

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville 1550, D'Estimauville Avenue Québec Québec G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution TPSGC-PWGSC 601-1550, Avenue d'Estimauville Québec Québec G1J 0C7 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Title - Sujet					
Protection cathodique -Havre-Au	ıbert				
Solicitation No N° de l'invitation		Amendment No N° modif.			
F3731-150106/A			003		
Client Reference No N° de référence du client		Date			
F3731-150106		2015-05-29			
GETS Reference No N° de réfé	érence de SEAG				
PW-\$QCM-004-16426					
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME				ME	
QCM-5-38032 (004)					
Solicitation Closes -	l 'invitation nrer	nd f	in	Time Zone	
Solicitation Closes - L'invitation prendat - à 02:00 PM			•••	Fuseau horaire	
on - le 2015-06-03				Heure Avancée de l'Est	
OII - le 2013-00-03				HAE	
F.O.B F.A.B.					
Plant-Usine: Destination: Other-Autre:					
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur		
Fournier, Caroline			qcm004		
Telephone No N° de téléphone			FAX No N° de FAX		
(418) 649-2826 ()			(418) 648-2209		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:					
HAVRE DE PECHE DU HAVRE - AUBERT					
ILE DE LA MADELEINE					
Québec					
G4T 5P4 Canada					
Canada					

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

VOIR DOC	
Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur/de	e l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign	on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à sign	
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caracté	eres d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-150106/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3731-150106

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N $^{\circ}$ du dossier

QCM-5-38032

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm004

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-150106/A Client Ref. No. - N° de réf. du client F3731-150106

Amd. No. - N° de la modif. 003 File No. - N° du dossier $QCM\mbox{-}5\mbox{-}38032$

Buyer ID - Id de l'acheteur $qcm004 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \text{ CCC - FMS No./N}^{\circ} \text{ VME}$

MODIFICATION NO. 3

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 20 et 21

1.

Questions et réponses 20 et 21

Question 20:

Section 01 52 00, Page 1, 1.5.3:

Est-il possible de spécifier la capacité portante de la zone des travaux ? Après visite des lieux et selon le responsable du Quai, il n'y a pas de restriction de poids.

Réponse 20:

Ne pas tenir compte de 1.5.3 de la Section 01 52 00- Installations de chantier.

Question 21:

Il est mentionné que les travaux de béton sur la palplanche doivent être réalisé à partir du 15 Septembre, mais le quai n'est pratiquement plus utilisé après le 15 juillet, est-il possible de devancer cette date?

Réponse 21:

Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux, article 1.5.3 "l'entrepreneur ne pourra débuter qu'en septembre 2015 les travaux de consolidation de la palplanche......" La date ne peut être devancée.