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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PORTEE DES 1
TRAVAUX

1.2 DESCRIPTION DES .1
TRAVAUX

Les travaux visés par le présent projet
comprennent l"apport de I"ensemble des
installations, de la main-d"£uvre, du
matériel, de la quincaillerie et des matériaux
nécessaires a la reconstruction du quai 403,
situé a Miscou, dans le comté de Gloucester
(N.-B.) en stricte conformité avec le devis et
les dessins connexes et conformément a toutes
les modalités du contrat.

En général, les travaux visés par le présent
contrat comprennent ce qui suit (énumération
non exhaustive):

A L*enlevement au complet de la structure
de la palplanche en acier existante jusqu-au
limites de I"enlevement et de I"excavation,
indiquées sur les dessin, pour permettre la
réalisation du nouvel ouvrage. Ces travaux
comprennent I"enlévement du revétement du sol
en asphalte, des garde-roues en bois d"oeuvre,
des cales de garde-roues, des blocs d"ancrages
de béton armé, les tirants d"acier, I“ensemble
de canal d"acier en "C", des échelles ainsi
que de toutes les fixations, barres de prise,
et tous les éléments qui pourraient nuire a
I"exécution des travaux selon les directives.
.2 L"excavation et I"élimination appropriée
des matériaux de remblai existants afin de
compléter les nouveaux travaux.

-3 L*enlevement des services d"alimentation
électrique, comme les fils, cables, conduits,
prises de courant, panneau, poteaux, des
conduites d"alimentation, ainsi que de tout
autre service pour permettre la réalisation du
nouvel ouvrage.

.4 Le transport et I"élimination appropriée
des matériaux en bois d"oeuvre traité non
recyclables a une décharge régionale
approuvée.

.5 La fourniture et I"installation de pieux
métalliques en H et d"autres matériaux en
acier.

.6 La fourniture et I"installation de
nouveaux panneaux de béton dans les pieux en H
pour former le mur berlinois, des ancrages
sous tension et de tous les matériaux en
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1.2 DESCRIPTION DES .1
TRAVAUX
(Suite)

1.3 FAMILIARISATION .1
AVEC LE CHANTIER

(Suite)

.6 (Suite)

acier, ainsi que de béton pour compléter
I"ouvrage et des remblais pour la structure.
.7 La fourniture et la mise en place de
matériaux de remblai granulaires, de toile
filtrante, de béton, de revétement de sol en
asphalte et de garde-roues en métal, barres de
prise, conformément aux dessins.

.8 La fourniture et ITinstallation de
nouveaux services d"électriques conformément
aux dessins.

.9 La réalisation des travaux en conformité
avec les exigences environnementales.

.10 La fourniture et I"installation d"un
barrage flottant et d"une cléture anti-érosion
autour de l"aire des travaux.

Avant de présenter une soumission, il est
conseillé aux soumissionnaires éventuels
d"inspecter le chantier pour qu”ils puissent
se faire une idée de la forme et de la nature
des travaux, des matériaux a utiliser, des
voies d"acces au chantier et des installations
temporaires nécessaires pour achever les
travaux.

Obtenir la permission du Représentant du
Ministére avant d"effectuer une inspection du
chantier.

Les soumissionnaires doivent examiner la
liste des dangers potentiels sur le chantier
présentée a la Section 01 35 28.

Les soumissionnaires doivent porter
I1*équipement de protection individuelle
approprié et prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires pendant la visite du

~

chantier préalable a la soumission.

L*entrepreneur doit faire sa propre
évaluation des conditions du site et les
difficultés de la réalisation des travaux
comme prévu.
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1.4 CODES ET NORMES .1

1.5 [INTERPRETATION .1
DES DOCUMENTS

1.6 UTILISATION DU .1
TERME INGENIEUR

1.7 IMPLANTATION 1
DES TRAVAUX

Effectuer les travaux conformément au Code
national du batiment du Canada et a tout autre
code provincial ou local, y compris toutes les
modifications a ces codes jusqu®a la date
limite de présentation des soumissions; en cas
de conflit ou de divergence, les exigences les
plus strictes prévaudront.

Les matériaux et l"exécution doivent
respecter ou dépasser les exigences des
normes, codes et documents référencés
prescrits.

En supplément & I"article sur I7ordre de
priorité présenté dans les Conditions
générales, les sections de la Division 01 ont
priorité sur les sections des divisions
techniques du présent devis.

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur
utilisé dans le devis et sur les dessins fait
référence au Représentant du Ministére, selon
la définition établie dans les Conditions
générales du contrat.

Assumer ITentiére responsabilité de

1" implantation des travaux selon les
emplacements, les lignes et les niveaux
indiqués.

Fournir les dispositifs requis pour
1"implantation et I"exécution des travaux.

Fournir par exemple les régles et les
gabarits nécessaires pour faciliter

1" inspection des travaux au Représentant du
Ministére.

Fournir les piquets, les bornes et les autres
repéres requis pour I"implantation et
1 "exécution des travaux.

Les colts d"implantation des travaux, de la
mobilisation, de la démobilisation et des
autres co(ts connexes, mais qui ne sont pas
inclus dans des lots de soumission
particuliers, seront considérés comme étant
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1.7 [IMPLANTATION
DES TRAVAUX
(Suite)

1.8 MESURAGE AUX
FINS DE PAIEMENT

1.9 DOCUMENTS
REQUIS

1.10 PERMIS

-5

-1

-1

(Suite)

des colts accessoires au lot de soumission a
prix forfaitaire des travaux de construction
et de démolition prescrit a la Section 01 74
21.

Avertir au Représentant du Ministére
suffisamment avant le début des travaux pour
permettre le mesurage nécessaire aux fins de
paiement.

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de
chacun des documents suivants:
dessins contractuels;
devis;
addenda;
dessins d"atelier révisés;

liste des dessins d"atelier non revus;
ordres de modification;
autres avenants au contrat;

rapports des essais effectués sur place;
calendrier des travaux approuveé;

.10 plan de santé et de sécurité et autres
documents sur la sécurité;

.11 procédures de cadenassage
dTinstallations électriques;

.12 permis de sécurité incendie pour
exécuter des travaux a chaud;

.13 permis, codes et lois;

.14 plan de gestion des déchets;

.15 autres documents prescrits ailleurs dans
les documents contractuels, les dessins et le
présent devis.

OCoO~NOUITR_WNE

Conformément aux Conditions générales,
obtenir et payer tous les permis de
construction, certificats, licences et autres
permis exigés par les autorités municipales,
provinciales et fédérales.

Fournir un avis de projet approprié aux
autorités dTinspection municipales et
provinciales.

Obtenir les certificats de conformité exigés
par les prescriptions des dispositions légales
et réglementaires des autorités municipales,
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1.10 PERMIS .3
(Suite)

.4

1.11 SERVICES 1
EXISTANTS

.2

.3

.4

.5

(Suite)
provinciales et fédérales et qui s"appliquent
a I exécution des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére un
exemplaire des formulaires de demande et des
documents d"approbation recus des autoriteés
susmentionnées.

Avant de commencer les travaux, établir
I"emplacement et le tracé des canalisations de
service et les signaler par écrit au
représentant du ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des
coupures des services actifs ou des
installations au Représentant du Ministére aux
fins d"approbation. Ces travaux comprennent le
débranchement de I"alimentation électrique et
des services de communication vers les
secteurs opérationnels du locataire. Respecter
le calendrier approuvé et fournir un avis aux
parties concernées.

ttre conscient que les installations doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée
des travaux prévus au présent contrat. Les
services vers les secteurs utilisés par le
public, les pécheurs et les usagers du port
doivent aussi étre maintenus en tout temps.

Protéger, réacheminer ou maintenir les
services actifs existants, au besoin. Lorsque
des canalisations de services inactifs sont
trouvées, i1l faut les obturer d"une maniére
approuvée par les autorités compétentes des
services. Consigner I"emplacement des
canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.

L*enlevement et la remise en place de la
tuyauterie, des services, des poteaux, etc.
(conformément aux exigences des fournisseurs
de service ou du mattre de I"ouvrage) seront
considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.
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1.12 Condition de 1 La coupe et les détails existants illustrés
mise en oeuvre sur les dessins sont fournis seulement a titre

dTinformation générale; les détails de
construction ainsi que la configuration, les
dimensions et les niveaux réels peuvent étre
différents.

2 L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation des détails de construction réels
et des difficultés a exécuter les travaux
selon les prescriptions.

1.13 Condition du 1 Les résultats de plusieurs études

sol existant géotechniques peuvent étre consultés pour
examen, aux locaux de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 1045, rue
Main, 4e étage, bureau 100, Moncton (N.-B.),
aux heures d"ouverture suivantes : de 8 h 30 a
12 h et de 13 h a 16 h, du lundi au vendredi.

-2 Tout renseignement relatif aux sols et tous
les registres des puits de forage sont fournis
par le Représentant du Ministere seulement a
titre d"information générale. Les descriptions
des puits de forage figurant dans les
registres représentent seulement une
description de I"état des endroits décrits
pour les puits de forage eux-mémes.

-3 L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation de I"état du sol.

1.14 DENEIGEMENT ET .1  Assumer lTentiére responsabilité du

DEGLACAGE déneigement et du déglacage requis pour
accéder au chantier de construction, au quai
et aux aires d"entreposage.

1.15 SERVICES 1 Fournir les installations sanitaires, 1 eau
PUBLICS SUR LE douce et I"alimentation électrique
CHANTIER conformément aux ordonnances et réglements

pertinents. L"Entrepreneur doit prendre ses
propres arrangements pour les services et en
assumer les codlts.
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FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS A 1 Dés I"attribution du contrat et avant le
SOUMETTRE commencement des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere les documents
ci-dessous portant sur la gestion des
travaux :
A Calendrier des travaux selon les
prescriptions de la présente section.
2 Calendrier de soumission des dessins
d atelier selon les prescriptions de la
Section 01 33 00.
.3 Plan de santé et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 28.
.4 Procédures de travail a chaud selon les
prescriptions de la Section 01 35 24.
.5 Procédures de cadenassage selon les
prescriptions de la Section 01 35 25.

1.2 CALENDRIER DES .1 L*Entrepreneur doit coordonner ses travaux en
TRAVAUX fonction des directives des autorités
portuaires.

2 Sur acceptation de la soumission, soumettre
.1 Un calendrier détaillé des travaux dans
les sept (7) jours civils suivant
l1"attribution du contrat.

.3 Le calendrier doit indiquer toutes les dates
entre le commencement et I*achevement de tous
les travaux dans le délai stipulé dans la
soumission acceptée.

-4 Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit
étre démontrée la coordination efficace des
taches et des ressources, pour achever
1"exécution des travaux selon le délai
prescrit et pour permettre une surveillance
efficace de I"avancement des travaux en
fonction des jalons établis.

-5 Le calendrier des travaux doit comprendre au
moins les éléments suivants :
A Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres
éléments du projet associés aux travaux, leur
durée prévue et les dates projetées pour
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1.2 CALENDRIER DES .5 (Suite)

TRAVAUX .1 (Suite)

(Suite)

.10

211

accomplir les activités clés et les principaux
jalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte
des phases des travaux et les refléter ainsi
que les restrictions opérationnelles selon les
indications des dessins.

Déterminer I"ordonnancement des travaux de
concert avec le représentant du ministére .
Intégrer au calendrier des travaux les
articles identifiés par le représentant
ministere du lors de I"examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre
approuvé par le représentant du ministére. Une
fois approuvé, prendre les mesures nécessaires
pour achever les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des
travaux sans 1"approbation du représentant du
ministeéere.

S"assurer que tous les corps d"état du
second-oeuvre et tous les sous-traitants ont
été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

Mises & jour du calendrier des travaux :

A Sur demande du représentant du
ministére, soumettre le calendrier mis a jour.
.2 Fournir les renseignements et les
détails pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

.3 Identifier les secteurs problématiques,
les délais prévus, I"impact sur le calendrier
des travaux et les mesures correctrices
proposées a prendre.

Le représentant du ministere fera des

analyses provisoires et évaluera I"avancement
des travaux en fonction du calendrier
approuvé. La fréquence de ces analyses sera
déterminée par le représentant du ministére.
Traiter les probléemes et prendre les mesures
correctrices pour les articles identifiés dans
le cadre des analyses, selon les directives du
représentant du ministere. Mettre le
calendrier des travaux a jour en conséquence.
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1.2 CALENDRIER DES .12
TRAVAUX
(Suite)

1.3 RESTRICTIONS 1
OPERATIONNELLES

2
1.4 REUNIONS DE 1
PROJET

.2

-3

Dans chaque cas, un changement ou une
modification du calendrier des travaux, aussi
minimes que puissent étre le risque ou les
répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire
1"objet d"une analyse et d"une approbation
préalables du représentant du ministere.

L*Entrepreneur doit reconnattre que les
utilisateurs et les activités du port seront
touchés par la mise en oeuvre du présent
contrat. Pendant I®exécution des travaux,
I"Entrepreneur doit accorder une attention
particuliére a la sécurité et a la convenance
de tous les utilisateurs du quai. Toutes les
activités de construction doivent étre
planifiées et prévues en gardant cela a
I"esprit. L Entrepreneur ne sera pas autorisé
a déranger toute partie du port qui n"aura pas
été dotée d"installations temporaires
permettant de traverser, directement et en
toute sécurité, les secteurs dérangés ou
autrement affectés.

Maintien de I"accés a I"installation :

A S"assurer que les entrées, les routes,
les zones de chargement et les autres voies de
circulation sont exemptes en tout temps de
tout obstacle ou obstruction pour assurer un
passage sécuritaire et continu aux
utilisateurs de ITinstallation et au public,
et ce, pendant toute la durée des travaux.

Planifier et gérer les réunions de projet,
tenues au moins toutes les deux semaines, pour
la durée compléte des travaux et plus souvent
selon les directives du représentant du
ministére si cela est jugé nécessaire en
raison de l"avancement des travaux ou d"une
raison particuliére.

Préparer l1"ordre du jour des réunions.

Aviser les participants quatre (4) jours
ouvrables avant la date de la réunion.

.1 STassurer de la présence de tous les
sous-traitants.
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1.4 REUNIONS DE -3 (Suite)

PROJET .2 Le représentant du ministére fournira la
(Suite) liste des autres participants qui doivent étre

avisés.

-4 Les réunions auront lieu sur le chantier ou a
1"endroit approuvé par le représentant du
ministére.

1.5 COORDINATION -1 L*Entrepreneur général doit assumer la

DES TRAVAUX

1.6 AUTRES CONTRATS .1

.2

responsabilité de la coordination des travaux
des divers corps de métier et déterminer
d"avance ou les travaux de ces corps de métier
sont interreliés.

1 Il doit désigner une personne parmi ses
employés ayant la responsabilité globale
d"analyser les documents contractuels et les
dessins d"atelier ainsi que de planifier et de
gérer cette coordination.

Coopération dans I"exécution des travaux :

A S"assurer de la coopération entre les
corps de métier de facon a faciliter

1 "avancement général des travaux et d"éviter
des situations ou les corps de métier se
géneraient mutuellement.

.2 S"assurer gque chaque corps de métier
offre aux autres corps de métier le temps
raisonnable pour 1"achévement des travaux et
agit de maniére a éviter des retards inutiles,
ou d"avoir besoin de défaire et de refaire des
travaux acheveés.

Aucun co(lt supplémentaire au contrat ne sera
accepté par le représentant du ministére parce
que ITEntrepreneur n"aura pas coordonné
efficacement toutes les parties des travaux.
Les litiges entre les divers corps de métier
découlant du manque d"information concernant
les zones d"interaction des travaux et de
I"ampleur de celles-ci, restera I entiere
responsabilité de I"Entrepreneur général, qui
devra les résoudre a ses propres frais.

D"autres contrats peuvent étre passés pendant
la période ou le présent contrat est en cours.

Coopérer avec les autres entrepreneurs dans
I "exécution de leurs travaux respectifs et se
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1.6 AUTRES CONTRATS .2 (Suite)

(Suite)

conformer a toutes les directives du
représentant du ministére a cet effet.

Se raccorder comme 1l se doit aux ouvrages

des autres entrepreneurs et coordonner les
travaux avec les leurs.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES
1.2 EXIGENCES 1
GENERALES

CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

Section 01 78 00 - Documents/éléments a

remettre a I"achévement des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
requis au représentant du ministere aux fins
d"examen; ces documents, prescrits dans
diverses sections du devis, comprennent les
dessins d-atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les
rapports d"essail, les plans de gestion des
travaux et les autres données exigées dans le
cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
dans les plus brefs délais et selon un ordre
prédéterminé afin de pas retarder I"exécution
des travaux et pour laisser suffisamment de
temps au représentant du ministére pour qu”il
puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurailt constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d"exécution
des travaux.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels
on exige le dépdt de documents et
d"échantillons avant que la vérification de
I"ensemble des piéces soumises ne soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les
dessins d"atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d"ouvrages
doivent étre exprimées en unités métriques.

Examiner les documents et les échantillons
avant de les remettre au représentant du
ministere. Par cette vérification préalable,
1"Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels.

S"assurer de I"exactitude des mesures prises
sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.
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1.2 EXIGENCES
GENERALES
CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE
(Suite)

1.3 DESSINS
D*"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

.10

-1

Signaler par écrit au représentant du
ministére, au moment de la présentation des
documents et des échantillons, les écarts par
rapport aux exigences des documents
contractuels et les raisons de ces écarts.

Le fait que les documents et les échantillons
soumis soient examinés par le représentant du
ministére ne dégage en rien I"Entrepreneur de
sa responsabilité de transmettre des pieéeces
complétes, exactes et conformes aux exigences
des documents contractuels.

Apporter aux documents et aux échantillons

les révisions ou les changements qui sont
demandés par le représentant du ministére, en
conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les
documents et les échantillons de nouveau,
aviser le représentant du ministére par écrit
des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Conserver sur le chantier un exemplaire
vérifié de chaque document soumis pendant
toute la durée des travaux.

L"expression « dessins d"atelier » désigne

les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance,
fiches techniques, dépliants et autre
documentation que doit fournir I"Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I"ouvrage
Visé.

Calendrier de soumission des dessins
d-atelier :

A Soumettre, dans les dix (10) jours
ouvrables suivant I"attribution du contrat et
dans un format acceptable au représentant du
ministéere, un calendrier de soumission
présentant une liste de tous les dessins

d "atelier a soumettre pour le projet, selon
les prescriptions des diverses sections du
devis.

2 Le calendrier doit indiquer la date de
soumission proposée pour chaque élément,
1"état de I"examen et la date prévue de
livraison du produit au chantier. Assurer un
suivi de toutes les soumissions pour
1"ensemble du projet.
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1.3 DESSINS .2
D"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Suite)

(Suite)

.3 Au fur et a mesure de ITavancement des
travaux, reéviser le calendrier pour indiquer
les éléments qui ont été examinés et finalisés
et ceux qui ne le sont pas encore.

.4 Mettre a jour le calendrier aux dates
prescrites ou a des intervalles prédéterminés
du projet et qui ont été établis au début des
travaux avec le représentant du ministére.

Nombre de dessins d"atelier: soumettre un
nombre d"exemplaires suffisant exigé par

1 "Entrepreneur général et les sous-traitants,
plus trois (3) exemplaires qui seront
conservés par le représentant du ministere.

Format des dessins d"atelier :

A Diazocopies ou photocopies des dessins

d origine ou des dessins standard modifiés
pour illustrer clairement les travaux
particuliers aux exigences du projet.
Dimensions maximales des feuilles - 1000 x

707 mm.

2 Les fiches techniques du catalogue
courant du fabricant, les dépliants, la
documentation, les graphiques et diagrammes de
rendement ou de performance utilisés pour
illustrer les produits manufacturés standard
doivent étre la documentation dorigine pleine
couleur, avec les données pertinentes
clairement indiquées et I"information non
pertinente supprimée.

.3 Les dessins illisibles, les photocopies
et les télécopies ne sont pas acceptables et
seront retournés sans étre examinés.

Contenu des dessins d"atelier :

A Les dessins d"atelier doivent indiquer
les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou
d"ancrage a employer, et ils doivent contenir
les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a l"exécution des travaux. Lorsque
des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d"autres ouvrages ou a d"autres
éléments, indiquer sur les dessins quil y a
eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés.




TPSGC

Reconstruction de quai
403

Miscou, NB
R.073265.001

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Section 01 33 00
A SOUMETTRE Page 4
04-28-2015

1.3 DESSINS .5

D"ATELIER ET FICHES

TECHNIQUES

(Suite)

.6
.7
.8
.9
.10

Contenu des dessins d atelier :(Suite)

.2 Fournir de I"information additionnelle a
la documentation et aux dessins standard du
fabricant pour ajouter des détails pertinents
au projet.

.3 Supprimer ITinformation non pertinente
au projet de tous les documents et
échantillons a soumettre.

Laisser quatorze (14) jours civils au
représentant du ministére pour examiner chaque
lot de documents soumis.

Les modifications ou les corrections
apportées aux dessins d"atelier par le
représentant du ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c"est le
cas, cependant, en aviser le représentant du
ministere par écrit avant d"entreprendre les
travaux.

Lorsque les dessins d"atelier ont été
vérifTiés par le représentant du ministere et
gqu®aucune erreur ni omission n"a été décelée
ou qu”ils ne contiennent que des corrections
mineures, les dessins d"atelier sont retournés
et les travaux de faconnage et d"installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d"atelier sont rejetés, la ou les copies
annotées sont retournées et les dessins

d atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de faconnage et d-installation
puissent étre entrepris.

Prendre conscience que les colts et les
dépenses encourus par le représentant du
ministére dans I"éventualité qu™il doive
effectuer plus d"un examen des dessins
d"atelier soumis et incorrectement préparés
pour un matériau, un matériel ou un élément
d"ouvrage particulier peuvent étre transférés
a I"Entrepreneur sous la forme de retenues
monétaires au contrat.

Les documents soumis doivent étre accompagnés
d"une lettre d"envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;

.2 la désignation et le numéro du projet;
-3 le nom et 1"adresse de I"Entrepreneur;
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1.3 DESSINS -10 (Suite)

D"ATELIER ET FICHES .4 la désignation de chaque dessin, fiche

TECHNIQUES technique et échantillon ainsi que le nombre
(Suite) soumis;

211

.12

.13

.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou
indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de
révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
-3 le nom et I"adresse des personnes
suivantes :
1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
.4 I"estampille de I"Entrepreneur, signée
par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont
approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l"ensemble est
conforme aux exigences des documents
contractuels;
.5 les renvois a des détails particuliers
des dessins contractuels et a des numéros de
section du devis que la soumission des dessins
d atelier aborde;
.6 les détails pertinents visant les
portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de
fabrication;
.2 la disposition ou la configuration,
avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et
les dégagements;
-3 les détails concernant le montage
ou le réglage;
-4 les caractéristiques telles la
puissance, le débit ou la contenance;
-5 les caractéristiques de
performance;
-6 les normes de référence;
-7 les liens avec les ouvrages
adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins

d atelier et des fiches techniques une fois
que le représentant du ministére en a terminé
la vérification.

L"examen des dessins d"atelier par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGS) ou par son Expert-conseil autorisé
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1.3 DESSINS -13 (Suite)

D"ATELIER ET FICHES vise uniquement a vérifier la conformité au

TECHNIQUES concept général des données indiquées sur ces
(Suite) derniers. Cet examen ne signifie pas que le

1.4 ECHANTILLONS DE .1

PRODUITS

Ministére approuve l"avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d"atelier,
responsabilité qui incombe a I"Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de 1 obligation de transmettre des
dessins d"atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux
et des documents contractuels. Sans que la
portée générale de ce qui précéde en soit
restreinte, il importe de préciser que
I1"Entrepreneur est responsable de I"exactitude
des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les
méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d*installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les
corps des métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux
fins d"examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du
représentant du ministére ou a une autre
adresse, selon les directives. Ne pas déposer
les échantillons au chantier de construction
sans approbation préalable.

Les échantillons examinés et approuvés
deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d"exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA
SECTION

1.2 REFERENCES

1.3 PROTECTION DE
LA CIRCULATION
PUBL 1QUE

Dispositifs de signalisation et
d"avertissement.

Protection et régulation de la circulation
publique.

Restrictions a la circulation.

Uniform Traffic Control Devices for Canada,
(UTCD) (distribué par l"Association des
transports du Canada).

Manual of Uniform Traffic Control Devices for
Streets and Highways, US FHWA, Part IV.

Se conformer aux exigences des lois, des
reglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I utilisation des
chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d"effectuer des travaux ou de transporter des
matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une
chaussée en service, effectuer ce qui suit.
1 Disposer le matériel de maniére a causer
le minimum d"inconvénients et de risques aux
usagers de la chaussée et du port.

.2 Regrouper le matériel le plus possible,
de préférence du méme cdté de la chaussée.

.3 Ne pas laisser de matériel sur la
chaussée durant la nuit.

Construire une voie d"acces au terrain
bordant le chantier, et a toute autre zone
indiquée, sauf s"il existe d"autres voies
d"accés autorisées par le Représentant du
Ministere, et en assurer l"entretien.
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1.4 DISPOSITIFS 1
D" INFORMATION ET
D"AVERTISSEMENT
.2
-3
-4
-5

1.5 REGULATION DE 21
LA CIRCULATION
PUBLIQUE

Fournir et installer des signaux, des feux
clignotants et d"autres dispositifs du méme
genre destinés a indiquer la présence d"une
zone de construction ou de toute autre
situation temporaire découlant de la
réalisation des travaux et nécessitant une
réaction ou un réflexe de la part de l"usager
de la route, et en assurer l%entretien.

Fournir et installer des signhaux, des
délinéateurs, des barriéres et autres
dispositifs d"avertissement, conformément aux
prescriptions énoncées dans la partie D du
Manual of UTCD.

Placer les signaux et les autres dispositifs
aux endroits recommandés dans le Manual of
UTCD.

Avant le début des travaux, consulter le
Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des sighaux et des autres
dispositifs nécessaires pour les travaux. Si
la situation sur le chantier change, réviser
la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministeéere.

Entretenir tous les dispositifs de
signalisation, c"est-a-dire

.1 vérifier les signaux tous les jours afin
de s"assurer qu®ils sont lisibles, en bon
état, au bon endroit et qu"ils répondent aux
besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d"en maintenir la
clarté et la réflectance;

.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne
s"appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d"une journée a
1"autre.

Dans les situations ci-apres, assurer sur les
lieux les services de signaleurs compétents
dont la formation et le matériel sont
conformes aux prescriptions du Manual of
UTCD :

1 lorsque la circulation publique doit
contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en
partie;

.2 dans tous les cas ou les autres
dispositifs de signalisation n"assurent pas
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1.5 REGULATION DE 1 (Suite)

LA CIRCULATION .2 (Suite)

PUBL IQUE une protection complete des ouvriers, de
(Suite) 1"équipement et de la circulation publique.

FIN
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Section 01 35 24
Page 1
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

.2
1.2 TRAVAUX 1
CONNEXES
1.3 REFERENCES 1
1.4 DEFINITIONS -1
1.5 DOCUMENTS A 1
SOUMETTRE

Les exigences en matiére de sécurité
incendie.

Les exigences concernant le permis de travail
a chaud.

Section 01 35 28 - Santé et sécurité.

Les normes de protection incendie suivantes
établies par les Services de protection contre
les incendies de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada :

.1 Norme du Commissaire des incendies du
Canada (CI) no. 301-(08.2011) Norme pour
travaux de construction.

.2 Norme du ClI no. 302-(08.2011) Norme pour
soudage et découpage.

.3 Les normes du Cl peuvent étre consultées
au bureau régional des Services de protection
contre les incendies (anciennement connu sous
le nom du Commissariat des incendies du
Canada), situé au 99, chemin Wyse, 8e étage,
Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-426-6053.

L"expression «travail a chaud» désigne:

1 les travaux de soudage;

.2 la découpe de matériaux ou de matériels
au moyen d"un chalumeau ou de tout autre
dispositit comportant une flamme nue;

.3 le meulage de matériaux a l1"aide d"un
équipement qui produit des étincelles;

.4 I"utilisation de chalumeaux a flamme
nue.

Soumettre au représentant du ministére, aux
fins d"examen, un exemplaire des procédures de
travail a chaud et un exemplaire du permis de
travail a chaud, au plus tard quatorze (14)
jours civils aprés ITattribution du contrat.
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1.6 EXIGENCES DE 1
SECURITE INCENDIE

1.7 AUTORISATION DE .1
TRAVAUX A CHAUD

Mettre en oeuvre les mesures de sécurité
incendie ci-aprés et s"assurer qu"elles sont
observées durant les travaux. Se conformer aux
normes et aux exigences suivantes:

A Code national de prévention des
incendies.

.2 Normes du Commissaire des incendies du
Canada (Cl) n°® 301 et n° 302.

.3 Lois et réglements fédéraux et
provinciaux sur la santé et la sécurité au
travail.

En cas de divergence entre les dispositions
des autorités susmentionnées, la disposition
la plus stricte s"appliquera. En cas de
mésentente sur la détermination de cette
derniére, le représentant du ministere
tranchera.

Obtenir une autorisation écrite du
représentant du ministére avant de commencer
un travail a chaud sur le chantier dans le
cadre du présent contrat.

Pour demander une autorisation de travail a
chaud, soumettre les documents/éléments
suivants au représentant du ministére:

A les procédures de travail a chaud
dactylographiées, qui doivent étre respectées
sur le chantier, énoncées ci-apres;

.2 le type de travail a exécuter et la
frégquence des interventions de ce genre;

.3 un exemplaire du permis de travaux a
chaud a utiliser.

Une fois qu®on lui aura confirmé que des
mesures de sécurité efficaces seront mises en
place pour le travail a chaud, le représentant
du ministere accordera l"autorisation de
commencer le travail.

21 Le représentant du ministére ne
délivrera quune seule autorisation écrite
pour toute la durée des travaux.

.2 Au préalable, le représentant du
ministére pourra désigner certaines portions
des travaux comme « entités distinctes »,
lesquelles nécessiteront chacune une
autorisation distincte.
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1.7 AUTORISATION DE .4
TRAVAUX A CHAUD
(Suite)

1.8 PROCEDURES DE 1
TRAVAIL A CHAUD

Les exigences pour les autorisations
distinctes seront fondées sur les éléments
suivants :

1 la nature ou le lot des travaux;

.2 le risque pour l"exploitation de
1"installation;

.3 le nombre des divers corps de métier qui
doivent effectuer des travaux a chaud dans le
cadre du projet;

.4  toute autre situation jugée nécessaire
par le représentant du ministére pour assurer
la sécurité incendie sur les lieux.

Il est interdit de commencer un travail a
chaud avant d"en avoir recu lTautorisation
écrite du représentant du ministére.

Elaborer des procédures de travail a chaud,
lesquelles devront étre observées lorsque de
tels travaux sont requis dans le cadre du
présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent
comprendre ce qui suit:

.1 Une obligation d"évaluation des risques
du chantier ou du voisinage immédiat du lieu
de travail, conformément au Plan de santé et
de sécurité décrit a la Section 01 35 28.
Faire une évaluation des risques pour chaque
travail a chaud.

.2 L*utilisation d"un permis de travail a
chaud avec un permis écrit individuellement
délivré par le surintendant de I"Entrepreneur
a un travailleur ou a un sous-traitant
particulier autorisant I"exécution d"un
travail a chaud.

.3 Un permis est nécessaire pour chaque
activité de travail a chaud.

.4 La désignation d"un gardien de sécurité
incendie pour veiller sur place a la sécurité
de ITactivité, pendant au moins 60 minutes,
immédiatement aprés l"achévement du travail a
chaud.

.5 La conformité aux normes et aux codes de
sécurité incendie et a la réglementation en
matiére de santé et sécurité au travail qui
sont prescrits dans le présent devis.

Si on utilise des procédures générales de
travail a chaud, celles-ci doivent étre
modifiées, augmentées des informations
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1.8 PROCEDURES DE -3 (Suite)

TRAVAIL A CHAUD

(Suite)
.4
.5
.6
1.9 PERMIS DE 1

TRAVAIL A CHAUD

pertinentes et adaptées afin de tenir compte
des conditions particulieres au chantier. Ces
procédures devront étre désignées procédures
de travail a chaud applicables au présent
contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent
énoncer clairement les responsabilités

.1 des travailleurs;

.2 de la personne autorisée a délivrer un
permis de travail a chaud;

.3 du gardien de sécurité incendie;

.4 des sous-traitants et de I"Entrepreneur.

Breffer tous les travailleurs et les
sous-traitants du systéme de procédures et de

permis de travail a chaud. Faire observer
rigoureusement ces procédures.

Le non-respect des procédures de travail a
chaud établies peut entratner I"émission d"un
avis de non-conformité, lequel avis peut étre
accompagné des mesures disciplinaires
mentionnées a la Section 01 35 28.

Le permis de travail a chaud doit contenir
les informations suivantes:

A le nom et le numéro du projet;

2 le secteur ou le travail a chaud sera
effectué;

.3 la date a laquelle le permis a été
délivré;

.4 une description du travail a exécuter;
.5 les précautions particuliéeres a prendre,
y compris le type d"extincteur d"incendie a
garder sur place;

.6 le nom et la signature de la personne
autorisée a délivrer le permis;

.7 le nom des travailleurs visés par le
permis;

.8 la durée de validité du permis au plus
huit (8) heures, avec indication de la date et
de I"heure du début et de la fin de la
validité;

-9 la signature du travailleur avec la date
et I"heure de la fin du travail a chaud;

.10 la période durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre en poste;

.11 le nom et la signature du gardien de
sécurité incendie, avec la date et I"heure.
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1.9 PERMIS DE
TRAVAIL A CHAUD
(Suite)

1.10 DOCUMENTS A
CONSERVER SUR LE
CHANTIER

Le permis doit étre un formulaire
dactylographié. On pourra utiliser des
formulaires standard employés dans
I1"industrie, pourvu que toutes les rubriques
ci-dessus y figurent.

Chaque permis de travail a chaud doit étre
rempli complétement et signé, puis remis au
surintendant de 1"Entrepreneur, qui le gardera
en lieu sOr sur le chantier.

Conserver sur le chantier tous les permis de
travail a chaud délivrés ainsi que les
documents relatifs a I"évaluation des risques
pour la durée des travaux.

Sur demande, mettre les permis de travail a
chaud ainsi que les évaluations des risques a
la disposition du représentant du ministére ou
du représentant de sécurité autorisé pour
quils puissent les examiner.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

1.2 SECTIONS -1

CONNEXES

1.3 REFERENCES 1
.2
-3
-4

1.4 DEFINITIONS -1
.2
-3

Procédures concernant I isolement et le
cadenassage d"une installation électrique ou
de tout autre équipement afin de les séparer
de leur source d"énergie.

Section 01 35 28 - Santé et Sécurité.

CSA C22.1-2012 - Code canadien de
1"électricité, Premiére partie, Norme de
sécurité relative aux installations
électriques.

CSA C22.3, n°® 1-2010 - Réseaux aériens.
CSA C22.3, n°® 7-2010 - Réseaux souterrains.

RCSST, Réglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie 1l du Code canadien du travail.

Installation électrique : systéme, matériel,
dispositif, appareil, cablage, conducteur,
ensemble ou composant d"un ensemble assurant
la production, le transport, la distribution,
la transformation, le stockage, la commande,
le contréle, la régulation, la mesure ou
I"utilisation de 1"énergie électrique, et dont
les caractéristiques d"intensité (ampéres) et
de tension (volts) présentent un danger pour
les personnes.

Attestation (garantie) d"isolement :
attestation produite par une personne
compétente exercant un contréle ou une
surveillance, qu“une installation ou que du
matériel particulier est isolé.

Hors tension : du point de vue de
I"électricité, état de matériel isolé et mis a
la terre; si ce matériel n"est pas relié a la
terre, il ne peut étre considéré hors tension.
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1.4 DEFINITIONS .4
(Suite)
.5
.6
1.5 EXIGENCES DE 1
CONFORMITE
.2

Gardé(e) : état d"une installation, d"un
équipement couvert, blindé, cldoturé, sous
enveloppe, inaccessible ou autrement protégé
pour prévenir ou réduire, dans la mesure du
possible, les risques pour les personnes
susceptibles d"étre en contact avec cet
élément ou dans son voisinage immédiat.

Isolé(e) : état d"une machine, d"une
installation électrique ou de matériel
mécanique qui est séparé ou déconnecté de
toute source d"énergie électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou de toute autre
forme d"énergie susceptible de le rendre
dangereux pour les personnes.

Sous tension/actif/active : état d une
installation électrique qui produit, contient
ou accumule une énergie électrique sous la
forme d"un courant alternatif ou continu dont
les caractéristiques d"intensité (ampéres) et
de tension (volts) présentent un danger pour
les personnes, ou qui renferme une énergie
hydraulique, pneumatique ou toute autre forme
d"énergie susceptible de la rendre dangereuse

pour les personnes.

Effectuer I"isolement et le cadenassage du
matériel et des installations électriques
conformément a ce qui suit:

1 au Code canadien de 1 électricité;

.2 aux lois et reglements fédéraux et
provinciaux en matiére de santé et de sécurité
au travail;

.3 aux réeglements et aux codes de pratique
visant le matériel mécanique ou toute autre
machinerie a mettre hors tension;

.4 aux procédures prescrites dans la
présente section.

En cas de conflit entre les dispositions des
autorités susmentionnées, la disposition la
plus stricte s"appliquera. En cas de
mésentente sur la détermination de cette
derniére, le représentant du ministere
tranchera.
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1.6 DOCUMENTS/ 1
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

1.7 1SOLEMENT DES 1
RESEAUX EXISTANTS

Soumettre au représentant du ministére, aux
fins d"examen, un exemplaire des procédures de
cadenassage proposées ainsi quun échantillon
du permis ou des étiquettes d"avertissement
dans les quatorze (14) jours civils suivant
I"adjudication du contrat.

Obtenir lTautorisation écrite du représentant
du ministére avant d"effectuer des travaux sur
une installation électrique et du matériel
actifT ou sous tension avant d "isoler du
matériel ou I"installation.

Pour demander une autorisation de travaux
sous tension, soumettre au représentant du
ministéere:

.1 une demande écrite d"isolement de
I1"installation ou du réseau particulier;
.2 un exemplaire des procédures de
cadenassage proposées par I"Entrepreneur.

Sauf indication contraire du représentant du
ministére, suivre la procédure ci-aprés pour
faire une demande d"isolement, pour chaque
opération:
-1 présenter une demande par écrit en
précisant:
A le nom ou la désignation du
matériel, du systeme ou du réseau a
isoler, y compris son emplacement;
.2 la durée de I"isolement, en
indiquant la date et I"heure du
début et de la fin de I"isolement;
-3 la tension du courant du
matériel ou du systéme a isoler;
.4 le nom de la personne qui fait
la demande.

Ne pas commencer lITisolement avant d"avoir
recu I"avis écrit du représentant du ministere
approuvant la demande d"isolement et accordant
I"autorisation de procéder a I"isolement.

Arréter de maniére sécuritaire et ordonnée
1"installation ou le matériel; mettre hors
tension et isoler I"alimentation électrique et
les autres sources d"énergie, puis cadenasser
le matériel ou I"installation.

Déterminer le plus longtemps a I"avance
possible, en collaboration avec le
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1.7 ISOLEMENT DES -6 (Suite)

RESEAUX EXISTANTS
(Suite)

1.8 CADENASSAGE 1

représentant du ministére, le type et la
fréquence des situations pour lesquelles une
demande d"isolement devra étre présentée.

Planifier et organiser l1"arrét des réseaux
existants en consultation avec le représentant
du ministére. Réduire au minimum le temps

d arrét des opérations et les répercussions de
I"isolement sur ces dernieres. Observer les
directives du représentant du ministére a cet
égard.

Effectuer une évaluation des risques dans le
cadre du processus conformément aux exigences
de santé et de sécurité énoncées a la

Section 01 35 28.

Mettre hors tension, isoler et cadenasser
1"installation électrique, le matériel
mécanique et la machinerie et les isoler de
toutes leurs sources d"énergie possibles,
avant d"y effectuer des travaux.

Elaborer et mettre en oeuvre des procédures
de cadenassage claires et spécifiques,
lesquelles devront étre observées dans le
cadre des présents travaux.

Rédiger des procédures de cadenassage
dactylographiées décrivant les méthodes et les
pratiques de travail sécuritaire, les
responsabilités des travailleurs ainsi que la
séquence des activités a laquelle ceux-ci
doivent se conformer sur le chantier pour
isoler de facon sécuritaire une installation
ou du matériel électrique actif, et pour
cadenasser et étiqueter leurs sources
d"énergie.

Inclure, comme partie intégrante des
procédures de cadenassage, un systeme de
permis de cadenassage géré par le surintendant
de I"Entrepreneur ou par une autre personne
compétente désignée par lui comme responsable
sur le chantier.

1 Un permis de cadenassage doit étre
délivré a un ouvrier en particulier,
garantissant I"isolement avant chaque
opération quand des travaux doivent étre
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1.8 CADENASSAGE .4
(Suite)

(Suite)

A (Suite)

exécutés sur du matériel ou une installation

électrique sous tension.

.2 La personne qui gére le systéme de

permis doit s"acquitter des taches suivantes :
1 délivrer les permis et les
étiquettes aux travailleurs;
2 déterminer la durée du pernmis;
.3 consigner les permis et les
étiquettes délivrés;
4 faire une demande d"isolement
auprés du représentant du ministére, au
besoin, comme il est mentionné
précédemment;
.5 désigner un surveillant de
sécurité, au besoin, en fonction de la
nature du travail;
.6 s"assurer que ITinstallation ou le
matériel a été adéquatement isolé;
-7 réunir et conserver de maniere
sécuritaire les étiquettes retournées par
les travailleurs, permettant ainsi de
consigner le travail.

Déterminer clairement, décrire et répartir
les responsabilités des personnes suivantes
A travailleurs;

.2 personne responsable de gérer le systéme
de permis de cadenassage;

.3 surveillant de sécurité;

.4 sous-traitant(s) et Entrepreneur
général.

Si on utilise des procédures générales,
celles-ci doivent étre modifiées et augmentées
des informations pertinentes afin de tenir
compte des exigences particuliéres propres au
chantier.

.1 Désigner distinctement ce document comme
procédures de cadenassage applicables au
présent contrat.

Utiliser des dispositifs d isolement de la
source d"énergie appropriés et spécifiquement
concus pour le type d"installation ou du
matériel a cadenasser.

Utiliser des étiquettes d"avertissement
standard employées dans IT"industrie.
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1.8 CADENASSAGE
(Suite)

1.9 CONFORMITE

1.10 DOCUMENTS A
CONSERVER SUR LE
CHANTIER

Installer une mise a la terre et des
dispositifs de protection sécuritaires, selon
le besoin.

Breffer des exigences de la présente section
tous les travailleurs et sous-traitants et
s"assurer qu”ils s"y conforment
rigoureusement.

La non-conformité des opérations de
cadenassage avec les procédures prescrites
dans la présente section peut entrainer
1"émission d"un avis de non-conformité selon
les prescriptions de la Section 01 35 28.

Afficher les procédures de cadenassage sur le
chantier, dans un endroit commun, a la vue des
travailleurs.

Conserver des exemplaires des demandes
d*isolement, des permis de cadenassage et des
étiquettes d"avertissement remis aux
travailleurs. Cette exigence est valide pour
toute la durée du projet.

Sur demande, mettre ces documents a la
disposition du représentant du ministére ou du
représentant de sécurité autorisé, pour qu-ils
puissent les examiner.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS 1
.2
-3
-4
-5
1.2 DOCUMENTS/ 1
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE .2

RCSST : Réglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie 1l du Code canadien du travail.

Personne compétente : s"entend de toute
personne qui présente les qualités suivantes.
.1 Elle est qualifiée en matiére de
connaissances personnelles, de formation et
d"expérience pour exécuter les travaux
assignés de facon a assurer la santé et la
sécurité des personnes sur les lieux de
travail.

.2 Elle connait les dispositions des
statuts et réglements en matiére de santé et
sécurité qui s"appliquent aux travaux.

-3 Elle est au courant des dangers
éventuels ou réels que pose le travail pour la
santé et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins médicaux :
toute blessure mineure ayant nécessité un
traitement médical et dont le colt est payé
par la commission des accidents du travail de
la province ou est survenue la blessure.

EP1 : équipement de protection individuel.

Dans la présente section, il signifie les
Chantier : aux endroits ou ce terme apparait
zones, situées sur les lieux ou les travaux
sont exécutés, utilisées par I"Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités liées a
I"exécution des travaux.

Produire les documents et les échantillons
requis conformément a la section 01 33 00.
Soumettre un plan de santé et sécurité propre
au chantier avant de commencer les travaux.

A Soumettre le plan dans les cing (5)
jours ouvrables suivant I"avis d"acceptation
de la soumission. Fournir deux(2) exemplaires.
.2 Le Représentant du Ministére examinera

le plan de santé et sécurité et le commentera.
.3 Réviser le plan au besoin et le
soumettre a nouveau dans les cing (5) jours
ouvrables suivant la réception des
commentaires.
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1.2 DOCUMENTS/ )
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

(Suite)

1.3 EXIGENCES DE 1
CONFORMITE

(Suite)

.4 L"examen du plan par le Représentant du
Ministére et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas étre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d"aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
I1"Entrepreneur quant a la santé et la sécurité
sur le chantier.

.5 Soumettre les révisions et mises a jour
apportées au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant de chantier en
santé et sécurité désigné, ainsi que les
documents justificatifs prescrits dans le plan
de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les
certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et
due forme de la commission des accidents du
travail ou du ministére du travail de la
province.

A Remettre une mise a jour de la lettre en
bonne et due forme lorsqu“une date
d"expiration arrive pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou
des rapports préparés par les inspecteurs en
santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports
dTincidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du
SIMDUT.

Respecter la loi sur la santé et la sécurité
au travail du Nouveau-Brunswick, et les
reglements généraux établis en application de
la loi.

Respecter la Partie Il du Code canadien du
travail (qui porte le titre Santé et sécurité
au travail), le Reglement canadien sur la
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1.3 EXIGENCES DE .2 (Suite)

CONFORMITE
(Suite)

1.4 RESPONSABILITE .1

santé et la sécurité au travail (RCSST) et
tout autre reglement pris en vertu de la loi.
-1 On peut consulter le Code canadien du
travail a l"adresse

http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.
.2 On peut consulter le RCSST a l"adresse
http://laws. justice.gc.ca/fra/reglements/DORS
86-304/.

-3 On peut obtenir un exemplaire a
I"adresse suivante : Editions du gouvernement
du Canada, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario), KI1A
0S9. Tél. : 819-956-4800 (1 800-635-7943).
Publication no L31-85/2000 E ou F.

Observer les mesures de sécurité en
construction indiquées dans les documents
suivants.

1 La partie 8 du Code national du batiment
du Canada.

.2 Les réglements et ordonnances
municipaux.

En cas de divergence ou de contradiction
entre les exigences prescrites ci-dessus, les
plus strictes prévaudront.

Souscrire et maintenir en vigueur une
assurance contre les accidents du travail en
réegle pour toute la durée du contrat. Fournir
une preuve de la cote de fiabilité au moyen de
la lettre en bonne et due forme.

Surveillance médicale : Lorsque les lois ou
reglements le prescrivent, obtenir et tenir la
documentation sur la surveillance médicale des
travailleurs.

Assumer la responsabilité de la santé et de

la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens
situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I"environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

Respecter et faire respecter, par tous les
travailleurs, sous-traitants et autres
personnes ayant accés au chantier, les




TPSGC SANTE ET SECURITE Section 01 35 29
Reconstruction de quai Page 4

403

Miscou, NB

R.073265.001 04-28-2015

1.4 RESPONSABILITE .2 (Suite)

(Suite)

1.5 CONTROLE DE
L"ACCES AU CHANTIER .1

exigences en matiéere de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, dans les
ordonnances et les réglements locaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité propre au
chantier.

Contréler les travaux et les oints d"accés au
chantier. Ne laisser entrer que les
travailleurs et les personnes autorisées.

Intercepter et renvoyer immédiatement les

les noms des personnes a qui il a accordé
I"accés au chantier. 1l s"assurera en outre
que ces personnes possedent les connaissances
et la formation requises en santé et sécurité
nécessaires pour accéder au chantier.
Toutefois, I"Entrepreneur demeure responsable
de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées qui se trouvent sur le chantier.

A I"aide de moyens appropriés, délimiter le
chantier et 1"isoler des autres aires de la
propriété.

1 Selon les besoins, ériger des clbotures,
des palissades, des barricades et des
dispositifs d"éclairage pour délimiter
clairement le chantier, empécher I"accés non
autorisé, protéger les piétons et les
véhicules sur le chantier et autour, et
assurer un environnement sans danger.

.2 Placer des écriteaux, aux points
d"entrée et autres points stratégiques, qui
indiquent un acceées restreint et les conditions
d"acces.

-3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles
internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité
aux personnes a qui l"accés au chantier a été
autorisé. Informer ces personnes des dangers
et des regles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.

S"assurer que les personnes a qui l"acces au
chantier a été autorisé portent I"EPI adéquat.
Fournir un tel équipement aux autorités
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L*ACCES AU CHANTIER
(Suite)

1.6 PROTECTION

1.7 PRODUCTION DE
L*"AVIS DE PROJET

1.8 PERMIS

1.9 EVALUATION DES
RISQUES

(Suite)

responsables de I1"inspection qui exigent
1"acces pour effectuer des essais ou des
inspections.

Bloquer 1"accés au chantier en dehors des
heures de travail ou lorsqu”il est inoccupé,
et de facon a protéger les personnes contre
les blessures.

Accorder a la santé et a la sécurité des
personnes et a la protection de
I"environnement la priorité sur les questions
liées au colt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou
imprévu lié a la sécurité survient durant
I"exécution des travaux, prendre immédiatement
des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministere de vive
Voix et par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer l"avis de
projet aux autorités provinciales en matiére
de santé et sécurité pertinentes.

.1 Au besoin, le Représentant du Ministére
aidera a localiser l"adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les
licences et les certificats de conformité.

Lorsqu®on ne peut obtenir un certificat de
conformité ou un permis particulier, en
informer le Représentant du Ministére par
écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d"avoir obtenu
1 "approbation.

Evaluer les risques en matiére de santé et
sécurité liés au chantier et a I"emplacement.

Effectuer I1"évaluation initiale avant le
début des travaux et, au besoin, d"autres
évaluations au cours de ces travaux, y compris
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1.9 EVALUATION DES .2 (Suite)

RISQUES
(Suite)
.3
.4
1.10 CONDITIONS 1
PROPRES AU
PROJET/CHANTIER
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

a I"arrivée de nouveaux corps de métiers et
sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le
programme de santé et sécurité en conséguence.

Conserver la documentation sur place pour
toute la durée des travaux.

Voici les risques potentiels en matiére de
santé, d"environnement et de sécurité auxquels
les travailleurs peuvent étre exposés a
1"emplacement.

Produits dangereux et contrb6lés existants,
entreposés sur place.
A aucune identifiée.

Substances dangereuses ou matiéres
contaminées existantes.
A aucune identifiée.

Conditions latentes et environnementales
connues du chantier.

.1 travaux effectués prés ou au-dessus de
l1"eau;

.2 travaux effectués par temps froid;

.3 acceés du public au chantier;

.4 matériel lourd;

.5 travaux effectués avec des appareils
d"éclairage;

.6 pertes de charge, chavirements.

Activités courantes a I "installation.
1 aucune i1dentifiée.

La liste ci-dessus n"est pas exhaustive; elle
ne comprend pas tous les risques potentiels
pour la santé et la sécurité auxquels
I"Entrepreneur sera confronté durant
I"exécution de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans
1"évaluation des risques liés aux travaux.

On peut obtenir, auprés du Représentant du
Ministére, les FS des produits dangereux et
contr6lés pertinents et entreposés a
1"emplacement.
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1.11 REUNIONS .1 Assister a la réunion de santé et de sécurité

préalable aux travaux, convoguée et tenue sous
la présidence du Représentant du Ministére
avant le début des travaux, a I"heure, a la
date et a I"emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S"assurer de la
présence des intervenants suivants.

A Le Contremaitre.

.2 Le représentant en santé et sécurité
désigné du chantier.

.3 Les sous-traitants.

.2 Pendant les travaux, tenir des réunions sur
1"outillage et la sécurité a intervalles
réguliers, conformément aux réglements sur la

santé et la sécurité au travail.

.3 Garder les documents sur place.

1.12 PLAN DE SANTE .1 Avant de commencer les travaux, rédiger un

ET DE SECURITE plan de santé et de sécurité propre aux
travaux. Mettre en oeuvre, tenir a jour et
améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu®a lI"achévement des derniers
travaux sur le chantier.

.2 Le plan de santé et de sécurité doit
comprendre les éléments suivants.
A La liste des dangers et des risques pour
la santé et la sécurité relevés dans le
processus d"évaluation des risques.
.2 Les mesures de contrdle utilisées pour
atténuer les dangers et risques relevés.
-3 Le plan d"intervention en cas d"urgence
sur les lieux, indiqué ci-dessous.
.4 Le plan de communication sur les lieux,
indiqué ci-dessous.
-5 Le nom du représentant en santé et
sécurité du chantier désigné par
1"Entrepreneur, I"information qui atteste sa
compétence et son rapport hiérarchique au sein
de ITentreprise de 1"Entrepreneur.
.6 Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des
fins de santé et de sécurité au travail.

.3 Le plan d"intervention en cas d"urgence sur
les lieux doit comprendre ce qui sult.
-1 Les procédures d"exploitation, les
mesures d"évacuation et le processus de
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1.12 PLAN DE SANTE .3
ET DE SECURITE
(Suite)

(Suite)

A (Suite)
communication en cas d"urgence doivent étre
mis en oeuvre.

.2 Le plan d"évacuation : plans de
1"emplacement et des étages montrant les voies
d"évacuation et les zones de rassemblement.
Détails sur les méthodes de signalement
d"alarme, les exercices d"incendie et
1"emplacement du matériel de lutte contre
1"incendie, et autres données connexes.

-3 Le nom, les taches et les
responsabilités des personnes désignées comme
agent(s) de secours et adjoints.

.4 Les personnes-ressources avec qui
communiquer en cas d"urgence : noms et numéros
de téléphone des représentants des
intervenants suivants.

1 L*Entrepreneur général et les
sous-traitants.

.2 Les ministéres et autorités
compétentes Fédéraux et provinciaux qui
s"appliquent.

-3 Les ressources d"intervention
locales.

.5 Harmoniser le plan avec celui
d"intervention en cas d"urgence et
d"évacuation de I"installation. Le
Représentant du Ministére fournira les données
pertinentes, y compris les noms des personnes
ressources de TPSGC et du service de gestion
de ITinstallation.

Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

A La marche a suivre pour transmettre

1" information sur la sécurité au travail, y
compris les mesures d"urgence et d"évacuation,
aux travailleurs et aux sous-traitants.

.2 La liste des activités critiques, a
communiquer au Gestionnaire de I"installation,
qui risquent de causer préjudice a la santé et
a la sécurité des usagers de ITinstallation.

Veiller a toutes les activités liées aux
travaux, y compris celles des sous-traitants.

Examiner le plan de santé et de sécurité
réguliérement pendant les travaux. Le mettre a
jJjour lorsque les conditions présentent de
nouveaux risques et dangers, par exemple
I"arrivée d"un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.
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1.12 PLAN DE SANTE .7
ET DE SECURITE
(Suite)

-8
1.13 SURVEILLANCE
DE LA SECURITE 1
-3
-4

Le Représentant du Ministére transmettra ses
observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s"il souléve des préoccupations;
il peut exiger la soumission d"un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou
d*éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a
jour bien en vue sur le chantier.

Faire appel a un représentant en santé et
sécurité sur le chantier qui surveillera

quotidiennement les aspects de santé et
chantier peut étre le contremattre ou une
autre personne désignée par I"entrepreneur, et
aura la responsabilité et l1"autorité de faire
ce qui suit:

.1 Mettre en oeuvre, surveiller et faire
respecter quotidiennement les exigences en
matiére de santé et sécurité au travail.

.2 Suivre de prés et appliquer le plan de
santé et de sécurité propre au site de
1"Entrepreneur.

.3  Fournir une séance préparatoire en
sécurité aux personnes a qui l"accés au
chantier a été autorisé.

.4 S"assurer que les personnes a qui
I"accés a I"emplacement a été autorisé sont
compétentes et bien formées en santé et
sécurité relativement a leurs activités a cet
emplacement, ou qu“elles sont escortées par
une personne compétente lorsqu®elles sont sur
le chantier.

.5 Interrompre les travaux si des motifs de
santé et sécurité l-exigent.

Le représentant en santé et sécurité du
chantier doit présenter les qualités
suivantes.

.1 ytre qualifié et compétent en sante et
sécurité au travail.

.2 Posséder une expérience pratique sur un
chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

.3 tre sur le chantier en permanence

durant l"exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au
chantier doit étre compétent.
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DE LA SECURITE .5
(Suite)

1.14 FORMATION 1

1.15 RGLES DE 1
SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER

Inspections

A Effectuer des inspections périodiques de
la sécurité sur le chantier sur une base au
moins bihebdomadaire. Consigner les
déficiences et les mesures correctives prises.

Sur le chantier, employer seulement des
travailleurs qualifiés, qui ont été bien
formés en procédures et pratiques de santé et
sécurité au travail pertinentes aux taches qui
leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les
preuves de la formation recue. Mettre ces
données a la disposition du Représentant du
Ministére, sur demande.

En présence de conditions ou de risques
particuliers ou imprévus pouvant compromettre
la sécurité durant I“exécution des travaux,
observer les procédures mises en place
concernant le droit de I1"employé de refuser
d"effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le Représentant du
Ministere de vive voix et par écrit.

Malgré I obligation de I"Entrepreneur de se
conformer aux réglements des gouvernements
fédéral et provincial sur la santé et la
sécurité, s"assurer que les régles de sécurité
minimales suivantes sont respectées par les
personnes ayant acces au chantier.

A Porter ITEPI1 approprié pour les travaux
ou téches assignées, c"est-a-dire au moins un
casque, des bottes ou chaussures de sécurité,
des lunettes de sécurité et une protection
pour les oreilles.

.2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

.3 Garder le chantier et les aires
d"entreposage propres et exempts de facteurs
de risques de blessures.

.4 Respecter les mises en garde des
panneaux d"avertissement et des étiquettes de
sécurité.
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1.15 RLGLES DE .2
SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER

(Suite)

1.16 CORRECTIFS EN .1
CAS DE ,
NON-CONFORMITE

.2

-3
1.17 DECLARATION 1
D"ACCIDENT

.2
1.18 MATIERES 1
DANGEREUSES

.2

Informer les personnes des mesures
disciplinaires a prendre en cas de
non-respect. Afficher ces regles sur le
chantier.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l"autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un
rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministéere ordonnera
1"arrét des travaux, si la situation de
non-conformité n"est pas réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents et les accidents
suivants, et en faire rapport au Représentant
du Ministeéere:

1 Incidents qui nécessitent d"étre
signalés au ministére provincial de santé et
sécurité au travail, a la commission des
accidents du travail ou a un autre organisme
de réglementation.

.2 Blessures nécessitant des soins
médicaux.

.3 Dommages matériels s"élevant a plus de
10 000,00 $.

.4 Interruptions aux activités de
I1"installation entrathant une perte dépassant
5000,00 $ pour un ministere fédéral.

Soumettre un rapport écrit.

Se conformer aux exigences du Systéme
d*information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

Conserver les fiches signalétiques (FS) de
tous les produits qui y sont livrés.

A Les afficher sur le chantier.

.2 Remettre une copie au Représentant du
Ministére.
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1.19 TRAVAUX DE
DYNAMITAGE

1.20 DISPOSITIFS A
CARTOUCHES
EXPLOSIVES

1.21 ESPACES CLOS

1.22 DOSSIERS SUR
LE CHANTIER

1.23 AFFICHAGE DES
DOCUMENTS

-1

L abattage par explosifs ou I"utilisation
dautres explosifs n"est pas permis sur le
chantier sans l"autorisation et les consignes
préalables écrites du représentant du
Ministére.

Utiliser des outils de fixation a cartouches
seulement apreés avoir obtenu une permission
écrite du Représentant du Ministére a cet
effet.

Exécuter les travaux dans les espaces clos en
respectant les réglements de santé et sécurité
au travail.

Conserver sur le chantier une copie de tous
les rapports et de la documentation de santé
et de sécurité a produire aux termes des
présents travaux et recus des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents
prescrits dans le présent devis.

Sur demande, mettre ces documents a la
disposition du Représentant du Ministére ou de
1"agent de sécurité autorisé, pour qu-ils
puissent les examiner.

STassurer que les documents, les articles,
les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

AfFicher les autres documents prescrits dans
le présent devis, y compris les suivants.

.1 Le plan de santé et de sécurité
particulier au chantier.

.2 Les FS du SIMDUT.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES .1 SIMDUT : Systeéme d"information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail,
Santé Canada.

.2 Loi sur le transport des marchandises
dangereuses, Transports Canada, date de mise a
jour 2008-02-21.

.3 Lignes directrices concernant I"utilisation
d"explosifs a I"intérieur ou a proximité des
eaux de péches canadiennes, Péches et Océans
Canada, 1998.

-4 LCOM : Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs, Environnement Canada,
1994.

.5 Réglements de la Garde coOtiére canadienne,
Péches et Océans Canada.

.6 Loi sur la marine marchande du Canada,
Transports Canada, 2001.

.7 AWPA : Association Américaine des
préservatifs de bois.

1.2 DEFINITIONS 1 Matiére dangereuse : Produit, substance ou
organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est une
marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d"avoir des répercussions
nuisibles sur I"environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu™il est libéré dans I“environnement.

.2 Terre humide : terrain ou la nappe phréatique
est a proximité ou au-dessus de la surface, ou
qui est saturé d"eau assez longtemps pour
créer des conditions comme des sols modifiés
par 1"eau et une végétation hydrophile. Les
terres humides comprennent les tourbiéres et
les terres humides minérales ou zones de sols
minéraux qui subissent 1"influence d"un excés
d"eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas
du tout.
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1.2 DEFINITIONS .3
(Suite)

1.3 TRANSPORT 1

Cours d"eau : désigne le lit et la rive d"une
riviére, d"un ruisseau, d"un lac, d"une
crique, d"un étang, d"un marais, d"un estuaire
ou d*un plan d"eau salée qui contient de 1"eau
au cours d"au moins une partie de Il année.

Especes exotiques : désigne des especes ou
sous-espéces introduites a I"extérieur de leur
distribution normale, et dont I"établissement
et la prolifération expose des écosystémes,
habitats ou des espéces locaux a des risques
de dommages économiques ou environnementaux.

Zone tampon : zone de terres recouvertes de
végétation qui protege les cours d"eau contre
I"exploitation de terres adjacentes. Ce terme
se rapporte aux terres adjacentes aux cours
d"eau comme les ruisseaux, les riviéres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et
les terres humides, y compris les plaines
inondables et les terres en vole de conversion
entre les cours d"eau et des zones de terres
plus arides.

Transporter des marchandises et des déchets
dangereux conformément aux exigences de la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du
transport de substances. Protéger le
chargement contre tout risque de déversement.

Garder les camions propres et exempts de
boue, de poussiére et d"autres matiéres
étrangéres.

Eviter toute possibilité de déversement du
chargement et de toute matiére étrangére sur
les autoroutes, les routes et les routes
d"accés destinées a des travaux. Faire tres
attention lors du transport de remblais de
dragage et d"autres matieres dangereuses.
Nettoyer immédiatement tout déversement et
tout sol contaminé.

Avant le début des travaux, aviser le
Représentant du Ministére a propos de routes
existantes et des routes temporaires devant
servir pour accéder aux secteurs des travaux
et pour transporter des matériaux au chantier
et hors du chantier, y compris les routes
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1.3 TRANSPORT
(Suite)

1.4 MANIPULATION
DES MATI ERES
DANGEREUSES

1.5 PETROLE,HUILES
ET LUBRIFIANTS

-1

(Suite)
menant au champ d"élimination des remblais de
dragage.

Manipuler et stocker les matiéres dangereuses
sur place conformément aux procédures et
exigences énoncées dans le SIMDUT.

Stocker tous les liquides dangereux a un
endroit et d"une maniére qui empéchent leur
déversement dans I"environnement.

Tenir un inventaire écrit de toutes les
matieres dangereuses gardées sur les lieux.
Enumérer le produit, sa quantité et la date de
son stockage.

Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur
place pour tous les articles pertinents.

Se conformer aux lois, réeglements, codes et
lignes directrices fédéraux et provinciaux
pour le stockage sur place de carburant et de
produits pétroliers.

Ne placer aucun réservoir de carburant et ne
stocker aucun carburant ou autre produit
pétrolier a une distance de moins de 30 métres
d*une zone tampon de cours d"eau et de terres
humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie a moins de 30 metres de cette zone
tampon. Obtenir I"approbation du Représentant
du Ministére pour désigner un emplacement
acceptable sur les lieux aux Fins de stockage
de carburant ou de ravitaillement de matériel.

Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute
autre substance toxique sur le sol ou dans
1"eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes
les précautions nécessailres pour éviter des
déversements et contaminer ainsi le sol et
1"eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits pétroliers
et lors du ravitaillement de véhicules et de
matériel.
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1.5 PETROLE,HUILES .5
ET LUBRIFIANTS
(Suite)

1.6 ELIMINATION DES .1
DECHETS

.2

Garder sur les lieux le matériel
d"intervention approprié en cas de
déversement, consistant en au moins un
nécessaire d"intervention en cas de
déversement sur emballé de 250 litres (55
gallons) pour le confinement et le nettoyage
de déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon
état afin d"empécher toute fuite sur les
lieux.

En cas de déversement de pétrole, aviser
immédiatement le Représentant du Ministére et
la Garde coétiére canadienne (GCC) au numéro
1-800-565-1633 (ligne d"appel 24 heures).
Effectuer le nettoyage conformément a tous les
reglements et a toutes les procédures stipulés
par 17autorité compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de
démolition et les déchets sur place.

Eliminer et recycler les résidus de
démolition et les déchets vers une
installation de traitement des déchets.

Ne pas jeter les matiéres dangereuses, les
substances volatiles (comme les essences
minérales, les peintures, les diluants, etc.)
et les produits pétroliers dans des cours
d"eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et
dans des sites d"enfoulissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément
aux lois, reglements, codes et lignes
directrices fTédéraux et provinciaux
pertinents.

Déchets de béton:

A Ne pas rejeter résiduelle ou rejetée le
béton sur place.

.2 Nettoyer immédiatement toute libération
accidentelle du béton sur le site avant la
solidification.

-3 Ne pas laver et nettoyer les camion de
béton sur le site.

.4 Effectuer déversement des matieres
résiduelles et nettoyages des camions a
I1"usine de béton seulement. Suivre les
réglementations environnementales et bonnes
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1.6 ELIMINATION DES .5
DECHETS
(Suite)

1.7 QUALITE DE 1
L"EAU

Déchets de béton: (Suite)

.4 (Suite)

pratiques approuvées par le Ministére de
I"Environnement du NB et autres autorités
ayant juridiction.

Exécuter les travaux d"excavation d"un cours
d"eau ou d"une terre humide de facon a limiter
la turbidité et a réduire la quantité de
sédiments en suspension dans I"eau a un
minimum absolu, et ce, en tout temps.

A Maintenir la vitesse et I"élan
d"excavation appropriés du matériel
d"excavation. Effectuer au besoin des
ajustements approuvés par le Représentant du
Ministére.

.2 Mettre en position stratégique le
matériel d"excavation et les véhicules de
transport de facon a éviter, dans toute la
mesure du possible, les balancements au-dessus
de l1"eau.

Dans les cas ou les travaux pourraient

altérer la qualité de I"eau adjacente aux
canalisations de prise d"eau utilisées par les
installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et dautres exploitants
de ports, établir le calendrier des travaux en
coopération avec lITadministration portuaire,
selon les directives du Représentant du
Ministere, afin de réduire au minimum les
ingérences et les effets sur les exploitants
du port.

Surveiller visuellement la turbidité de 1"eau
des zones avoisihantes adjacentes aux lieux
des travaux et jusqu"a la limite de dragage
établie de 200 métres.

A Si la turbidité de 1"eau change de
maniére excessive au-dela de la limite de
dragage par rapport aux conditions existantes
des nappes d"eau avoisinantes, comme par
exemple un net changement de couleur, aviser
le Représentant du Ministere pour obtenir les
mesures appropriées a suivre pour atténuer les
effets de la situation.

Qualité de I"eau lors de dragage par
aspiration:

A Réduire au minimum les points de rejet
des matériaux de dragage au lieu d"élimination
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1.7 QUALITE DE .4
L"EAU
(Suite)

1.8 RESTRICTIONS -1
SOCIOECONOMIQUES

(Suite)

A (Suite)

en placant I"embout du tuyau a la surface de
I"eau ou prés de ce point.

.2 Limiter la circulation des navires a la
zone adjacente au lieu d"élimination a un
niveau minimum absolu pour que les matériaux
de dragage ne soient pas remis en suspension
par 1"effet du sillage des hélices.

La contamination de l"eau par bois traité
avec agent de préservatif.

1 Les bois traités, soient traités a
I"usine ou traités sur site, doivent étres
séchés pour un minimum de 30 jours de la date
de la I application de traitement avant

1" installation dans des zones qui seront en
contact avec I eau.

.2 Ne pas couper le bois traité au-dessus
d"un cours d"eau ou des zones humides.

.3 Ne pas utiliser agent de préservatif
liquide au-dessus d"un cours d"eau ou zones
humides.

-4 Le bois traité avec chromate de cuivre
ammoniacal approuvé CSA ou AWPA.

.5 Ne pas utiliser du bois traité avec
créosote, le pétrole et le pentachlorophénol
dans toute partie des travaux.

Ne rincer le matériel gqu"a une distance
tampon d"au moins 30 métre d"une terre humide,
d"un cours d"eau ou de toute zone écosensible.

Respecter les réglements provinciaux et
municipaux concernant toute restriction sur
les travaux effectués la nuit et sur
I1"éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.

Placer les projecteurs dans la direction
opposée des zones résidentielles et
commerciales adjacentes.

Munir le matériel et les machines de
silencieux congus a cette Tin afin de réduire
le bruit sur place au niveau le plus faible
possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.




TPSGC PROTECTION DE Section 01 35 44

Reconstruction de quai L"ENVIRONNEMENT Page 7

403

Miscou, NB

R.073265.001 04-28-2015

1.9 OISEAUX ET LEUR .1 Se familiariser avec la Lol sur la Convention

HABITAT concernant les oiseaux migrateurs et la faire
respecter en ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs oeufs, leurs nids et
leurs petits découverts sur les lieux et dans
les environs.

.2 Déranger le moins possible tous les oiseaux
sur place et dans les environs pendant toute
la durée des travaux.

-3 Ne pas sT"approcher des concentrations
d*oiseaux de mer, de sauvagines et d-olseaux
de rivage lors de l"arrimage de matériel, de
1"acces aux quais et du transport de
fournitures.

-4 Lors de travaux de nuit, placer les
projecteurs dans la direction opposée des
habitats de nids d"olseaux.

.5 Ne pas utiliser les plages, les dunes et
autres zones non perturbées naturelles des
lieux pour effectuer des travaux a moins que
le Représentant du Ministére n"ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

-6 Si des nids d"oiseaux sont découverts dans
les terres humides lors des travaux, aviser
immédiatement le Représentant du Ministére
pour obtenir les directives a suivre.

.1 Ne pas déranger les nids et la

végétation environnante jusqu®a la fin de la
période de nidification.

.2 Réduire au minimum les travaux a
proximité immédiate de telles zones jusqu-a la
fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de la

faune.
1.10 POISSONS ET 1 Prendre bien conscience du risque de
LEUR HABITAT contamination de I"habitat des poissons sur

les lieux résultant de ITintroduction
d"espéces exotiques dans 1"eau.

.2 Afin de réduire au minimum la possibilité de
contamination d"habitats de poissons, il faut
laver et nettoyer tout le matériel de
construction qui sera immergé dans I"eau d"un
cours d"eau, ou pourrait entrer en contact




TPSGC

Reconstruction de quai
403

Miscou, NB
R.073265.001

PROTECTION DE Section 01 35 44
L"ENVIRONNEMENT Page 8

04-28-2015

1.10 POISSONS ET .2
LEUR HABITAT
(Suite)

(Suite)

avec de telles eaux au cours des travaux, afin
de s"assurer qu®il est exempt de salissures
marines et d"espéces exotiques.

A Le matériel doit comprendre les
embarcations, les chalands, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les
pompes, les tuyaux et tous les autres outils
et équipements divers qui ont précédemment
servi dans un environnement marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent
avoir lieu immédiatement a leur arrivée sur
les lieux et avant leur utilisation au-dessus
d*un plan d"eau ou dans celui-ci.

Effectuer les opérations de lavage et de
nettoyage comme suit:

.1 Gratter et enlever toute accumulation
importante de boue et I"éliminer de manieéere
appropriée.

.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a
1"aide d"eau douce pressurisée.

.3 Tout de suite aprés, appliquer par forte
pulvérisation une couche de vinaigre pur ou
d"un autre agent de nettoyage respectueux de
1"environnement afin d"éliminer entierement
toute trace de matiére végétale, animale ou
sédimentaire.

.4 Rechercher et éliminer toute matiére
végétale, animale ou sédimentaire de tous les
bouchains et les filtres.

.5 Vidanger 1"eau stagnante du matériel et
le faire sécher complétement avant de
1"utiliser.

.6 Lors de I"extraction du matériel de
1"eau, vidanger I"eau stagnante du matériel et
le faire sécher complétement avant de le
retirer des lieux.

N"effectuer aucune opération de nettoyage ou

de rincage dans une zone tampon de 30 metres

d*une terre humide, d"un cours d"eau au d"une
autre zone écosensible.

Dossier du registre d"assurance:

.1 Tenir & jour un registre permanent des
utilisations et nettoyages passés et présents
de tout le matériel pour illustrer les mesures
dTatténuation prises contre la contaminations
d"habitats de poissons par des espéces
exotiques.
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1.10 POISSONS ET .6
LEUR HABITAT
(Suite)
.7
.8
1.11 QUALITE DE 1
L"AIR
.2
.3
.4

Dossier du registre d"assurance: (Suite)
.2 Consigner les renseignements dans un
registre a couverture rigide.

-3 Inclure les renseignements suivants:
1 date et lieu de ITutilisation
précédente du matériel dans un cours
d"eau ou une terre humide;

-2 type de travaux exécutés;

.3 dates de rincage de chaque piéce
d"équipement;

-4 Méthode de nettoyage et agents
utilisés.

Tenir a jour le registre d"assurance de
qualité d"un projet a I"autre. Sur demande,
remettre le registre au Représentant du
Ministére aux Fins d"examen.

Respecter les exigences et les

recommandations du ministére de
I1"Environnement fédéral et de la Direction de
la protection de I"habitat et du développement
durable de Péches et Océans Canada quant au
nettoyage et au rincage du matériel.

Maintenir au minimum absolu la poussiere en
suspension dans l"air et les saletés
résultants des travaux.

Prendre les mesures de lutte contre les
poussiéres pour les routes, les stationnements
et les zones de travail.

Arroser les surfaces avec de l"eau ou
d*autres produits respectueux de
I"environnement. Utiliser du matériel et des
machines spécialement prévus a cet effet et
appliquer la substance en quantité et selon
une fréquence suffisantes pour assurer un
contréle efficace et constant de la poussiére
pendant toute la durée des travaux.

N utiliser aucune huile ni tout autre produit
a base de pétrole pour le contrble de la
poussiére.
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1.12 FEUX 1

Il est interdit de faire des feux et de
briler des déchets sur place.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION 1 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre
soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par ou par
le représentant du ministére les autorités
compétentes, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

.2 Conformément aux Conditions générales, le
représentant du ministére peut demander a
examiner toute partie de l"ouvrage, si on
soupconne que l"ouvrage en question n"est pas
conforme aux exigences des documents
contractuels.

-3 Si I"Entrepreneur couvre ou permet de couvrir
un ouvrage avant qu”il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais
spéciaux requis, il doit découvrir 1"ouvrage
en question jusqu®a ce que les iInspections ou
les essais requis aient été complétement
effectués de facon satisfaisante et jusqu®au
moment ou le représentant du ministéere lui
donnera la permission de couvrir l"ouvrage.

.4 L"Entrepreneur doit assumer les colts pour
découvrir l"ouvrage dérangé par les
inspections et pour le remettre dans son état
initial.

1.2 ESSAIS 1 Les essais effectués sur les matériaux et le
matériel, comme prescrit dans diverses
sections du devis, relevent de la
responsabilité au représentant du ministére,
sauf indication contraire.

.2 Des essais ne figurant pas au devis peuvent
aussi étre effectués par le représentant du
ministére a sa discrétion. Ce dernier en
assumera les frais.

-3 Lorsque les inspections ou les essais
réalisés par I"organisme d"essai désigné
révelent la non-conformité des ouvrages aux
exigences du contrat, I"Entrepreneur doit
supporter le colt encouru des essais ou des
inspections supplémentaires que le
représentant du ministére peut demander afin
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1.2 ESSAIS .3
(Suite)

1.3 ORGANISMES 1

D"ESSAI ET

D* INSPECTION

INDEPENDANTS
.2
.3
.4
.5
.6

(Suite)
de vérifier si
acceptables.

les corrections apportées sont

Le représentant du ministere peut se charger
de retenir les services d"organismes d"essal
et d"inspection indépendants. 1l peut assumer
le colt de ces services sauf pour ce qui suit,
qui fait partie des responsabilités de
1"Entrepreneur :

A les inspections et les essais exigés par
des lois, des ordonnances, des regles, des
réeglements ou des consignes d"ordre public;
.2 les inspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de

1 "Entrepreneur;

.3 les essais prescrits dans diverses
sections et qui doivent étre effectués par
1"Entrepreneur sous la supervision du
représentant du ministére.

Informer le représentant du ministére
suffisamment a I"avance du moment ou les
travaux seront préts pour les essais, afin
qu®il prenne des dispositions avec I organisme
d"essai. Sur demande du représentant du
ministére, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur
demande, soumettre a I"organisme d"essai les
échantillons représentatifs de matériel et de
matériaux nécessaires aux essais, en quantité
suffisante, dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder l"exécution des travaux.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour prélever, manipuler et livrer
les échantillons de matériaux et de matériel.

Prévoir l"espace requis, a I"usage exclusif
de I"organisme d"essai, pour l"entreposage du
matériel et la cure des échantillons.

Le recours a des organismes d"essai et
d"inspection indépendants, par le représentant
du ministére , ne dégage aucunement
1"Entrepreneur de sa responsabilité concernant
1 "exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.
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1.4 ACCLS AU
CHANTIER

1.5 OUVRAGES OU
TRAVAUX REJETES

-1

Faciliter au représentant du ministére

I"accés au chantier. Si certains des ouvrages
sont exécutés a des endroits autres que sur le
chantier, prendre des dispositions pour
permettre au représentant du ministére
d"accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour permettre I"accés aux
ouvrages a inspecter et a mettre a l"essai.

Collaborer pour faciliter les inspections et
les essals.

Enlever et remplacer les éléments défectueux
Jugés non conformes aux documents contractuels
par le représentant du ministére, soit parce
quils n"ont pas été exécutés selon les régles
de I"art, soit parce qu"ils ont été réalisés
avec des matériaux ou des produits défectueux,
et ce, méme s"ils ont déja été intégrés a
1"ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants

ou nouveaux, y compris les ouvrages des autres

entrepreneurs qui ont été endommagés lors des
travaux de réfection ou de remplacement.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 VOIES D"ACCES 1
AU CHANTIER ET
STATIONNEMENT

.2

-3
1.2 BUREAU DE 1
L"ENTREPRENEUR SUR
LE CHANTIER

.2

1.3 ENTREPOSAGE DU .1
MATERIEL/DES
MATERIAUX

La place pour le stationnement sur le
chantier est restreinte. L"Entrepreneur doit
prendre des dispositions pour stationner ses
propres véhicules ainsi que ceux des sous-
traitants et des ouvriers.

Prévoir I"enlevement de la neige et prendre
les mesures nécessaires pour abattre la
poussiére, pendant la période des travaux, sur
toutes les routes et surfaces asphaltées.

Assurer l"entretien des routes et des
stationnements du chantier, utilisés par
1"Entrepreneur, pour la durée du contrat.

.1 Garder ces endroits propres et exempts

de boue et de poussiére par un lavage
régulier.

.2 Remettre en état et réparer les routes,
les surfaces asphaltées et les pelouses sur le
chantier qui ont été endommagées suite a leur
utilisation par ITEntrepreneur.

L*Entrepreneur doit fournir et assumer la
responsabilité de son bureau de chantier, si
cela est nécessaire, y compris 1"électricite,
le chauffage, 1"éclairage et le téléphone.
Situer le bureau de chantier selon les
directives du représentant du ministére.

Prévoir toutes les installations et tous les
abris, exigés par le code ou par la
réglementation, pour l“usage des ouvriers et
du représentant du ministére et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Situer les remorques d"entreposage la ou cela
perturbera le moins les opérations de
I"installation existante.

La place sur le chantier pour I"entreposage
du matériel/des matériaux est restreinte.
L"Entrepreneur doit prendre des dispositions
en conséguence.
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1.4 INSTALLATIONS 1
SANITAIRES

.2
1.5 ALIMENTATION 1
ELECTRIQUE

.2

1.6 ALIMENTATION EN .1
EAU

1.7 SIGNALISATION 1
DE CHANTIER

Prévoir des installations sanitaires pour les
ouvriers, le représentant du ministéere et/ou
son personnel de chantier, identifié
conformément aux ordonnances et aux reglements
pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes
les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le
secteur propres.

Fournir le service, en assurer l"entretien et
assumer les frais associés a I"alimentation
électrique temporaire conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.

Fournir et aménager toutes les installations
temporaires pour l"alimentation électrique,
comme des lignes aériennes, des compteurs et
des cables souterrains, etc., et les soumettre
a I approbation de lTautorité d"alimentation
eélectrique locale.

Prendre les dispositions nécessaires et
assurer I"alimentation temporaire en eau, en
assurer l"entretien et en assumer tous les
frais, conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Sur demande du représentant du ministere,
fournir un panneau de chantier autostable et
I1"installer a I endroit indiqué.

Le représentant du ministére fournira le
revétement vinylique que I"Entrepreneur devra
apposer sur le panneau de chantier. Ce
dernier, d"environ 1200 mm x 2400 mm, doit
étre constitué d"une ossature en poteaux de
bois espacés a 400 mm d"entraxe avec
surface-support en contreplaqué, montée sur
des poteaux de support.

Installer le panneau de chantier d"aplomb et
de niveau; l"ossature de bois, bien ancrée
dans le sol au moyen de poteaux, doit résister
a des vents de 160 km/h.
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1.7 SIGNALISATION .4
DE CHANTIER
(Suite)

1.8 ENLLVEMENT DES .1
INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

Les panneaux d"identification de

1 "Entrepreneur ou de sous-traitants sont
interdits sur le chantier.

Panneaux dT"instructions et d"avis de
sécurité :

.1 Les inscriptions paraissant sur les
panneaux d"instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux
langues officielles ou au moyen de symboles
graphiques généralement connus conformes a la
norme CAN3-7Z321-95.

Entretien et élimination des panneaux de
chantier :

.1  Garder les panneaux et les avis
approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une
fois ces derniers terminés, ou avant si le
représentant du ministére le demande.

Enlever les installations temporaires du
chantier aprés l"achévement des travaux.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES 1
.2
1.2 NETTOYAGE -1

PENDANT LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

1.3 NETTOYAGE FINAL .1

Procéder aux opérations de nettoyage et
d*élimination de maniére a respecter les
ordonnances et les lois locales.

Stocker les déchets volatils dans des
contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de
travail.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de
rebut. Le nettoyer tous les jours.

Prévoir sur le chantier des conteneurs pour
I1"évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Utiliser des conteneurs distincts, indiquant
clairement leur usage, pour l"évacuation des
débris et des matériaux de rebut dans le
processus de tri et de recyclage des matériaux
a la source conformément aux procédures de
gestion des déchets prescrites.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut
hors du chantier au moins une fois par jour.

En vue de I"acceptation du projet au stade du
certificat provisoire ou définitif
d"achévement des travaux, effectuer un
nettoyage final.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les
autres surfaces extérieures avec revétement;
ratisser le reste du terrain.

S"assurer que le chantier, les aires

adjacentes et le quai retrouvent leur état
initial.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TRAVAUX 21
CONNEXES
1.2 GENERALITES .1
1.3 METHODES DE 21
MESURAGE

Section 01 35 43, Protection de
I "environnement.

Effectuer les travaux tout en accordant une
attention particuliére a ce qui sult :

1 réduction des déchets;

.2 réacheminement des déchets des lieux
d"enfouissement;

.3 recyclage des matériaux.

Travaux d"enlévement: les colts reliés a la
présente section, a moins d"indication
contraire, y compris la main-d®oeuvre, les
installations, le matériel et les matériaux
nécessaires constituent un prix fixe qui doit
comprendre ce qui suit sans toutefois s"y
limiter:

A L"enlévement, l"entreposage temporaire
et la remise en place de tous les matériaux et
de tout le matériel qui nuit a I"installation
des nouveaux ouvrages.

.2 Les services temporaires sont compris
dans la présente section.

-3 L*enlévement au complet de la structure
en palplanche d"acier jusqu au limites
indiquées dans les dessins, afin de permettre
la mise en place des nouveaux ouvrages. Ces
travaux comprennent I"enlévement des blocs
d"ancrage en béton armé, les gardes-roues en
bois d"oeuvre, les cales des gardes-roues,
revétement en asphalte, les échelles, les
tirants d"acier, l"ensemble de section en C,
échelles et ancrages, barres de prises, les
matériaux de remblai, ainsi que tous les
articles et les services qui nuisent aux
nouveaux ouvrages selon les indications.

-4 Tous les travaux d"excavation et
d"élimination nécessaires des matériaux de
remblai existants.

.5 Fourniture et installation d"étayage
temporaire au besoin, afin d"achever les
nouveaux ouvrages.

.6 L*"enlevement, le déplacement et la
réinstallation temporaires des services
électriques comme les poteaux, les panneaux,
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1.3 METHODES DE 1
MESURAGE
(Suite)
.2

1.4 REDUCTION DES 1
DECHETS

.2

(Suite)
.6 (Suite)
les Tils, les cables, les conduits, les
prises, et tous les autres services qui
permettent la pose des nouveaux ouvrages.
.7 Le transport et I"élimination corrects
des matériaux et des débris non-recyclables
vers un site d"enfouissement régional approuvé
ou un poste secondaire approuve.
1 Débris d"asphalte, béton et métal a
étres éliminés dans le site de
construction et d*élimination de
I "entrepreneur.
.2 Les matériaux de remblai excavés
seront déposés sur le site tel que
dirigé.
.8 L*exécution des travaux conformément aux
exigences environnementales.
.9 La fourniture et la pose d"un barrage
flottant autour du chantier pour toute la
durée des travaux afin d"empécher que des
débris flottants ne s"échappent sur l"eau.
L*Entrepreneur doit retirer de I"eau
immédiatement tous les débris qui sortent de
la zone du barrage flottant.

Electricité: Tous les colts associés aux
nouveaux travaux d"électricités seront payés
dans la section électricité a prix fixe.

Elaborer une stratégie de réduction des
déchets pour les travaux.

Structurer le programme afin d"accorder la
priorité aux taches, la réduction des déchets
devant étre la priorité, suivie de la
récupération et du recyclage puis de
I"élimination comme déchet solide.

Désigner les matériaux et le matériel qui
doivent :

.1 étre récupérés aux fins de revente par
1"Entrepreneur;

.2 étre acheminés a une installation de
recyclage;

-3 étre acheminés a un site de traitement/
d"enfouissement des déchets pour le recyclage;
.4 étre éliminés dans un site
d"enfoulissement approuveé.
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1.4 REDUCTION DES .4
DECHETS
(Suite)

1.5 METHODE DE TRI .1
DES MATERIAUX A LA
SOURCE

.2

-3
1.6 EXIGENCES 1
RELATIVES A
L"ELIMINATION

.2

Réduire les déchets pendant les travaux

d " installation. Adopter des pratiques qui
permettent de réduire les déchets et

d optimiser 1 utilisation compléte des
nouveaux matériaux sur place, c"est-a-dire :
A zone de découpage centralisée pour
permettre un acces facile aux déchets de
découpage;

.2 utilisation des déchets de découpage

pour le calage et I"assemblage ailleurs;

.3 utilisation d"installations efficaces et
stratégiquement disposées sur le chantier pour
I "entreposage et la préparation des matériaux
qui restent ou qui sont partiellement découpés
(comme le contreplaqué, le bois d"échantillon,
etc.) pour permettre de les intégrer
facilement aux ouvrages dans la mesure du
possible afin d"éviter le gaspillage.

Elaborer d"autres stratégies et méthodes
innovatrices de réduction des déchets.

Elaborer et mettre en oeuvre une méthode de
tri des matériaux a la source au début des
travaux dans le cadre de la mobilisation et de
la gestion des déchets sur le chantier.

Prévoir des installations sur place afin de
recueillir, manipuler et entreposer les
quantités prévues de matériaux réutilisables,
récupérables et recyclables.

Etablir des méthodes selon lesquelles les
déchets dangereux et toxiques ainsi que leurs
contenants qui se trouvent sur place ou sont
utilisés pendant les travaux sont correctement
isolés, entreposés sur place et éliminés
conformément aux lois et réglements promulgués
par les autorités compétentes.

Eliminer les déchets seulement dans des
installations approuvées de traitement des
déchets ou des sites d"enfouissement
autorisés.

Avant de commencer les travaux, communiquer

avec les autorités compétentes afin de savoir
quels déchets, le cas échéant, sont interdits
d*élimination dans les sites d"enfouissement.
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1.6 EXIGENCES

RELATIVES A

L"ELIMINATION
(Suite)

1.7 ENL LVEMENT

(Suite)

Prendre les mesures nécessaires pour isoler
ces déchets sur le chantier et les éliminer en
respectant strictement les réglements
provinciaux et municipaux pertinents.

Recueillir, regrouper et transporter les
matériaux récupérés qui doivent étre recyclés
selon les catégories et les conditions
distinctes, d"aprés les indications de
1"installation de recyclage. Expédier les
matériaux uniquement a des installations de
recyclage approuveées.

Il est interdit a 1"Entrepreneur de vendre
des articles récupérés a des tiers sur le
chantier.

Enlever la totalité des matériaux et objets
qui doivent I"étre, y compris toutes les
fixations. Retirer avec soins les matériaux
qui doivent étre réutilisés.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES

1.2 INSPECTION ET 1
DECLARATION

D"ACH LVEMENT
SUBSTANTIEL

Procédures administratives qui précédent
1" inspection et lI"acceptation des travaux par
le Représentant du Ministere.

Section 01 78 00, Documents et éléments a
remettre a I"achévement des travaux.

Inspection effectuée par 1"Entrepreneur :
Coordonner et exécuter, de concert avec les
sous-traitants, une inspection et une
vérification de tous les ouvrages. Cerner et
corriger les défaillances, les défauts,
effectuer les réparations et exécuter les
travaux en suspens nécessaires pour terminer
tous les ouvrages conformément aux documents
contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministére par
écrit lorsque les défauts décelés pendant

1" inspection de I"Entrepreneur ont éte
corrigés et que les travaux sont jugés achevés
et préts pour l"inspection de travaux terminés
par le Représentant du Ministeére.

Inspection par le Représentant du Ministére
Accompagner le Représentant du Ministére dans
toutes les iInspections provisoires et finales
des travaux.

.1 Corriger les défauts, les défaillances

et effectuer les travaux en suspens déterminés
au moyen de ces inspections.

.2 Aviser le Représentant du Ministére dés
que toutes les défectuosités cernées ont été
corrigées.

Il est & noter que le Représentant du
Ministére n"attribue pas de certificat
d"achévement substantiel de I"ouvrage tant que
I1"Entrepreneur n"a pas effectué les travaux
suivants et remis les documents indiqués :

A documents d"archives du projet d"apres
exécution, Section 01 78 00.

Corriger toutes les non-conformités avant que
le Représentant du Ministéere puisse donner le
certificat d"achévement.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1 Documents d"archives de projet.
SECTION

1.2 DOCUMENTS DU 1 Le Représentant du Ministere fournira deux
D"ARCHIVES DU (2) jeux de diazocopies des dessins
PROJET contractuels et deux (2) exemplaires du manuel

du devis principalement pour constituer le
dossier d"apres exécution.

.2 Conserver sur place un jeu des dessins et du
devis contractuels afin de consigner les
conditions réelles du chantier d"apreés
exécution.

.3 Maintenir les dessins et le devis d"apreés
exécution a jour, et en temps réel, en bon
état et les rendre disponibles aux fins
d"inspection par le Représentant du Ministere
dés qu"il le demande.

-4 Dessins d"apres exécution

.1 Inscrire les modifications a I"encre

rouge sur les diazocopies. Inscrire ces

modifications sur un seul jeu de diazocopies
et a la fin des travaux, transférer les notes

au propre sur le deuxiéme jeu (également a

1"encre rouge).

.2 Présenter les deux jeux au Représentant

du Ministere avant de demander le certificat

d"achevement substantiel des travaux.

.3 L"Entrepreneur doit estampiller tous les

dessins a l1"aide de I"estampille « dessins

dTaprés exécution » et signer et dater les
dessins.

.4 Indiquer 1"ensemble des modifications,

des remplacements et des divergences par

rapport a ce qui figure dans les dessins
contractuels ou le devis.

.5 Consigner les renseignements suivants :
1 la profondeur de divers éléments
par rapport aux références d"arpentage;
.2 les changements sur place des
dimensions et des détails;

.3 I"emplacement de tous les services
et services publics bouchés ou terminés;
-4 I1"ensemble des élévations, coupes
et détails de conception dimensionnés et
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1.2 DOCUMENTS DU 4
D*ARCHIVES DU
PROJET

(Suite)

(Suite)

.5 (Suite)
-4 (Suite)
marqués afin de signaler systématiquement
1"état des installations finies;
.5 tous les détails fournis pendant la
durée du contrat par le Représentant du
Ministere afin de compléter ou de
modifier les dessins de conception
actuels;
.6 toutes les autorisations de
modification émises pendant la durée du
contrat doivent étre inscrites dans les
documents finaux conformes a l®exécution,
indiguant avec précision et uniformité
I1"état modifié qui s"applique a tous les
détails de dessin touchés.

Devis conformes a I"exécution : inscrire
lisiblement & I"encre rouge chaque article
afin de consigner la construction réelle, y
compris :

A le fabricant, la marque de commerce et

le numéro de catalogue de chaque produit
installé en réalité, surtout les articles de
remplacement par rapport a ce qui est précisé;
.2 les changements effectués conformément
aux addenda et aux autorisations de
modification;

.3 marquer les deux (2) exemplaires du
devis, estampiller « Conforme a I"exécution »,
signer et dater de la méme facon que les
dessins, conformément a la clause ci-dessus.

Maintenir a jour les documents conformes a
I"exécution au fur et a mesure que le contrat
progresse. Le Représentant du Ministére
procédera réguliérement a des examens et a des
inspections des documents. Le défaut de
maintenir a jour et entiers les documents
conformes a l"exécution, a la satisfaction du
Représentant du Ministéere, fera 1"objet de
pénalités financiéres sous la forme de
réductions des acomptes et de retenues.

FIN




