

**Partie 1 Généralités**

**1.1 CONDITIONS EXISTANTES**

- .1 Les travaux de démolition des structures, des accessoires et des composants doivent être fondés sur l'état de ces éléments au moment de la réception des offres.
- .2 Effectuer une révision du chantier avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux et vérifier l'ampleur et l'emplacement des éléments désignés comme devant être enlevés, éliminés, recyclés et récupérés ainsi que les éléments à conserver.

**1.2 PROTECTION**

- .1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le mouvement, le déplacement ou l'affaissement des structures et des services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient endommagés.
  - .1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étalement et effectuer les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires.
- .2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de déconstruction, selon les directives du Représentant du Ministère.
- .3 Maintenir le bruit, la poussière et les inconvénients au minimum pour les occupants.
- .4 Protéger les systèmes, les services et le matériel du bâtiment.
- .5 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
- .6 Prendre les moyens nécessaires pour empêcher que les débris obstruent le réseau de drainage superficiel.
- .7 Veiller à ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et qu'ils ne génèrent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de pollution par le bruit.

**Partie 2 Produits**

**2.1 MATÉRIEL**

- .1 Le matériel et la machinerie lourde doivent être conformes à toutes les exigences pertinentes sur les émissions ou les dépasser.

- .2 Arrêter les machines et le matériel dès qu'ils ne sont plus utilisés, sauf en cas de températures extrêmes exigeant un fonctionnement ininterrompu.

### **Partie 3 Exécution**

#### **3.1 PRÉPARATION**

- .1 Ne pas interrompre les canalisations d'utilités qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux.
- .2 Aviser le Représentant du Ministère avant d'interrompre l'accès ou les services au bâtiment.

#### **3.2 DÉMOLITION**

- .1 Enlever les portes, les bâtis, le vitrage, le revêtement de sol, les plafonds, les cloisons en plaques de plâtre et les éléments indiqués sur les dessins.
- .2 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
- .3 Évacuer les matières et les matériaux enlevés vers un site d'élimination approuvé en respectant les exigences des autorités compétentes.

#### **3.3 NETTOYAGE**

- .1 Prévoir un nettoyage quotidien aux intervalles requis pour maintenir un environnement de travail, ainsi que la partie occupée du bâtiment propres.
- .2 Balayer et laver les aires à l'extérieur des aires de démolition quotidiennement selon les besoins.

**FIN DE SECTION**