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Partie 1

1.1

1.2

Partie 2

21

Généralités
CONDITIONS EXISTANTES

Les travaux de démolition des structures, des accessoires et des composants doivent
étre fondés sur I'état de ces éléments au moment de la réception des offres.

Effectuer une révision du chantier avec le Représentant du Ministére avant le début
des travaux et vérifier 'ampleur et 'emplacement des éléments désignés comme
devant étre enlevés, éliminés, recyclés et récupérés ainsi que les éléments a
conserver.

PROTECTION

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le mouvement, le déplacement ou

I'affaissement des structures et des services publics adjacents et pour éviter qu' ils

soient endommageés.

A Fournir et installer les pieces de contreventement et d'étaiement et effectuer les
travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.

Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
déconstruction, selon les directives du Représentant du Ministére.

Maintenir le bruit, la poussiére et les inconvénients au minimum pour les occupants.
Protéger les systéemes, les services et le matériel du batiment.

Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Prendre les moyens nécessaires pour empécher que les débris obstruent le réseau de
drainage superficiel.

Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet nuisible
sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et qu'ils ne
générent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de pollution par le
bruit.

Produits

MATERIEL

Le matériel et la machinerie lourde doivent étre conformes a toutes les exigences
pertinentes sur les émissions ou les dépasser.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Arréter les machines et le matériel dés qu'ils ne sont plus utilisés, sauf en cas de
températures extrémes exigeant un fonctionnement ininterrompu.
Exécution

PREPARATION

Ne pas interrompre les canalisations d'utilités qui sont en service ou sous tension et
qui traversent les lieux.

Aviser le Représentant du Ministére avant d’interrompre I'accés ou les services au
batiment.

DEMOLITION

Enlever les portes, les batis, le vitrage, le revétement de sol, les plafonds, les cloisons
en plaques de platre et les éléments indiqués sur les dessins.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est s(r et stable.

Evacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers un site d’élimination approuvé en
respectant les exigences des autorités compétentes.

NETTOYAGE

Prévoir un nettoyage quotidien aux intervalles requis pour maintenir un environnement
de travail, ainsi que la partie occupée du batiment propres.

Balayer et laver les aires a I'extérieur des aires de démolition quotidiennement selon
les besoins.
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