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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES DISPOSITIFS DE COMMANDE /REGULATION

NOTES DU DESSIN:

&

PREVOIR UN CAPTEURS DE TEMPERATURE AMBIANTE ET L'INSTALLER AU CENTRE DE L’EDIFICE HYDRAULIQUE SUR UN SUPPORT PLACE A 300 mm SOUS LA MEMBRURE

INFERIEURE DES POUTRELLES DE TOITURE.

DE FONCTIONNEMENT DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE. METTRE CHAQUE ETAPE EN MARCHE LES UNES APRES LES AUTRES ET RELEVER LE NOMBRE D'’AMPERES TOTAL
MESURE (SUR UNE PHASE) POUR CHAQUE ETAPE. PROGRAMMER CES VALEURS POUR LES COMPARER AFIN DE POUVOIR ETABLIR LA PREUVE DE FONCTIONNEMENT

(ETAT) DE CHAQUE ETAPE DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE POUR LE REGLAGE DES ALARMES.

<3> COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE RESPONSABLE DE L’EQUILIBRAGE DE L’AIR DE LA DIVISION 23 AFIN D’EQUILIBRER LES POINTS D’ETAT POUR LES QUATRE ETAPES

LES VANNES DOIVENT ETRE FOURNIES PAR LE FABRICANT DU REFROIDISSEUR.

LES VANNES DE REGULATION, LES PUITS THERMIQUES, LE DEBITMETRE ET LE TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE DOIVENT ETRE FOURNIS PAR LA DIVISION
25 ET INSTALLES PAR LA DIVISION 23. PREVOIR LES MAMELONS REQUIS. METTRE EN PLACE DANS L’EDIFICE DE SIMULATION SELON LES INDICATIONS DU DESSIN M306.
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