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NOTES : LES POMPES INDIQUEES SUR LES DESSINS DE MECANIQUE
DOIVENT COMPORTER LES MEMES PIECES COMPOSANTES ET
ACCESSOIRES QUE CEUX ILLUSTRES SUR LE DETAIL CI-DESSUS.

DETAIL DU RACCORDEMENT TYPE DE LA POMPE
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800 CGLY-S

LONGUEUR.

PROCEDER AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT.

EXTERIEUR

800 CGLY-R

®
®

LAMBOURDES EN PRUCHE OU TRAITEES SOUS PRESSION DE 150mm x 150mm RELEVANT DE L'ENTREPRENEUR
GENERAL. LE NIVEAU DU SOL DOIT ETRE NIVELE ET DAME AVANT LA MISE EN PLACE. QUANTITE 16, 4.0 METRE

REFROIDISSEUR REFROIDI A L’AIR LOUE FOURNI PAR LA DIVISION 23. L’ENTREPRENEUR GENERAL DOIT FOURNIR
UN CHARIOT ELEVATEUR A FOURCHE POUR QUE L’'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DU TRANSPORT PUISSE

TUYAUX SOUPLES DE 80 DIAM. PREVUS PAR LE FOURNISSEUR DU REFROIDISSEUR LOUE. LES RACCORDS
DOIVENT ETRE ASSUJETTIS, FIXES A L’AIDE DE CHAINES ET VERROUILLES PAR LA DIVISION 23. LES TRONCONS DE

RACCORDEMENT ET LES RACCORDS RAINURES RELEVENT DE LA DIVISION 23.

(PAS A L'ECHELLE)

DES RACCORDS EN T SONT INSTALLES DANS L’EDIFICE HYDRAULIQUE. LES TRONGONS DE RACCORDEMENT
DOIVENT SE TERMINER AU BOUT LISSE AFIN DE POUVOIR ETRE UTILISES AVEC DES RACCORDS RAINURES.
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EDIFICE
HYDRAULIQUE

800 CGLY-S

800 CGLY-S -
7 i 3
% VENT%__(_E_\\\ g
s 2 IR S
0 | : : | ©
| i i
13mm CALORIFUGE\E\ i
\i\ :
| I
I I
I I
b
I I
| [ IR
N )
DETAIL DE L'INSTALLATION DU RESERVOIR TAMPON
(PAS A LECHELLE)

? DEBIT

TUYAU DROIT EN AMONT
D’AU MOINS 4 x DIAM.

TUYAU DROIT EN AMONT

D’AU MOINS 3 x DIAM.

(D PREVOIR UN NOUVEAU DEBITMETRE MAGNETIQUE. CONSULTER LES INSTRUCTIONS
DU FABRICANT CONCERNANT LA LONGUEUR MINIMALE DE TUYAU DROIT REQUISE S

CELLE-CI DEPASSE LES DIAMETRES MINIMAUX INDIQUES DANS LE DETAIL CI-DESSUS.

DETAIL DE L'INSTALLATION DU DEBITMETRE

(PAS A L'ECHELLE)
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