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NOTES DU DESSIN:

LES VANNES DE RÉGULATION, LES PUITS THERMIQUES, LE DÉBITMÈTRE ET LE TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR LA DIVISION
25 ET INSTALLÉS PAR LA DIVISION 23.  PRÉVOIR LES MAMELONS REQUIS.  METTRE EN PLACE DANS L’ÉDIFICE DE SIMULATION SELON LES INDICATIONS DU DESSIN M306.

PRÉVOIR UN CAPTEURS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE ET L’INSTALLER AU CENTRE DE L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE SUR UN SUPPORT PLACÉ À 300 mm SOUS LA MEMBRURE
INFÉRIEURE DES POUTRELLES DE TOITURE.

COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE RESPONSABLE DE L’ÉQUILIBRAGE DE L’AIR DE LA DIVISION 23 AFIN D’ÉQUILIBRER LES POINTS D’ÉTAT POUR LES QUATRE ÉTAPES
DE FONCTIONNEMENT DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE.  METTRE CHAQUE ÉTAPE EN MARCHE LES UNES APRÈS LES AUTRES ET RELEVER LE NOMBRE D’AMPÈRES TOTAL
MESURÉ (SUR UNE PHASE) POUR CHAQUE ÉTAPE.  PROGRAMMER CES VALEURS POUR LES COMPARER AFIN DE POUVOIR ÉTABLIR LA PREUVE DE FONCTIONNEMENT
(ÉTAT) DE CHAQUE ÉTAPE DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE POUR LE RÉGLAGE DES ALARMES.

LES VANNES DOIVENT ÊTRE FOURNIES PAR LE FABRICANT DU REFROIDISSEUR.
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