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NOTES:

DÉBRANCHER ET DÉPLACER LES VENTILO-CONVECTEURS
EXISTANTS.  RÉUTILISER LE CIRCUIT EXISTANT ET
PROLONGER LES CÂBLES ET LES CONDUITS EN FONCTION DE
LA NOUVELLE INSTALLATION.

PRÉVOIR LE CÂBLAGE ET LES CONDUITS REQUIS, SOIT 3 FILS
NO 12 + UN FILS DE MISE À LA TERRE NO 12 DANS UN TUBE
EMT DE 16 mm, JUSQU'AUX NOUVEAUX
VENTILO-CONVECTEURS ET AU CIRCUIT SELON LES
INDICATIONS.  RÉUTILISER LE DISJONCTEUR EXISTANT DANS
LE PANNEAU AA.

DÉBRANCHER LES HUMIDIFICATEURS EXISTANTS HUM-01 ET
HUM-02.  RÉUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS.  RACCORDER
LES NOUVEAUX HUMIDIFICATEURS ET PROLONGER LES
CÂBLES ET LES CONDUITS SELON LES BESOINS.

DÉBRANCHER LA MOTOPOMPE EXISTANTE.  RÉUTILISER LE
CÂBLAGE ET LES CONDUITS.  LE CIRCUIT DANS LE PANNEAU
N'EST PAS IDENTIFIÉ.  L'ENTREPRENEUR DOIT SUIVRE LE
CÂBLAGE EXISTANT JUSQU'À LA SOURCE.

RACCORDER LA NOUVELLE MOTOPOMPE AU CIRCUIT
EXISTANT SELON LES INDICATIONS.  PROLONGER LES CÂBLES
ET LES CONDUITS EXISTANTS EN FONCTION DE LA NOUVELLE
INSTALLATION ET METTRE LA LISTE DES PANNEAUX À JOUR.

DÉBRANCHER LES POMPES EXISTANTES P-4 ET P-5.
RÉUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS.  RACCORDER LES
NOUVELLES POMPES P-4 ET P-5 ET PROLONGER LES CÂBLES
ET LES CONDUITS SELON LES BESOINS.

DÉPLACER LE TUBE EMT EXISTANT DE 16 mm AU-DESSUS DU
PLAFOND SUSPENDU POUR QU'IL SOIT PLUS PRÈS DE LA
TOITURE AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DES CONDUITS
D'AIR POUR LES APPAREILS MÉCANIQUES.  LE TRACÉ DU
CONDUIT N'EST PAS CONNU.  L'ENTREPRENEUR DOIT SUIVRE
LE CIRCUIT ET PRÉVOIR LES CONDUITS ET LES BOÎTES DE
JONCTION NÉCESSAIRES POUR INTERCEPTER LE CONDUIT
EXISTANT.  PRÉVOIR JUSQU'À 4 X 2 FILS NO 10 + UN FIL DE
MISE À LA TERRE NO 10 POUR LE PROLONGEMENT DU
CÂBLAGE EXISTANT DANS LE CONDUIT QUI A ÉTÉ DÉPLACÉ.
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