

L'entrepreneur devra utiliser la ventilation des coûts suivante pour déposer sa soumission. SVP inclure le montant total à la page 4,

1. Sorel - Annexe D

| No              | Description   | Forfaitaire | Montant |
|-----------------|---|-------------|---------|
| 1.              | Mobilisation / démobilisation   | Forfaitaire | \$      |
| 2.              | Matériaux et main d'œuvre : Travaux intérieurs<br>(Plan QE33800-EL-MALT feuille 04 et 05)         | Forfaitaire | \$      |
| 3.              | Matériaux et main d'œuvre : Travaux extérieurs<br>(Plan QE33800-EL-MALT feuille 02 et feuille 03) | Forfaitaire | \$      |
| Total (Sorel) : |   |             | \$      |

2. Lévis - Annexe E

| No              | Description   | Forfaitaire | Montant |
|-----------------|---|-------------|---------|
| 1.              | Mobilisation / démobilisation   | Forfaitaire | \$      |
| 2.              | Matériaux et main d'œuvre : Travaux intérieurs<br>(Plan QE28800-EL-MALT feuille 04 et 05)         | Forfaitaire | \$      |
| 3.              | Matériaux et main d'œuvre : Travaux extérieurs<br>(Plan QE28800-EL-MALT feuille 02 et feuille 03) | Forfaitaire | \$      |
| Total (Lévis) : |   |             | \$      |

3. Île Charron - Annexe F

| No                | Description   | Forfaitaire | Montant |
|-------------------|---|-------------|---------|
| 1.                | Mobilisation / démobilisation   | Forfaitaire | \$      |
| 2.                | Matériaux et main d'œuvre : Travaux intérieurs<br>(Plan QE36830-EL-MALT feuille 04 et 05)         | Forfaitaire | \$      |
| 3.                | Matériaux et main d'œuvre : Travaux extérieurs<br>(Plan QE36830-EL-MALT feuille 02 et feuille 03) | Forfaitaire | \$      |
| Total (Charron) : |   |             | \$      |

\*\* À noter que pour les sites de **Charron** et **Lévis**, les travaux extérieurs prévus dans la ventilation des coûts, incluent tous les éléments de la tour radar, donc doit aussi inclure une petite partie des travaux intérieurs de la feuille 03 coupe 1 des plans QE36830-EL-MALT et QE28800-EL-MALT.

Lorsque l'on mentionne dans la ventilation des coûts "*travaux intérieurs*", nous voulons spécifiés tous les travaux inclus dans la salle de télécommunications seulement.

Par contre, pour le site de Sorel, la division entre travaux intérieurs et extérieurs selon les feuilles 02, 03, 04 et 05 des plans est respectée.