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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier

7B3, Place du Portage, Phase Il
Gatineau, Québec K1A 0S5

[ by |

Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

Title - Sujet
DOOR CONTROL-SPRINGHILL INSTITUTION

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.

21120-166580/A 001
Client Reference No. - N° de référence du client Date
21120-166580 2015-06-26

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$HN-445-67507

File No. - N° de dossier
hn445.21120-166580

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |TimeZone

at-a Oz Eaenn Daylight Saving
on - le 2015-08-12 TieEDT
F.0.B.-F.AB.

Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a: Buyer Id - Id de I'acheteur

Ladouceur, Joanne M. hn445
Telephone No. - N° de téléphone FAX No. - N° de FAX
(819) 956-3587 ( ) () -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur
21120-166580/A 001 hn445
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

21120-166580

hn44521120-166580

This amendment 001 israised to provide aresponse to a supplier enquiry. The question and response are provided

asfollows:

Question:

Response:

IsthisRFP ONLY for “The work includes the supply, install, test and provide of maintenance
training on the CCTV system as described in the Statement of Technical Requirements
(Electronic Attachment #1) to be delivered by September 30, 2015.”

The RFPisfor “the full door control system as described in the document (21120-166580_eng):

The Correctional Service of Canada (CSC) has a requirement for the replacement, upgrade or
augmentation of the existing Door, Lighting and Power Control Systemsin Living Units 50, 51,
52, 57, 58 and the Regional Reception Center building 5 at Springhill Institution. The Springhill
Institution is a medium security institution. Work will have to be accomplished with minimum
disruption to the daily operation and security of theingtitution. The work includes the design,
supply, installation, testing and provision of operational and technical training on the
replacement, upgrade or augmentation of the existing Door, Lighting and Power Control Systems
as described in the Statement of Technical Requirements (STR) (Refer to e ectronic Attachment
#1). Thereis a security requirement associated with this requirement. For additional information,
see Part 6 -Security, Financial and Other Requirements, and Part 7 - Resulting Contract Clauses.

With a delivery date of 30 weeks from contract award.

All other terms and conditions remain unchanged.
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