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SEAL THE NEW TO THE EXISTING VAPOUR BARR/t,r’

LOCALISATION DES TRAVAUX
/“4A"\ WORK LOCALISATION

w SCALE/ECHELLE: 1:50

LE RAGREAGE DE LA CLOISON
MITOYENNE DOIT ETRE FAIT AVANT LE
RAGREAGE DU PLAFOND DE MANIERE]
A ASSURER L’INTEGRITE COUPE-FEU.

THE ADJOINING PARTITION MUST BE
PATCHED BEFORE PATCHING THE
CEILING SO AS TO ENSURE FIREWALL
INTEGRITY.

L'INTEGRITE COUPE—FEU DOIT ETRE ASSURER JUSQU’AU TOIT.

FIREWALL INTEGRITY MUST BE ENSURED TO THE ROOF.

ANCRAGE POUR PARTITION
DES TOILETTES — VOIR ING.

ANCHOR TOILET COMPARTMENTS
— SEE ENG.
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D’ISOLANT RIGIDE SUR 300mm DE PROFONDEUR.
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INSTALLER LE NOMBRE DE RANG REQUIS

INSTALL THE REQUIRED NUMBER OF ROWS OF

RIGID INSULATION IN DEPT 300mm
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

4B \ EQUIPEMENT AND FACILITIES LOCALISATION

LEGENDE - EQUIPEMENT A CONSERVER:

DANS LA LEGENDE SUIVANTE, LE TERME NOUVEAU (X)” INDIQUE FOURNIR ET
INSTALLER, ET LE TERME "EXISTANT” FAIT REFERENCE A DES EQUIPEMENTS
EXISTANTS QUI DEVRONT ETRE REMIS EN PLACE.

SE REFERER AUX ELEVATIONS POUR CONNAITRE LES HAUTEURS D’INSTALLATION
DE TOUS LES EQUIPEMENTS. FOURNIR ET INSTALLER LES FONDS DE VISSAGE
REQUIS POUR TOUS LES EQUIPEMENTS.
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NOUVELLES BARRES D’APPUIS

SECHE—MAINS AUTOMATIQUES

DISTRIBUTEURS DE SAVON EXISTANTS

TABLES A LANGER EXISTANTES

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIENIQUE EXISTANTS

OPERATEUR DE PORTE CONSERVE

NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES HYGIENIQUES

NOUVEAUX DISTRIBUTEURS DE PAPIER A MAIN/POUBELLE SEMI—ENCASTREE
NOUVEAUX MIROIRS — VOIR ELEVATIONS POUR DIMENSIONS.

NOUVEAUX REMPLISSEURS DE BOUTEILLE MURAUX (VOIR ING.)
SUPPORT A BALAIS

NOUVELLES GRILLES GRATTE—PIEDS 1220x1220mm

NOUVELLES PARTITIONS DE TOILETTE

NOUVELLES POUBELLES POUR SERVIETTES HYGIENIQUES, PARTIE HAUTE
INSTALLEE A 1000mm MAX. DU SOL

NOUVEAUX CROCHETS

LEGEND - EQUIPEMENT AND FACILITIES TO BE NSTALLED

IN THE FOLLOWING LEGEND, THE TERM "NEW’ INDICATES PROVIDE AND INSTALL,
AND THE TERM "EXISTING” REFERS TO EXISTING EQUIPMENT AND FACILITIES
THAT WILL HAVE TO BE PUT BACK IN PLACE.

REFER TO ELEVATION DRAWINGS FOR THE INSTALLATION HEIGHTS FOR ALL
EQUIPMENT AND FACILITIES.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
l.

J.
K.
L.
M.
N.
0.

NEW GRAB BARS

AUTOMATIC HAND DRYERS

EXISTING SOAP DISPENSERS

EXISTING BABY CHANGERS

EXISTING TOILET PAPER DISPENSERS

PRESERVED DOOR OPERATOR

NEW SANITARY NAPKIN DISPENSER

NEW HAND TOWEL DISPENSER ,/ SEMI—FITTED WASTEBASKET
NEW MIRRORS — SEE ELEVATION DRAWINGS FOR DIMENSIONS
NEW WALL BOTTLE FILLERS (see engineering plan)

BRUSH HOLDER

NEW FOOT GRILLES 1220x1220 mm

NEW TOILET COMPARTMENT PARTITIONS

NEW WASTEBASKETS FOR SANITARY NAPKINS, UPPER PART INSTALLED MAX.
1000 mm FROM THE FLOOR

NEW HOOKS

3|1 SCALE/ECHELLE: 1:50
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PLANS DE CONSTRUCTION

/" 4\ CONSTRUCTION PLANS

w SCALE/ECHELLE: 1:50

FAIRE CHEVAUCHER ET SCELLER LES NOUVEAUX

LE REVETEMENT MURAL DE CERAMIQUE DOIT ETRE

PARE—VAPEUR SUR TOUT LE PERIMETRE DES MURS| INSTALLE SUR LA CLOISON MITOYENNE, DERRIERE LES

EXTERIEURS.
OVERLAP AND SEAL THE NEW VAPOUR BARRIEf

TOILETTES ET L’URINOIR.
¢S| THE CERAMIC WALLING COVERING MUST BE INSTALLED
ALONG THE ADJOINING PARTITION, BEHIND THE TOILETS

AND URINAL.

COUPE SCHEMATIQUE "B-B"

313 SCALE /ECHELLE: 1:50

/"6 "\ CROSS SECTION "B-B"
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INSTALLER LE NOMBRE DE RANG REQUIS =

D’ISOLANT RIGIDE SUR 300mm DE PROFONDEUR.
INSTALL THE REQUIRED NUMBER OF ROWS OF
RIGID INSULATION IN DEPT 300mm

NOTES DE CONSTRUCTION

CONSTRUIRE LES NOUVELLES CLOISONS ET SOUFFLAGES (INCLUANT LA CHARPENTE DES MURETS DES
LAVABOS). EFFECTUER LE RAGREAGE DES MURS EXTERIEURS, DE LA CLOISON MITOYENNE ET DES
PLAFONDS (VOIR TABLEAU NOUVELLES COMPOSITIONS). PREVOIR A CETTE ETAPE, L'INSTALLATION DE TOUS
LES FONDS DE CLOUAGE/VISSAGE REQUIS (DISSIMULE) POUR LES ACCESSOIRES, EQUIPEMENTS OU
MOBILIER INTEGRE, INCLUANT LES PARTITIONS DE TOILETTES.

INSTALLER LES NOUVELLES PORTES EN BOIS (LARGEUR 32po) ET CADRES EN ACIER, INSTALLER LES
PIECES DE QUINCAILLERIE DEMANDEES.

EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX DE PEINTURE DEMANDES: TOUTES SURFACES APPARENTES DES MURS ET
CLOISONS INTERIEURES (LA OU DE LA CERAMIQUE MURALE NE SERA PAS INSTALLEE), L'ENSEMBLE DES
PLAFONDS, TOUS ELEMENTS DE MENUISERIE DE FINITION ET LES NOUVEAUX CADRES EN ACIER. LES
NOUVELLES PORTES SERONT PEINTES EN USINE PAR LE FABRICANT.

FOURNIR ET INSTALLER LE NOUVEAU REVETEMENT DE CERAMIQUE AU SOL. FOUNIR ET INSTALLER LES
NOUVEAUX REVETEMENTS DE CERAMIQUE (TUILE PRINCIPALE ET TUILE D'INSERTION) SUR LES MURS
SELON LE SCHEMA DE POSE IDENTIFIE DANS LES ELEVATIONS DE LA PAGE A—4. PREVOIR LES HAUTEURS
D’INSTALLATION SUIVANTES: CONCIERGERIE + 1400MM, WC HOMMES ET FEMMES #1830mm. POUR LES
MURETS DES LAVABOS, SE REFERER AU DETAIL DE LA PAGE A—5. TOUS LES JOINTS SERONT REALISS
AVEC UN COULIS A PERFORMANCE SUPERIEURE, PREMELANGE ET RESISTANT AU CYCLES DE GEL ET DE
DEGEL. FOURNIR ET INCLURE TOUTES LES MOULURES DE FINITION REQUISES, MEMBRANE DE
DESOLIDARISATION, OU ACCESSOIRES POUR ASSURER UNE PARFAITE EXECUTION DE L'OUVRAGE.

FOURNIR ET INSTALLER LES ARMOIRES MURALES DANS LA CONCIERGERIE.

INSTALLER TOUS LES EQUIPEMENTS INDENTIFIES DANS LES DOCUMENTS— VOIR LEGENDE. CES TRAVAUX
INCLUENT L’'INSTALLATION OU LA RELOCALISATION DE TOUS ELEMENTS, MECANIQUES, PIECES DE
QUINCAILLERIE, OU AUTRES ..., DONT LE DEMANTELEMENT A ETE NECESSAIRE POUR PERMETTRE LA
REALISATION DE L'OUVRAGE, MEME SI CEUX—CI NE SONT PAS IDENTIFIES.

INSTALLER DE NOUVELLES CHAMBRANLES DE BOIS SUR TOUT LE PERIMETRE DES FENETRES ET DES
PORTES EXTERIEURES.

PORTES EXTERIEURES CONSERVEES : REINSTALLER ET/OU RELOCALISER TOUS ELEMENTS DU SYSTEME
D’OUVERTURE DES PORTES. MODIFIER LES BARRILLETS POUR S’HARMONISER AU SYSTEME DE CLEFS EN
PLACE. MODIFIER LES SEUILS EN PLACE DE MANIERE A CE QUE CEUX—CI VIENNENT SE PROLONGER SUR
LES CADRES DES GRILLLES GRATTE—-PIEDS (VOIR DETAIL EN PAGE A-5).

DU COTE DE L'ATELIER, REINSTALLER TOUTES LES SECTIONS DE LA FAGADE DE LA RETOMBEE DE
PLAFOND ENLEVEES POUR PERMETTRE LES TRAVAUX.

DU COTE DE L'ATELIER, REINSTALLER TOUTES LES SECTIONS DE TABLETTES DE L’ETABLI REQUISES POUR
PERMETTRE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX.

CONSTRUCTION NOTES

1.

BUILD NEW PARTITIONS AND ATTEND TO BLOW MOLDING (INCLUDING FRAMING OF WASHBASIN WALLING).
PATCH EXTERIOR WALLS, CEILINGS, AND THE ADJOINING PARTITION (SEE NEW COMPOSITIONS TABLE). THIS
STAGE WILL NORMALLY INCLUDE THE INSTALLING OF ALL REQUIRED NAILING AND FASTENING STRIPS
(DISSIMULATED) FOR ACCESSORIES, FACILITIES, EQUIPMENT, AND/OR BUILT—IN FURNISHINGS, INCLUDING
TOILET COMPARTMENT PARTITIONS.

INSTALL NEW WOODEN DOORS (32—INCH WIDTH) AND STEEL FRAMES; INSTALL THE REQUESTED
HARDWARE PARTS.

DO ALL THE REQUESTED PAINTING INCLUDING: ALL VISIBLE SURFACES OF INTERIOR WALLS AND
PARTITIONS (WHERE THE CERAMIC WALL WILL NOT INSTALLED), ALL CEILINGS, ALL COMPONENTS OF
FINISH CARPENTRY AND NEW STEEL FRAMES. NEW DOORS WILL FACTORY PAINTED BY THE
MANUFACTURER.

PROVIDE AND INSTALL NEW CERAMIC FLOOR COVERING. PROVIDE AND INSTALL NEW CERAMIC COVERING
(MAIN TILE AND INSERT TILE) ON THE WALLS, BASED ON THE ASSEMBLY DRAWING IDENTIFIED ON PAGE
A—4 OF THE ARCHITECTURAL DRAWINGS. ANTICIPATE THE FOLLOWING INSTALLATION HEIGHTS:
MAINTENANCE UNIT £ 1400 mm. MEN'S AND WOMEN'S WASHROOMS #1830 mm. FOR THE WASHBASIN
WALLING, PLEASE REFER TO DETAIL ON PAGE A-5. ALL JOINTS WILL BE IN ADVANDED PERFORMANCE
TILE GROUT. PROVIDE AND INCLUDE ALL THE REQUIRED FINISHING TRIM, UNCOUPLING MEMBRANE, OR
ACCESSORIES TO ENSURE PERFECT EXECUTION OF THE WORK.

PROVIDE AND INSTALL BUILT—IN CABINETS IN THE MAINTENANCE UNIT.

INSTALL ALL FACILITIES AND EQUIPMENT IDENTIFIED IN THE DOCUMENTS — SEE LEGEND. THIS WORK
INCLUDES THE INSTALLATION OR RELOCATION OF ALL MECHANICAL COMPONENTS, HARDWARE PARTS, OR
OTHER ELEMENTS THAT HAD TO BE DISMANTLED IN ORDER FOR THE WORK TO BE COMPLETED, EVEN IF
THESE ELEMENTS ARE NOT IDENTIFIED.

INSTALL NEW WOOD FRAMES ALONG THE ENTIRE PERIMETER OF EXTERIOR DOORS AND WINDOWS.
PRESERVED EXTERIOR DOORS: REINSTALL AND /OR RELOCATE ALL COMPONENTS OF THE DOOR OPENING
SYSTEM. MODIFY LOCK CORES TO BE IN LINE WITH THE KEY SYSTEM IN PLACE. MODIFY THE SILLS IN
PLACE SO THAT THEY EXTEND ALONG THE FRAMES OF THE FOOT GRILLES (SEE DETAIL ON PAGE A-5).

ON THE WORKSHOP SIDE, REINSTALL ALL SECTIONS OF THE FACADE OF THE DROP CEILING REMOVED TO
MAKE ROOM FOR THE WORK.

ON THE WORKSHOP SIDE, REINSTALL ALL SECTIONS OF WORKTABLE SHELVING REQUIRED FOR THE WORK.

NOUVELLES COMPOSTIONS :

PLANCHER - P1:

e NOUVELLE DALLE DE BETON (VOIR ING.)

e PARE—VAPEUR CONTINU DE TYPE POLYETHYLENE RENFORCIE DE
FIBRE DE VERRE, JOINTS SCELLES

e ISOLANT RIGIDE 50mm SUR TOUTE LA SURFACE

e REMBLAI GRANULAIRE (VOIR ING.)

CLOISONS, RAGREAGE ET SOUFFLAGE TYPE :

RAGREAGE MURS EXTERIEURS - R1

SUR LES ELEMENTS EXISTANTS CONSERVES EN PLACE, FOURNIR ET INSTALLER

LES ELEMENTS SUIVANTS:

o PARE—VAPEUR CONTINU DE TYPE THERMOFOIL, JOINTS ET PERCEMENTS
SCELLES.

o FOURRURES METALLIQUES 13mm@406MM c/c

o PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm, PUIS INSTALLER UN
PANNEAU DE GYPSE 13mm HYDROFUGE SUR LA PARTIE RESTANTE DU MUR.
TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX.

RAGREAGE CLOISON MITOYENNE AVEC ATELIER - R2:

ATTENTION CETTE CLOISON EST UNE CLOISON COUPE—FEU, DONT ON DEVRA
ASSURER L'INTEGRITE ENTRE LES DEUX COMPARTIMENTS (BLOC SANITAIRE ET
ATELIER).

DU COTE DU BLOC SANITAIRE, FOURNIR ET INSTALLER:

e 1 RANG GYPSE 16mm TYPE X SUR TOUTE LA HAUTEUR DU MUR. SCELLES
SUR TOUT LE PERIMETRE AVEC UN SCELLANT ACOUSTIQUE ULC ET AU
POURTOUR DE TOUS PERCEMENTS.

e PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm, PUIS INSTALLER UN
PANNEAU DE GYPSE HYDROFUGE13mm SUR LA PARTIE RESTANTE DU MUR.
TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX, SEULE LA SECTION DE MUR
QUI RESTERA APPARENT EST A PEINDRE.

DU COTE DE L’ATELIER:

e SUITE AUX TRAVAUX DE MECANIQUE, SUR TOUTE LA HAUTEUR DU MUR,
INCLUANT LES SECTIONS DE MUR COMPRISES DERRIERE LA RETOMBEE DE
CONTREPLAQUE OU SOUS L’ETABLI, RAGREER TOUTES PERCEMENTS OU
SECTIONS DE MURS MANQUANTES AVEC DEUX RANGS DE GYPSE 16mm
TYPE X. SCELLER TOUT PERCEMENT AVEC UN SCELLANT ACOUSTIQUE DE
TYPE ULC.

NOUVELLE CLOISON TYPE 1
e PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1325mm (COTE INTERIEUR DE
LA CONCIERGERIE), PUIS INSTALLER UN PANNEAU DE GYPSE 13mm

HYDROFUGE SUR LA PARTIE RESTANTE DU MUR. TIRER TOUS LES JOINTS
ENTRE LES PANNEAUX.

e MONTANTS METALLIQUES 92mm @406mm C/C

e MATELAS ISOLANT ACOUSTIQUE 64mm

e PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm (INTERIEUR DES
WC), PUIS INSTALLER UN PANNEAU DE GYPSE 13mm HYDROFUGE SUR LA
PARTIE RESTANTE DU MUR. TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX.

NOUVELLE CLOISON TYPE 2

e PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm, PUIS INSTALLER UN
PANNEAU DE GYPSE 13mm HYDROFUGE SUR LA PARTIE RESTANTE DU MUR.
TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX.

CONTREPLAQUE 19mm COMME FOND DE VISSAGE POUR LES ACCESSOIRES.
MONTANTS METALLIQUES 152mm @406mm C/C

MATELAS ISOLANT ACOUSTIQUE 92mm

CONTREPLAQUE 19 mm COMME FOND DE VISSAGE POUR LES ACCESSOIRES.
PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm, PUIS INSTALLER UN
PANNEAU DE GYPSE 13mm HYDROFUGE SUR LA PARTIE RESTANTE DU MUR.
TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES PANNEAUX.

SOUFFLAGE POUR PLOMBERIE TYPE 3 - POUR URINOIR

e MONTANT DE BOIS 38x89mm @ 406mm C/C

e CONTREPLAQUE 19mm POUR FIXATION DES EQUIPEMENTS

e PANNEAU DE BETON LEGER SUR LE PREMIER 1725mm, PUIS INSTALLER UN
PANNEAU DE GYPSE 13mm, TOUS LES JOINTS SONT A TIRER.

COORDONNER LA POSITION DES MONTANTS DE BOIS AVEC LA POSITION DES
ANCRAGES DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE AFIN D'’ASSURER UN FOND DE
VISSAGE SOLIDE.

PLAFOND - R-3

SUR LES ELEMENTS EXISTANTS DU PLAFOND QUI SERONT CONSERVE EN
PLACE, FOURNIR ET INSTALLER LES ELEMENTS SUIVANTS:

e PARE—VAPEUR CONTINU DE TYPE 1, JOINTS ET PERCEMENTS SCELLES.
e FOURRURES METALLIQUES 13mm@406MM c/c

e 1 RANG DE GYPSE 16mm TYPE x, TIRER TOUS LES JOINTS ENTRE LES
PANNEAUX
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NEW COMPOSTIONS :
FLOOR - P1:

e NEW CONCRETE SLAB (see engineering plan)

e CONTINUOUS FIBER—GLASS REINFORCED POLYTETHYLENE VAPOUR BARRIER,
SEALED JOINTS

e 50 mm RIGID INSULATION ON THE ENTIRE SURFACE

e GRANULAR FILL (see engineering plan)

PARTITIONS, PATCHING AND BLOW MOLDING TYPE :

PATCHING EXTERIOR WALLS- R1

ON THE PRESERVED ELEMENTS ALREADY IN PLACE, PROVIDE AND INSTALL THE

FOLLOWING ELEMENTS:

e CONTINUOUS THERMOFOIL VAPOUR BARRIER, JOINTS AND OPENINGS SEALED.

e 13 mm@406 MM c/c METAL FURRING

e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1725 mm, AND THEN INSTALL a
13 mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL ALONG THE REST OF THE WALL.
GROUT BETWEEN PANELS.

PATCHING THE PARTITION ADJOINING THE WORKSHOP - R2:
BE CAREFUL: THIS IS A FIREWALL PARTITION AND THE INTEGRITY BETWEEN THE
TWO COMPARTMENTS (WASHROOM AND WORKSHOP) NEEDS TO BE ENSURED.

ON THE WASHROOM SIDE, PROVIDE AND INSTALL:

e ONE 16mm TYPE X ROW OF GYPSUM ALONG THE FULL HEIGHT OF THE
WALL. SEAL AROUND ALL OPENINGS AND ALONG THE ENTIRE PERIMETER
USING ULC ACOUSTIC SEALANT.

e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1725 mm, AND THEN INSTALL a
13 mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL ALONG THE REST OF THE WALL.
GROUT BETWEEN ALL PANELS. ONLY THE SECTION OF WALL REMAINING
VISIBLE IS TO BE PAINTED.

ON THE WORKSHOP SIDE:

e UPON COMPLETION OF MECHANICAL WORK, ALONG THE FULL HEIGHT OF THE
WALL, INCLUDING THE SECTIONS BEHIND THE PLYWOOD DROP OR UNDER
THE WORKTABLE, PATCH ALL MISSING SECTIONS OF WALL OR OPENINGS
WITH TWO ROWS OF 16mm TYPE X GYPSUM. SEAL ALL OPENINGS WITH
TYPE ULC ACOUSTIIC SEALANT.

NEW PARTITION - TYPE 1

e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1325mm (ON THE MAINTENANCE
UNIT SIDE), AND THEN INSTALL a 13mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL
ALONG THE REST OF THE WALL. GROUT BETWEEN ALL PANELS. ONLY THE
SECTION OF GYPSUM IS TO BE PAINTED.

e 92 mm @406 mm C/C METAL FRAMES

e 64 mm ACOUSTIC INSULATION BLANKET

e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1725mm (ON THE WASHROOM
SIDE), AND THEN INSTALL a 13mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL ALONG THE
REST OF THE WALL. GROUT BETWEEN ALL PANELS. ONLY THE SECTION OF
GYPSUM IS TO BE PAINTED.

NEW PARTITION - TYPE 2

e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1725 mm AND THEN INSTALL a
13mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL ALONG THE REST OF THE WALL. GROUT
BETWEEN ALL PANELS. ONLY THE SECTION OF GYPSUM IS TO BE PAINTED.
19mm PLYWOOD FOR SOLID FASTENING STRIP

152 mm @406 mm C/C METAL FRAMES

92 mm ACOUSTIC INSULATION BLANKET

19mm PLYWOOD FOR SOLID FASTENING STRIP

LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE FIRST 1725 mm AND THEN INSTALL a
13mm HYDROFUGE GYPSUM PANEL ALONG THE REST OF THE WALL. GROUT
BETWEEN ALL PANELS. ONLY THE SECTION OF GYPSUM IS TO BE PAINTED.

BLOW MOLDING FOR TYPE 3 PLUMBING

e 38x89 mm @ 406 mm C/C WOOD FRAME
e LIGHT CONCRETE PANEL ALONG THE ENTIRE HEIGHT, GROUTED.

THE POSITION OF THE WOODEN FRAMES OF THE WALLING MUST BE
COORDINATED WITH THE FACILITIES’ ANCHORAGE POSITION SO AS TO ENSURE A
SOLID FASTENING STRIP.

CEILING - R-3

ON ALL EXISTING CEILING COMPONENTS TO BE KEPT IN PLACE, PROVIDE AND
INSTALL THE FOLLOWING ELEMENTS:

e CONTINUOUS THERMOFOIL VAPOUR BARRIER, JOINTS AND OPENINGS SEALED.
e 13 mm@406 MM c/c METAL FURRING

e 1 ROW OF 16 mm TYPE X GYPSUM. GROUT BETWEEN ALL PANELS
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