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DEVIS MECANIQUE

1.0

INSTRUCTIONS GENERALES EN MECANIQUE

1.01 GENERALITES

A

L’EXECUTION DES TRAVAUX EN MECANIQUE DEVRA ETRE CONFORME AUX PLANS, DE MEME QU'AUX PRESENTES
INSTRUCTIONS GENERALES, QUI DEVIENNENT UNE PARTIE INTEGRANTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS. LA MEME
OBLIGATION DE CONFORMITE S'APPLIQUE AUX DESSINS D'ECLAIRCISSEMENT, A LA CORRESPONDANCE ET A TOUT AUTRE
DOCUMENT QUI EST OU SERA FOURNIE PAR L'INGENIEUR.

1.02 PROPRIETE ET INTERPRETATION DES PLANS ET DEMIS

A

L'INGENIEUR AYANT EXECUTE LES PRESENTS PLANS EST LE SEUL QUI PUISSE FAIRE UNE INTERPRETATION DU SENS EXACT
DE CES DOCUMENTS ET IL EN A LA PROPRIETE EXCLUSIVE. DE PLUS, DES DOCUMENTS NE POURRONT ETRE UTILISES, EN
TOUT OU EN PARTIE, POUR EXECUTER UN PROJET AUTRE QUE CELUI SPECIFIQUEMENT MENTIONNE AUX PLANS ET DEVIS.

1.03 ETUDE DES DOCUMENTS

A

NONOBSTANT L’ARTICLE 1.01, DURANT LA SOUMISSION, LE SOUS—TRAITANT DOIT ETABLIR LES TRAVAUX PAR RAPPORT AUX
REFERENCES DONNEES SUR LE DESSIN ET AVISER L’INGENIEUR DE TOUTE ERREUR, OMISSION, CONTRADICTION, MANQUE DE
DONNEES OU DE TOUTE AUTRE DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS OU DE NON—CONCORDANCE RELATIVEMENT A
L'EXISTANT.

TOUTES CES DERNIERES DEVRONT ETRE SIGNALEES PAR ECRIT A L'INGENIEUR DURANT LA SOUMISSION. LE DEFAUT DE
CETTE EXIGENCE ENTRAINE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR POUR LES MODIFICATIONS POUVANT ETRE REQUISES.

1.04 ETENDUE DES TRAVAUX

L'ETENDUE DES TRAVAUX COMPREND:

LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT MECANIQUE DE TOUT CE QUI EST MONTRE AUX PLANS ET
MENTIONNE DANS CE DEVIS, AVEC TOUS LES ACCESSOIRES, MEME CEUX QUI NE SONT PAS MONTRES AUX PLANS ET
DEVIS MAIS QUI SONT NEANMOINS REQUIS POUR UNE BONNE OPERATION.

L’ OBLIGATION:

.1 D'OPERER LA MISE EN MARCHE DE TOUT SYSTEME, LE TOUT SELON LES REGLES DE L'ART ET SELON LA PRATIQUE
COURANTE, ET EN ETROITE COLLABORATION AVEC TOUS LES AUTRES CORPS DE METIERS IMPLIQUES.

.2 DE FAIRE TOUS LES TRAVAUX ET FOURNIR TOUS LES MATERIAUX, L'OUTILLAGE, L’EQUIPEMENT, LA MAIN-D'OEUVRE ET
LA SURVEILLANCE NECESSAIRES A LA PLEINE ET ENTIERE EXECUTION DES TRAVAUX TELS QU’INDIQUES, DECRITS OU
RAISONNABLEMENT IMPLIQUES AUX PLANS ET AUX PRESENTES INSTRUCTIONS GENERALES.

.3 DE PROTEGER LES TRAVAUX DURANT LE PROJET CONTRE LES INTEMPERIES, LE BRIS, LE FEU ET LE VOL.

LE SOUS—TRAITANT DEVRA FAIRE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QUE L'INGENIEUR LUl ORDONNERA PAR ECRIT
D’EXECUTER AVEC LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE. CE DERNIER N’ACCEPTERA AUCUNE RECLAMATION POUR DES
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES SANS L'ORDRE ECRIT DE L'INGENIEUR.

LE SOUS—TRAITANT DEVRA DE PLUS, A SES PROPRES FRAIS, PROTEGER, ETAYER, SOUTENIR, DETOURNER ET RETABLIR EN
BON ETAT, A LA SATISFACTION DE LINGENIEUR:

.1 LES CONDUITS D'EAU, DE GAZ, D'EGOUT, LES DRAINS, ETC.;

.2 LES EQUIPEMENTS ET APPAREILS MECANIQUES, ET AUTRES;

.3 LES PLANCHERS, MURS, PLAFONDS ET AUTRES COMPOSANTES STRUCTURALES OU ARCHITECTURALES; QUI SERONT
RENCONTRES, DERANGES OU ENDOMMAGES AU COURS DES TRAVAUX. TOUT DOMMAGE A LA PROPRIETE ET AUX
SERVICES EXISTANTS CAUSE PAR LES SOUS—TRAITANTS SERA REPARE IMMEDIATEMENT A LA SATISFACTION DE
L'INGENIEUR, SANS AUCUNS FRAIS ADDITIONNELS POUR LE PROPRIETAIRE.

LES DESSINS DES OUVRAGES DE MECANIQUE N’INDIQUENT PAS TOUS LES DETAILS ARCHITECTURAUX ET STRUCTURAUX. EN
CONSEQUENCE, TOUT RENSEIGNEMENT EXACT POURRA S’OBTENIR ET SE FONDER , DANS UN PREMIER TEMPS, SUR LE
SITE DU PROJET ET, SI NECESSAIRE, DANS UN DEUXIEME TEMPS, SUR LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET/OU DE
STRUCTURE QUI DOIVENT ETRE ETUDIES. LES DESSINS DE MECANIQUE INDIQUENT, D'UNE FAGON GENERALE, LA POSITION
DE L’EQUIPEMENT, LA COURSE QUE DOIVENT SUIVRE LES CONDUITS ET LES TUYAUX, ET TOUT APPAREIL REQUIS MEME
LORSQU’IL N'Y A QUE DES DIAGRAMMES. DANS CES CAS, L'INSTALLATION DES CONDUITS SERA FAITE DE FAGON A:

ETRE PARALLELE ET PERPENDICULAIRE A LA STRUCTURE ET A L’ARCHITECTURE, LORSQUE VISIBLE;

NE PAS PERCER D’ELEMENT STRUCTURAL SANS PERMISSION ECRITE;

POUVOIR FACILEMENT ENLEVER LES APPAREILS OU LEURS COMPOSANTES POUR REPARATION, INSPECTION ET
NETTOYAGE;

PREVOIR L’ESPACE ET LES RACCORDEMENTS POUR LES APPAREILS FUTURS;

INSTALLER DANS UN RAYON DE 15 PIEDS (4.6m) SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES;

ETRE DISSIMULEE A LA VUE LE PLUS POSSIBLE LORSQUE VISIBLES;

RELOCALISER (SANS EXTRA) SI LE TOUT N'EST PAS CONFORME A CE QUI PRECEDE. S| L'ORDRE D'INSTALLATION ET
DES RACCORDEMENTS D’APPAREILS EST DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR LES DESSINS, LES CONDUITS ELECTRIQUES
SERONT AJUSTES EN CONSEQUENCE ET SELON LE MEME PRINCIPE QUE CELUI EXPOSE SUR LES DESSINS.
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SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CONDUITS ET LES TUYAUX DOIVENT ETRE DISSIMULES DANS LES MURS CLOISONS
DANS LES PLAFONDS, ET/OU AUTRE ENCLOISONNEMENT ARCHITECTURAL MEME SI CEUX—CI ONT ETE DESSINES EN
SURFACE. EN CAS DE DOUTE, VERIFIER AVEC LINGENIEUR POUR DES PRECISION.

TOUTE MODIFICATION DE MATERIAUX, D’EQUIPEMENTS OU D’APPAREILS DEVRONT ETRE, APRES L’ACCEPTATION DE
L'INGENIEUR ET APRES LEUR EXECUTION, TRANSCRITES ET/OU INDIQUEES EN ROUGE SUR UNE COPIE DE PLAN PREPAREE
QUE LE SOUS—TRAITANT DEVRA REMETTRE A L'INGENIEUR POUR L’EMISSION DES PLANS "TEL QUE CONSTRUIT”.

1.05 GARANTIES

L'OUVRAGE DEVRA ETRE EXEMPT DE TOUTE DEFECTUOSITE DE FABRICATION, DE MATERIAU OU D'INSTALLATION. DE PLUS,
TOUS LES MATERIAUX, APPAREILS ET EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES, DEVRONT ETRE NEUFS ET DE LA MEILLEURE
QUALITE.

DURANT LA PERIODE DE GARANTIE, S'IL EST PROUVE QUE DE TELLES DEFECTUOSITES EXISTENT, LE SOUS—TRAITANT DEVRA
REMETTRE EN BON ETAT ET/OU REMPLACER LES OUVRAGES DEFECTUEUX SANS EXIGER UN MONTANT ADDITIONNEL DU
PROPRIETAIRE. IL DEVRA DE PLUS, DURANT LA PERIODE DE GARANTIE, ASSUMER LA RESPONSABILITE DES RETARDS OU
DES DOMMAGES CAUSES PAR LES DEFECTUOSITES ET, SI NECESSAIRE, ELIMINER TOUS LES DOMMAGES CAUSES AUX
SURFACES ADJACENTES A LA SUITE DE L'EXECUTION DE CES REPARATIONS OU DE CES MODIFICATIONS.

LE SOUS—TRAITANT DOIT FOURNIR UNE GARANTIE ECRITE D'UN (1) AN, MATERIEL ET MAIN-D’OEUVRE SUR TOUT
EQUIPEMENT ET APPAREIL, LEUR INSTALLATION ET OPERATION, LE TOUT PRENANT EFFET AU JOUR DE L’ACCEPTATION
FINALE DES TRAVAUX PAR L'INGENIEUR.

1.06 DESSINS D'ATELIER

LE SOUS—TRAITANT DOIT, LORSQUE REQUIS ET, AVANT LA COMMANDE DES MATERIAUX, APPAREILS ET EQUIPEMENTS,
SOUMETTRE A L’APPROBATION DE L'INGENIEUR UNE (1) COPIE (PAPIER OU FORMAT PDF ELECTRONIQUE) POUR CHACUN
DES DESSINS D’ATELIER EQUIPEMENTS APPAREILLAGE ET MATERIAUX DEVANT ETRE UTILISES. LES DESSINS D’ATELIER REMIS
PAR LE SOUS—TRAITANT SERONT VERIFIES ET ANNOTES PAR LINGENIEUR; ILS SERONT RETOURNES PAR COURRIER
ELECTRONIQUE EN FORMAT PDF COULEUR.

LE SOUS—TRAITANT DEVRA, LORSQU’ INDIQUE ET AVANT LA COMMANDE, FOURNIR LES ECHANTILLONS DES MATERIAUX
DEVANT ETRE UTILISES A L’APPROBATION DE L'INGENIEUR.

L'ETUDE ET L’APPROBATION DES DESSINS ET DES ECHANTILLONS PAR L'INGENIEUR NE S’APPLIQUE QU'A LA DISPOSITION
GENERALE. LES ERREURS DE DIMENSIONS ET DE QUANTITE, Y COMPRIS LES OBSTACLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX,
POURRONT ETRE NOTES, MAIS CELA NE DEGAGERA PAS LE SOUS—TRAITANT DE SA RESPONSABILITE DE TERMINER
L'OUVRAGE SUIVANT LES PLANS ET DEVIS.

LES CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET LES DETAILS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION PERTINENTS, DE MEME QUE
TOUT AUTRE FONCTION PARTICULIERE, AINSI QUE LES NORMES AUXQUELLES ILS CORRESPONDENT, SERONT CLAIREMENT
INDIQUES SUR CHAQUE DESSIN D’ATELIER.

LES DESSINS D’ATELIER DES ITEMS SUIVANTS DEVRONT ETRE FOURNIS POUR FIN D’APPROBATION PAR L'INGENIEUR. CETTE
LISTE N'EST NI EXHAUSTIVE, NI MEME LIMITATIVE; TOUT AUTRE DESSIN D’ATELIER JUGE PERTINENT PAR LES
ENTREPRENEURS CONCERNES DEVRONT ETRE FOURNIS A L’INGENIEUR.

PLOMBERIE :

— JOINTS VICTAULIC
— IDENTIFICATION;
— ISOLATION.

1.07 DESSINS D'EXECUTION

SAUF INDICATION CONTRAIRE, CHAQUE SOUS—TRAITANT DOIT, AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, SOUMETTRE A L’APPROBATION
DE L'INGENIEUR, AU MOINS UNE (1) COPIE DES DESSINS D'EXECUTION INDIQUANT LE CHEMINEMENT ET L’INSTALLATION DE
SES CONDUITS ET/OU SES TUYAUX VIS—A-VIS L'ARCHITECTURE ET LA STRUCTURE DES BATIMENTS. TOUTE DEROGATION QU
MODIFICATION AUX PLANS DE L’INGENIEUR, NON APPROUVES PAR L'INGENIEUR, DEVRONT ETRE CORRIGEES A LA
SATISFACTION DE CELUI-CI, ET CE SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES.

L'ENTREPRENEUR DEVRA COORDONNER SES CONDUITS ET/0OU SES TUYAUX AVEC CHAQUE AUTRE SOUS—TRAITANT ET LEURS
INSTALLATIONS. AUCUN FRAIS SUPPLEMENTAIRES NE SERA ACCORDE POUR UN MANQUE DE COORDINATION ENTRE LES
SOUS—TRAITANTS.

1.08 DONNEES D'OPERATION ET D'ENTRETIEN
LES SOUS—TRAITANTS ONT L'OBLIGATION DE:

METTRE LES SYSTEMES EN MARCHE ET VERIFIER LES CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE ET D'OPERATION DEMANDEES
SUR LES PLANS ET DEVIS.

VERIFIER CHAQUE APPAREIL DE CONTROLE PAR UNE SIMULATION DE CONDITIONS, PUIS FAIRE UN RAPPORT ECRIT
AFFIRMANT QUE LES SYSTEMES OPERENT SELON LES PLANS, SPECIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS.

FOURNIR UN (1) CAHIER CONTENANT LES DESSINS D’ATELIER, LES RESULTATS D’ESSAIS ET D'EPREUVES, LES MANUELS
D’INSTRUCTIONS, D’OPERATION ET D'ENTRETIEN.

1.00 LOIS ET CODES PERMIS—NORMES-FRAIS
OBTENIR ET PAYER LES PERMIS REQUIS:

NE PAS DISSIMULER LES TRAVAUX AVANT L’INSPECTION PAR L’INGENIEUR ET AUTRES AUTORITES AYANT JURIDICTION;

OBTENIR LES CERTIFICATS DES AUTORITES COMPETENTES (EX.: MINISTERE DU TRAVAIL, SERVICES MUNICIPAUX D’INCENDIE,
SERVICE DE PLOMBERIE, REGIE DU GAZ DE LA VILLE CONCERNEE, ET AUTRES);

SUIVRE LES CODES ET NORMES APPLICABLES (LES PLUS SEVERES) DONT LES PRINCIPAUX PROVIENNENT DE: CNB, CNPI,
MINISTERE DU TRAVAIL, SERVICES DE LA VILLE CONCERNEE, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ET TOUT AUTRE SUJET A
ETRE PERTINENT DANS CE PROJET. (ASHRAE, CODE NATIONAL DE PLOMBERIE, REGLEMENT DE LA CSST, ETC.)

DE PLUS, TOUS LES FRAIS DE RACCORDS TEMPORAIRES AUX SERVICES PUBLICS TELS AQUEDUC, EGOUTS, GAZ NATUREL,
ETC., SERONT PAYES PAR L’ENTREPRENEUR CONCERNE.

1.10 REPARTITION DES TRAVAUX

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES SUR LES PLANS ET DEVIS EN MECANIQUE, LES TRAVAUX SUIVANTS SERONT REPARTIS COMME
SUIT:

1.

PROTECTION: CHAQUE SOUS—TRAITANT DOIT ASSURER LA PROTECTION CONTRE LE BRIS, LE VOL, LE FEU ET LE
VANDALISME DE TOUT SON EQUIPEMENT ET MATERIEL JUSQU'A L’ACCEPTATION FINALE PAR LE PROPRIETAIRE; IL DOIT, DE
PLUS, TOUT INSTALLER SOLIDEMENT DE MANIERE A RENDRE DIFFICILE LE VOL ET LE VANDALISME APRES LA LIVRAISON DU
BATIMENT.

MANCHONS: TOUS LES MANCHONS REQUIS POUR LE PASSAGE DE CONDUITS SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR
L'ENTREPRENEUR CONCERNE, SAUF DANS LE CAS DE GRANDES OUVERTURES COMME LES PUITS DE MECANIQUE OU LES
PUITS DE VENTILATION.

BASES ET SUPPORTS: TOUTES LES BASES ET SUPPORTS REQUIS POUR L'INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT DE MECANIQUE
SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR L'ENTREPRENEUR CONCERNE; DE PLUS, ILS SERONT DE TYPE "ANTI-VIBRATION” LA
00 REQUIS, AFIN D’ELIMINER LES BRUITS INDESIRABLES.

RACCORDS: LE SOUS—TRAITANT DEVRA RACCORDER MECANIQUEMENT TOUT EQUIPEMENT OU APPAREIL INDIQUE AUX PLANS,
MEMES CEUX FOURNIS PAR D'AUTRES, EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DES PLANS ET SPECIFICATIONS.

LES TRAVAUX SUIVANTS SERONT A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR GENERAL:

.1 LE REMPLISSAGE COUPE—-FEU AUTOUR DES CONDUITS ET DES TUYAUX MECANIQUES;

.2 ETANCHEITE PAR UN MATERIEL INCOMBUSTIBLE AUTOUR DES CONDUITS ET DES TUYAUX TRAVERSANT DES MURS ET
DES PLANCHERS COUPE-FEU;

.3 RAGREMENT DES SURFACES; NOUVELLES ET/OU EXISTANTES;

1.11 JOINTS DIELECTRIQUES ET CONTINUITE ELECTRIQUE

AUCUN TUYAU DE CUIVRE NE DOIT ETRE EN CONTACT AVEC LES MATERIAUX FERREUX OU GALVANISES, ET CE, SOUS
AUCUNE CONSIDERATION.

DES MANCHONS, UNIONS OU ASSEMBLAGES DE BRIDES ISOLANTES DOIVENT ETRE INSTALLES POUR INTERROMPRE LE
COURANT ELECTRIQUE AU CONTACT DES DIFFERENTS METAUX.

LES ASSEMBLAGES DE BRIDES SERONT DE TYPE PREFABRIQUES, i.e. CONSTITUES PRINCIPALEMENT D’UNE PAIRE DE BRIDES
AVEC SURFACES DE CONTACT ISOLEES L'UNE DE L’AUTRE PAR UNE GARNITURE DE MATERIAU DIELECTRIQUE ET DE BOULONS
ISOLES DES BRIDES PAR DES RONDELLES ET DES MANCHONS FAITS DU MEME MATERIAU.

DE TELLES BRIDES ET DE TELLES UNIONS DOIVENT ETRE LIBRES D’ISOLANT THERMIQUE DE FAGON A CE QU’ELLES SOIENT
ACCESSIBLES POUR INSPECTION EVENTUELLE.

LE MATERIAU DIELECTRIQUE DOIT ETRE DE NATURE A RESISTER AUX TEMPERATURES ET AUX PRESSIONS DE SERVICES SUR
LESQUELS IL EST INSTALLE.

DANS LE CAS OU IL Y A UNE PIECE D'EQUIPEMENT FABRIQUEE DE MATERIAUX FERREUX TELLE UNE POMPE OU UN
RESERVOIR DEVANT ETRE INSTALLE DANS UNE DISTRIBUTION EN CUIVRE, UN FIL DE CONTINUITE (JUMPER) DOIT ETRE
INSTALLE POUR RACCORDER ELECTRIQUEMENT LA TUYAUTERIE ET/OU LES GAINES PLACEES DE PART ET D’AUTRE DE LA
PIECE. CETTE RESPONSABILITE APPARTIENT AU SOUS—TRAITANT QUI INSTALLE CES EQUIPEMENTS.

1.12 DROITS ET BREVETS

TOUS LES CHANGEMENTS, AINSI QUE TOUTES LES MODIFICATIONS, REQUIS PAR UN INSPECTEUR AUTORISE D’UNE
JURIDICTION COMPETENTE, SERONT EFFECTUES SANS FRAIS NI DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PROPRIETAIRE.

L’ENTREPRENEUR DOIT, S’IL Y A LIEU, PAYER TOUS LES DROITS POUR L'USAGE DE PRODUITS BREVETES, ET IL DOIT, DE
PLUS, PROTEGER LE PROPRIETAIRE CONTRE TOUTE RECLAMATION RELATIVE AUX TRAVAUX QUI SERAIENT DUS EN
CONSEQUENCE D’UNE CONTREFAGON DE BREVET EN VIGUEUR LORS DE LA SIGNATURE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

1.13 PRECAUTIONS ET EQUIVALENCES

TOUT EQUIPEMENT, APPAREIL, CONDUIT ET AUTRES SONT MONTRES SCHEMATIQUEMENT ET ONT UN EMPLACEMENT
APPROXIMATIF; LES LOCALISATIONS EXACTES SERONT DETERMINEES SUR LES LIEUX EN FONCTION DES CONDITIONS DE
CHANTIER ET EN COORDINATION AVEC LES EQUIPEMENTS DES AUTRES CORPS DE METIERS.

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS MECANIQUES A ENLEVER OU A REMPLACER DEVIENDRONT LA
PROPRIETE DE L'ENTREPRENEUR ET SERONT PROMPTEMENT DEBARRASSES DU CHANTIER A SES FRAIS ET DEPENDS, APRES
L’APPROBATION DU CLIENT.

LORS DES TRAVAUX, S| CERTAINS APPAREILS ET/OU EQUIPEMENTS (EXISTANTS OU NOUVEAUX) FONT OBSTACLE OU
INTERFERENCE ET/OU DOIVENT ETRE CONSERVES DANS LE BUT DE CONTINUITE D’OPERATION D'UN SYSTEME MECANIQUE OU
ELECTRIQUE, L’ENTREPRENEUR DEVRA (RE)LOCALISER D'UNE FAGON PERMANENTE OU TEMPORAIRE, LES APPAREILS OU
EQUIPEMENTS A UN ENDROIT ADEQUAT ET EN FAIRE LES RACCORDEMENTS RESPECTIFS QUI S’IMPOSENT.

TOUT EQUIPEMENT OU APPAREIL RELOCALISE OU REINSTALLE DEVRA ETRE NETTOYE ET REPARE S'IL Y A LIEU, AVANT
D’ETRE FINALEMENT INSTALLE ET RACCORDE.

L’ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES LORS DE L'INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT,
AFIN D’EVITER D’ENDOMMAGER OU DE SALIR LES PIECES DE FINITION AVANT L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX. TOUT
EQUIPEMENT JUGE MALPROPRE PAR L'INGENIEUR OU PAR LE PROPRIETAIRE DEVRA ETRE CONVENABLEMENT NETTOYE PAR
L’ENTREPRENEUR A LA PLEINE SATISFACTION DE CELUI-CI.

POUR UN MEILLEUR TRAVAIL DE FOURNITURE, D’INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT MECANIQUE, L’ENTREPRENEUR
CONCERNE DEVRA AU TOUT DEBUT DES TRAVAUX, VERIFIER LA DISPONIBILITE ET DELAIS DE LIVRAISON DES EQUIPEMENTS
SPECIFIES ET/OU APPROUVES, ET AVISER LINGENIEUR DE TOUT DELAI POUVANT NUIRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DO
A LA NON—DISPONIBILITE DE CES EQUIPEMENTS. IL DEVRA ALORS PROPOSER UNE ALTERNATIVE OU EQUIVALENCE AU
PRODUIT EN CAUSE ET SOUMETTRE UN CREDIT APPROPRIE AU PROPRIETAIRE S| APPLICABLE. AUCUNE SUBSTITUTION DE
PRODUIT NE SERA ACCEPTEE SANS L'APPROBATION DE L’INGENIEUR.

L’ENTREPRENEUR A LE DROIT, UNE FOIS LE CONTRAT OCTROYE, DE PRESENTER DES PRODUITS EQUIVALENTS AUX PRODUITS
SPECIFIES. PAR CONTRE, S| REQUIS, IL DEVRA PAYER TOUS LES FRAIS RELATIVEMENT A L'ETUDE ET L’APPROBATION DE CES
PRODUITS EQUIVALENTS, ET FOURNIR A L’INGENIEUR TOUS LES DOCUMENTS JUGES NECESSAIRES POUR ENTREPRENDRE UNE
TELLE ETUDE. AUCUNE ALTERNATIVE AUX METHODES D’INSTALLATION ET CRITERES DE CONCEPTION NE SERA ACCEPTEE SANS
L’EMISSION D'UN CREDIT MONETAIRE JUGE ACCEPTABLE PAR L'INGENIEUR ET APPROUVE PAR LE PROPRIETAIRE.

1.14 DOCUMENTS A FOURNIR

1.

EN TEMPS OPPORTUN A L’INSPECTION PROVISOIRE, LE SOUS—TRAITANT DEVRA FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS,
PERTINENTS AUX TRAVAUX SEULS QUI ONT ETE EXECUTES:

PLOMBERIE:

.1 LETTRE DE GARANTIE;
.2 RESULTAT D’ESSAIS D’ETANCHEITE DES RESEAUX;
.3 DESSINS D’ATELIERS APPROUVEES PAR L'INGENIEUR DANS UN MANUEL D’ENTRETIEN;

NOTE: TOUS LES DOCUMENTS MENTIONNES CI-DESSUS DEVRONT ETRE SIGNES PAR LES PERSONNES COMPETENTES
CONCERNEES.

1.15 INTERRUPTION DE SERVICES

1.

TOUT ARRET DE SERVICES DE MECANIQUE SERA PREVU PAR L’ENTREPRENEUR QUI AVERTIRA LE PROPRIETAIRE AU MOINS 24
HEURES A L’AVANCE. S'IL EST IMPOSSIBLE QU'UN SERVICE SOIT INTERROMPU DURANT LES HEURES OUVRABLES,
L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR A CE QUE LES TRAVAUX SOIENT EXECUTES LE SOIR OU DURANT LA NUIT.

TOUTES LES PORTEES DE TRAVAUX A ETRE EFFECTUEES DANS DES AIRES DE TRAVAUX ORDINAIREMENT OCCUPEES LORS
DES HEURES REGULIERES DE TRAVAIL, DEVRONT ETRE EXECUTEES DE FAGON A NE PAS NUIRE AUX OPERATIONS
JOURNALIERES DU BATIMENT ET DE SON PERSONNEL. L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER AVEC LE PROPRIETAIRE S'IL EXISTE
LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER DURANT CES HEURES, ET LE CAS ECHEANT, S’ENTENDRE AVEC LUI SUR LES HEURES DE
TRAVAIL DISPONIBLES. L'ENTREPRENEUR DEVRA S’ASSURER, A LA FIN D’UNE PERIODE DE TRAVAUX DANS DES LIEUX
OCCUPES, DE TOUT REMETTRE EN ETAT ET DE NETTOYER AVANT LE DEBUT DE LA PROCHAINE PERIODE D’OCCUPATION DU
BATIMENT. A FAUTE DE FAIRE CETTE COORDINATION, TOUT DELAI NUISANT AUX OPERATIONS REGULIERES DU CLIENT SERA
CHARGE A L’ENTREPRENEUR.

1.16 MENUS TRAVAUX

LE SOUS—TRAITANT EST TENU D'EXECUTER TOUS LES MENUS TRAVAUX INDIQUES OU NON INDIQUES AUX PLANS MAIS
REQUIS POUR UN OUVRAGE COMPLET ET FONCTIONNEL. CES TRAVAUX, RELEVANT AUTANT DE L'ART DU METIER QUE DES
DEMANDES DE L'INGENIEUR, DEVRONT ETRE CONSIDERES DANS LA PREPARATION DES DOCUMENTS DE SOUMISSIONS. ENFIN,
TOUS LES TRAVAUX, EN TOUT OU EN PARTIE, DOIVENT ETRE EN TOUT TEMPS, EXECUTES A LA SATISFACTION DE
L'INGENIEUR.

1.17 NOTES GENERALES EN DEMOLITION

INSPECTER LA CHANTIER ET VERIFIER AVEC L'INGENIEUR ET/OU LE CHARGE DU PROJET DU PROPRIETAIRE LES OUVRAGES
QUI DOIVENT ETRE ENLEVES, RELOCALISES ET CEUX QUI DOIVENT DEMEURER EN PLACE. AUCUNE RECLAMATION NE SERA
ACCORDEE POUR DES TRAVAUX EXECUTES PAR ERREUR, LE CAS ECHEANT, CES TRAVAUX DEVRONT ETRE REFAITS A LA
SATISFACTION DU PROPRIETAIRE AUX FRAIS DE L’ENTREPRENEUR CONCERNE.

ENLEVER TOUS LES EQUIPEMENTS MECANIQUES OU AUTRES SELON LES PLANS DE DEMOLITION, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES. ENLEVER TOUS LES AUTRES EQUIPEMENTS OU COMPOSANTES MECANIQUES JUGES NON NECESSAIRES DES
ZONES A DEMOLIR, MEME S'ILS NE SONT PAS TOUS MONTRES DANS LES PLANS DE DEMOLITION.

TOUS LES EQUIPEMENTS ENLEVES ET JUGES EN BONNE CONDITIONS DEVRONT ETRE REMIS AU PROPRIETAIRE SI CELUI-CI
CHOISI DE LES CONSERVER.

TOUS LES RESIDUS DOIVENT ETRE DEBARRASSES DU CHANTIER. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TROUVER LE LIEU,
HORS DU SITE, POUR TRANSPORTES ET DEPOSES LES RESIDUS SELON LES LOIS ET REGLEMENTS EN CE QUI A TRAIT A
L’ENVIRONNEMENT.

GARDER LE CHANTIER DE DEMOLITION TOUJOURS PROPRE DURANT ET A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL.

2.0 INSTRUCTIONS TECHNIQUES EN PLOMBERIE

2.01 ISOLATION

1.

TOUT ISOLANT DE TUYAUTERIES, RACCORDS, EQUIPEMENTS DE CONTROLE ET AUTRES, NE DEVRA PAS AVOIR UN COEFFICIENT
DE PROPAGATION DES FLAMMES SUPERIEUR A 25 ET UN INDICE DE DEVELOPPEMENT DE FUMEE SUPERIEUR A 50.

2.02 ESSAIS ET EPREUVES

VERIFICATION DE L'ETANCHEITE DES JOINTS VICTAULIC:

1.

SUITE A L'INSTALLATION DES JOINTS VICTAULIC SUR LA TUYAUTERIE INDIQUEE AUX PLANS L'ENTREPRENEUR DEVRA
DEMONTRER DE L'ETANCHEITE DE CEUX—CI

MECHANICAL SPECIFICATIONS
1.0 GENERAL INSTRUCTIONS- MECHANICAL

1.01 GENERAL

.1 ALL MECHANICAL WORK SHALL BE AS NOTED ON PLANS INCLUDING THE FOLLOWING GENERAL INSTRUCTIONS WHICH ARE
AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACTUAL DOCUMENTS. THE SAME CONFORMITY OBLIGATIONS ARE APPLIED TO THE
DETAILED DRAWINGS, CORRESPONDENCE AND TO ANY OTHER DOCUMENT THAT IS SUPPLIED OR WILL BE SUPPLIED BY THE
ENGINEER.

RTY AND INTERPRETATION OF PLANS AND E FICATION
.1 ONLY THE ENGINEER WHO PREPARED THE PLANS CAN CORRECTLY INTERPRET THE INTENT ON THE PLANS AND DOCUMENTS
AND ALL DOCUMENTS AND PLANS ARE THE SOLE PROPERTY OF THE ENGINEER. FURTHER MORE, THESE PLANS AND

DOCUMENTS MAY NOT BE USED, IN PART OR IN WHOLE FOR ANY OTHER PROJECT OTHER THAN THE ONE IT WAS
INTENDED FOR.

1.03 DOCUMENTS REVIEW

.1 NOTWITHSTANDING ARTICLE 1.01, AND DURING THE BID PROCESS, THE SUB—CONTRACTOR SHALL ANTICIPATE ALL WORK TO
BE COMPLETED AS PER PLANS AND HE SHOULD ADVISE THE ENGINEER OF ANY/ALL ERRORS, OMISSIONS, MISSING
INFORMATION OR ANY OTHER DISCREPANCY BETWEEN THE DOCUMENTS AND PLANS AND/OR NON—CONFORMITY IN THE
RELATIONSHIP TO THE EXISTING.

.2 ALL THE ABOVE SHALL BE NOTED IN WRITING TO THE ENGINEER DURING THE BID PROCESS. FAILURE TO COMPLY SHALL
RESULT IN ANY/ALL MODIFICATIONS TO BECOME THE RESPONSIBILITY OF THE SUB—CONTRACTOR.

1.04 SCOPE OF WORK
.1 SCOPE OF WORK INCLUDES:

THE SUPPLY, INSTALLATION AND CONNECTION OF ALL THAT IS SHOWN ON DRAWINGS OR MENTIONED IN THE
SPECIFICATIONS, WITH ALL REQUIRED ACCESSORIES, EVEN THOSE NOT ILLUSTRATED ON PLANS AND SPECIFICATIONS BUT
REQUIRED FOR GOOD OPERATION.

.2 THE OBLIGATION TO:

1. PERFORM START—UP OF ALL SYSTEMS ACCORDING TO ESTABLISHED PROCEDURES AND GOOD ENGINEERING PRACTICE
AND IN CLOSE COLLABORATION WITH ALL OTHER TRADES INVOLVED.

2. PERFORM ALL MECHANICAL WORK AND SUPPLY ALL THE NECESSARY MATERIALS, TOOLING, EQUIPMENT, LABOUR AND
SUPERVISION NECESSARY FOR TOTAL COMPLETION AS INDICATED, DESCRIBED OR REASONABLY IMPLIED ON THE
DRAWINGS AND IN THE PRESENT "GENERAL INSTRUCTIONS”.

3. PROTECT ALL WORK AGAINST WEATHER, FIRE, THEFT AND VANDALISM, THROUGHOUT THE WHOLE DURATION OF THE
PROJECT.

.3 COMPLETE ALL ADDITIONAL WORK THE ENGINEER HAS REQUESTED IN WRITING WITH THE CONSENT OF THE OWNER. THE
OWNER SHALL REFUSE ANY/ALL CLAIMS OF ADDITIONAL WORK COMPLETED WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM THE
ENGINEER.

.4 AT THE SUB—CONTRACTORS COST, HE SHALL PROTECT, BRACE, SUPPORT, DIVERT AND RESTORE IN GOOD ORDER, TO THE
SATISFACTION OF THE ENGINEER, ALL EQUIPMENT PERTAINING TO:

1. WATER, GAS, SEWER AND DRAIN PIPING, ETC.;
2. MECHANICAL EQUIPMENTS AND SYSTEMS AND MISCELLANEOUS;
3. WALLS FLOORS, CEILINGS AND OTHER STRUCTURAL AND/OR ARCHITECTURAL ITEMS.

WITH RESPECT TO CLEARANCES, DAMAGE AND THE MOVING OF THE ABOVE ITEMS, IN THE PROCESS OF COMPLETING HIS
WORK. ALL DAMAGE TO EXISTING SYSTEMS AND EQUIPMENT SHALL BE MADE GOOD AND RETURNED TO THEIR ORIGINAL
CONDITION, TO THE SATISFACTION OF THE ENGINEER AND AT NO ADDITIONAL COST TO THE CLIENT.

.5 THE MECHANICAL DRAWINGS DO NOT INDICATE ALL ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DETAILS. EXACT INFORMATION SHALL
BE OBTAINED, FIRST FROM ON SITE AND SECOND FROM ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DRAWINGS WHICH SHALL BE
STUDIED. THE MECHANICAL DRAWINGS INDICATE, IN A GENERAL MANNER, THE POSITION OF EQUIPMENT FOR INSTALLATION
AS SHOWN ON A SCHEMATIC DIAGRAM. THE DUCT INSTALLATION SHALL CONFORM TO THE FOLLOWING:

TO BE RUN PARALLEL TO THE BUILDING STRUCTURE, WHEN EXPOSED;

. NO CUTTING OR BORING THROUGH STRUCTURAL ELEMENTS WITHOUT WRITTEN PERMISSION;

. SHALL BE INSTALLED TO FACILITATE THE REMOVAL OF EQUIPMENT OR PARTS THERE OF, FOR REPAIRS, CLEANING &
INSPECTION.

. SHALL BE INSTALLED IN A MANNER TO FACILITATE FUTURE EQUIPMENT INSTALLATIONS.

. TO RELOCATE, AT NO EXTRA COST, WITHIN 4.6M (15 FEET) OF INDICATED LOCATION.

. TO HIDE FROM SIGHT AS MUCH AS POSSIBLE, ALL EQUIPMENT, DEVICES, CONDUITS & WIRING, FROM BEING EXPOSED.
7. TO RELOCATE, AT NO EXTRA COST, WHEN NOT IN ACCORDANCE WITH THE PRECEDING.

oA LN

IF THE INSTALLATION OR EQUIPMENT CONNECTION IS DIFFERENT FROM THE ONE SHOWN ON THE DRAWINGS, THE
ELECTRICAL CONDUITS SHALL BE MODIFIED ACCORDINGLY AND ACCORDING TO THE STANDARDS OUTLINED ABOVE.

.6 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DUCTS AND PIPES SHALL BE CONCEALED WITHIN WALL CAVITIES, IN CEILING SPACES
AND/OR OTHER SUCH ARCHITECTURAL ENCLOSURES, EVEN THOUGH THE MAY BE DRAWN SURFACE MOUNTED. WHEN IN
DOUBT, VERIFY AND CONFIRM WITH THE ENGINEER FOR PRECISIONS.

.7 ALL MODIFICATIONS TO MATERIALS, EQUIPMENT OR FIXTURES AND ALL DEVIATIONS TO THE CONDUIT RUNS AND OTHER
ITEMS SHALL BE COMPLETED FOLLOWING APPROVAL FROM THE ENGINEER. CHANGES SHALL BE INDICATED IN RED ON
ONE CLEAN SET OF DRAWINGS THAT EACH SUBCONTRACTOR WILL PREPARE AND SUBMIT TO THE ENGINEER FOR ISSUANCE
AS AN "AS BUILT” DRAWING.

1.05 GUARANTEES

.1 THE ENTIRE WORK SHALL BE FREE OF MANUFACTURING,
& UNITS SHALL BE NEW AND OF THE HIGHEST QUALITY.

MATERIAL AND INSTALLATION DEFECTS. ALL MATERIAL EQUIPMENT

.2 IF, DURING THE WARRANTY PERIOD IT IS PROVEN THAT SUCH DEFECTS EXISTS, THE SUBCONTRACTOR SHALL REPAIR OR
REPLACE THE DEFECTIVE EQUIPMENT OR WORK WITHOUT CLAIMING AN ADDITIONAL AMOUNT FROM THE OWNER. IN
ADDITION, DURING THE WARRANTY PERIOD, HE SHALL ASSUME THE RESPONSIBILITY OF ALL DELAYS OR DAMAGES
CAUSED BY THESE DEFECTS, AND, IF REQUIRED, CORRECT ALL DAMAGES CAUSED TO THE ADJACENT SURFACES BY THE
REPAIRS OR  MODIFICATIONS WHILE IN THE EXECUTION OF THE WORK.

.3 A WRITTEN ONE (1) YEAR WARRANTY SHALL BE SUPPLIED BY EACH SUBCONTRACTOR FOR ALL THE EQUIPMENT AND
FIXTURES, THEIR INSTALLATION AND OPERATION. THIS WARRANTY COMES INTO FORCE AT THE BEGINNING OF THE FINAL
APPROVAL DATE OF THE WORK BY THE ENGINEER.

1.06 SHOP DRAWINGS

.1 BEFORE ORDERING MATERIAL AND EQUIPMENT, THE SUBCONTRACTOR SHALL SUBMIT TO THE ENGINEER ONE (1) COPY

(PAPER OR PDF BY EMAIL) OF ALL SHOP DRAWINGS AND SAMPLES. THESE DRAWINGS SHALL BE REVIEWED AND NOTED BY
THE PROJECT ENGINEER AND THE RETURNED BY EMAIL IN COLOUR PDF FORMAT.

.2 THE SUBCONTRACTOR SHALL, WHEN INDICATED AND BEFORE ORDERING, SUPPLY MATERIAL SAMPLES TO BE USED FOR THE
ENGINEER’S APPROVAL.

.3 THE STUDY AND THE APPROVAL OF THE DRAWINGS AND SAMPLES BY THE ENGINEER IS APPLICABLE ONLY TO THE
GENERAL LAYOUT. ERRORS WILL BE NOTED, WHEN SEEN, BUT SHOP DRAWINGS APPROVAL WILL NOT FREE THE
SUB—CONTRACTOR FROM HIS RESPONSIBILITY TO COMPLETE THE WORK IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTUAL
DOCUMENTS.

.4 SHOP DRAWINGS SHALL SHOW MATERIAL CHARACTERISTICS, MANUFACTURING AND INSTALLATION DETAILS, INCLUDING ANY
PARTICULAR USE OR STANDARDS TO BE FOLLOWED.

.5 THE FOLLOWING SHOP DRAWINGS SHALL BE SUBMITTED FOR APPROVAL BY THE ENGINEER. THIS LIST IS NEITHER LIMITED
NOR COMPLETE. ANY OTHER SHOP DRAWING WHICH MAY BE JUDGED TO BE RELATIVE SHALL BE SUBMITTED TO THE
ENGINEER BY THE CONTRACTORS CONCERNED.

PLUMBING :
—  VICYAULIC COUPLINGS;
—  IDENTIFICATION;
—  INSULATION.

1.07 EXECUTION DRAWINGS

.1 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, EACH SUBCONTRACTOR SHALL, BEFORE THE BEGINNING HIS WORKS, SUBMIT AT LEAST ONE (1)

COPIE OF HIS EXECUTION DRAWINGS FOR REVIEW AND APPROVAL TO THE PROJECT ENGINEER. THESE SHALL INCLUDE
INSTALLATION AND LAYOUT OF DUCTS AND /OR PIPES OPPOSITES ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL LAYOUTS. ANY AND ALL

CHANGES OR MODIFICATIONS TO THE ENGINEER'S DRAWINGS THAT HAVE NOT BEEN PRE—APPROUVED BY THE ENGINEER SHALL

BE CORRECTED TO THE ENGINEER’S SATISFACTION, AND THIS WITH NO ADDITIONAL CHARGES.

.2 THE SUBCONTRACTOR SHALL COORDINATE HIS DUCTS AND/OR PIPES WITH ALL OTHER SUBTRADES. NO ADDITION CHARGES
WILL BE APPROVED FOR THE LACK OF COORDINATION BETWEEN SUBTRADES.

1.08 OPERATION AND MAINTENANCE
THE SUB CONTRACTORS ARE OBLIGED TO:

.1 START UP ALL SYSTEMS AND VERIFY THE OPERATING CONDITIONS AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS AS SPECIFIED ON
PLANS AND SPECS.

.2 VERIFY EACH SYSTEM BY SIMULATING ALL CONDITIONS AND PREPARE A REPORT INDICATING PERFORMANCE ACCORDING TO
SPECS, PLANS, RECCOMANDATIONS AND MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.

.3 SUBMIT ONE (1) BINDER CONTAINING SHOP DRAWINGS, TEST RESULTS AND INSTRUCTION MANUALS FOR USE AND
MAINTENANCE.

1.00 LAWS, CODES, LICENSES AND STANDARDS
OBTAIN AND PAY THE REQUIRED FEES:

1. IT IS FORBIDDEN TO HIDE ALL WORK PRIOR TO INSPECTION BY THE ENGINEER AND/OR GOVERNING AUTHORITIES;
2. OBTAIN COMPLIANCE CERTIFICATES FROM GOVERNING AUTHORITIES (LABOUR MINISTRY, MUNICIPAL FIRE DEPT, MUNICIPAL
PLUMBING AUTHORITIES AND OTHERS);

3. FOLLOW APPLICABLE CODES & STANDARDS (THE MOST SEVERE) FROM THE NBC, NPIC, LABOUR MINISTRY, MUNICIPAL
SERVICES, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ANY OTHER CODE AND/OR STANDARD WHICH MAY BE RELATIVE TO THE
PROJECT.

4. IN ADDITION, ALL FEES FOR TEMPORARY CONNECTIONS TO PUBLIC SERVICES (IE: WATER MAIN, SEWER, ETC) SHALL BE AT
THE EXPENSE OF THE SPECIFIC CONTRACTOR.

1.10 WORK DISTRIBUTION
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WORKS SHALL BE DISTRIBUTED AS INDICATED :

2. PROTECTION: EVERY SUBCONTRACTOR SHALL ENSURE PROTECTION AGAINST BREAKING, THEFT, FIRE, VANDALISM OF ALL HIS
EQUIPMENT AND MATERIALS UNTIL FINAL ACCEPTANCE BY THE OWNER AND SHALL ENSURE A SECURE INSTALLATION TO
MAKE STEALING, BREAKING AND VANDALISM HARD TO PERFORM FOLLOWING THE DELIVERY OF THE WORK.

3. SLEEVES: SUPPLIED AND INSTALLED BY EVERY SUBCONTRACTOR CONCERNED, EXCEPT IN THE CASE OF LARGE OPENINGS
SUCH AS MECHANICAL OR VENTILATION SHAFTS.

4. BASES AND SUPPORTS: THEY SHALL BE SUPPLIED AND INSTALLED BY EACH SUBCONTRACTOR FOR HIS OWN EQUIPMENT
AND SHALL BE ANTI-VIBRATING WHERE REQUIRED TO ELIMINATE UNDESIRABLE NOISE.

5. CONNECTIONS: EACH RESPECTIVE SUB— CONTRACTOR SHALL CONNECT ALL EQUIPMENT AND FIXTURES INDICATED ON
DRAWINGS, INCLUDING THOSE SUPPLIED BY OTHERS.

6. IDENTIFICATION: ALL UNITS AND MECHANICAL EQUIPMENT SHALL BE IDENTIFIED BY A BLACK LAMACOID PLATE WITH WHITE
LETTERING AND FASTENED TO THE UNIT AND/OR EQUIPMENT WITH SELF TAPPING SCREWS.

7. THE FOLLOWING WORK SHALL BE THE RESPONSIBILITY OF THE GENERAL CONTRACTOR:
1. THE SEALING WITH A FIRE-PROOF MATERIAL FOR CONDUITS PASSING THRU WALLS AND FIRE STOP FLOORS;

2. THE LEVELLING OF ALL NEW & EXISTING SURFACES;
3. SEE "WORK DISTRIBUTION".

1.11 DIELECTRIC JOINTING AND ELECTRICAL CONTINUITY

1. UNDER ANY CIRCUMSTANCE SHALL COPPER PIPING COME INTO CONTACT WITH FERROUS AND/OR GALVANIZED METALS.

2. ELECTRICAL CURRENT BETWEEN TWO DIFFERENT METALS SHALL BE ELIMINATED BY THE USE OF INSULATED SLEEVES,
INSULATED UNIONS AND INSULATED CLAMPS AND/OR BRACKETS.

3. CLAMPS SHALL BE OF THE PREFABRICATED TYPE, CONSISTING OF INSULATED CONTACT SURFACES AND MOUNTING STUDS
SHALL BE SEPARATED FROM THE MOUNTING RODS BY A DIELECTRIC MATERIAL WITH BOLTS INSULATED FROM CLAMPS WITH
SLEEVES & WASHERS OF THE SAME MATERIAL.

4. SUPPORT CLAMPS & UNIONS SHALL NOT BE INSULATED IN ORDER TO FACILITATE FUTURE INSPECTIONS.
5. THE DIELECTRIC MATERIAL SHALL RESIST TEMPERATURES AND PRESSURES OF THE SYSTEM INSTALLED.

6. IN THE EVENT A FERROUS TYPE MATERIAL AND/OR EQUIPMENT IS TO BE INSTALLED ON A COPPER SYSTEM, A BONDING
WIRE SHALL BE INSTALLED, AND EXTENDED ACROSS THIS MATERIAL/EQUIPMENT TO PROVIDE A CONTINUOUS DIELECTRIC
BOND ALONG THE ENTIRE COPPER SYSTEM. THE CONTRACTOR INSTALLING THE FERROUS MATERIAL/EQUIPMENT SHALL
PROVIDE & CONNECT THIS BOND.

1.12 RIGHTS & LICENSES

1. AT NO ADDITIONAL EXPENSE TO THE CLIENT, THE CONTRACTOR SHALL MOVE/CHANGE/MODIFY ALL EQUIPMENT WHEN
REQUESTED BY A COMPETENT GOVERNING BODY (INSPECTOR ETC).

2. THE CONTRACTOR SHALL PAY ALL ROYALTIES FOR THE USE OF PATENTED PRODUCTS. HE SHALL ALSO PROTECT THE OWNER
FROM ANY/ALL CLAIMS WITH RESPECT TO THE USE OF PATENTED PRODUCTS WHICH MAY BE RELATED TO THE PATENT
RIGHTS OF SUCH A PRODUCT AT THE TIME OF CONTRACT SIGNING.

1.15 PRECAUTION & EQUIVALENCY

1. ALL EQUIPMENT, ACCESSORIES AND CONDUITS ARE SHOWN TO BE APPROXIMATE ON PLANS. THE FINAL LOCATION OF ALL
EQUIPMENT, ACCESSORIES AND CONDUITS SHALL BE DETERMINED ON-SITE, AND DEPENDENT TO ON SITE CONDITIONS AND
IN COORDINATION WITH OTHER TRADES.

2. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL MECHANICAL EQUIPMENT TO BE REMOVED SHALL BECOME THE PROPERTY OF THE
CONTRACTOR AND SHALL BE PROMPTLY REMOVED FROM THE CONSTRUCTION SITE AT THE CONTRACTOR’S EXPENSE AFTER
APPROVAL OF THE CLIENT.

3. AT ANY STAGE DURING THE PROJECT, IF SPECIFIC EQUIPMENT AND/OR ACCESSORIES (NEW OR EXISTING) CREATE AN
OBSTACLE OR INTERFERE, AND/OR THE EQUIPMENT/ACCESSORY IS REQUIRED TO MAINTAIN SERVICE ON ANOTHER PIECE OF
EQUIPMENT OR SYSTEM, THE CONTRACTOR SHALL LOCATE OR RELOCATE THIS EQUIPMENT AT AN APPROPRIATE LOCATION
AND CONNECT ET ACCORDING TO PRESCRIBED STANDARDS.

4. ALL EQUIPMENT TO BE RELOCATED AND/OR REINSTALLED SHALL BE CLEANED AND/OR REPAIRED (IF REQUIRED) PRIOR TO
FINAL INSTALLATION.

5. THE CONTRACTOR SHALL TAKE ALL THE NECESSARY STEPS TO ENSURE THAT NO DAMAGE IS CAUSED TO EXISTING
EQUIPMENT/AND OR DECOR. ANY/ALL EQUIPMENT/DECOR JUDGED TO BE SOILED AND OR DAMAGED BY THE ENGINEER OR
OWNER SHALL BE MADE GOOD AT THE CONTRACTOR’S EXPENSE AND TO THE SATISFACTION OF THE ENGINEER AND OR
OWNER.

6. IN ORDER TO ACHIEVE MAXIMUM RESULTS, THE CONTRACTOR SHALL COORDINATE & NEGOTIATE WITH OTHER TRADES,
SUPPLIERS & MANUFACTURERS TO PREVENT DELAYS. IN ADDITION AND DURING THE INITIAL STAGE OF THE PROJECT, THE
CONTRACTOR SHALL INFORM THE ENGINEER OF ANY/ALL DELAYS IN DELIVERY OF SPECIFIED PRODUCTS/MATERIALS. IN THE
EVENT A PRODUCT/EQUIPMENT MAY NOT BE AVAILABLE IN TIME, THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT AN EQUIVALENT AND/OR
SUBSTITUTE PRODUCT/EQUIPMENT. THE CON— TRACTOR SHALL NOT PROCEED WITH OBTAINING THIS EQUIVALENT UNTIL IT
HAS BEEN APPROVED BY THE ENGINEER. THE CONTRACTOR SHALL APPLY & INFORM THE OWNER OF ANY/ALL CREDITS FOR
THIS EQUIVALENT.

7. UPON AWARD OF THE CONTRACT, THE CONTRACTOR SHALL HAVE THE RIGHT TO SUGGEST OR SUBSTITUTE
MATERIAL/EQUIPMENT TO THAT SPECIFIED ON PLANS. IN ADDITION, THE CONTRACTOR SHALL PAY ALL COSTS RELATED TO
THE STUDY, THE SUPPLY OF DOCUMENTED— TED AND FINAL APPROVAL OF THE SUBSTITUTE EQUIPMENT/MATERIAL.
INSTALLATION OF SUBSTITUTE EQUIPMENT/MATERIAL SHALL NOT COMMENGCE WITHOUT THE FINAL APPROVAL OF THE ENGINEER
AND THE OWNER. NO ALTERNATIVE METHOD OF INSTALLATION OR DESIGN PARAMETERS SHALL BE ACCEPTED WITHOUT A
CREDIT BEING DULY APPROVED BY THE ENGINEER AND THE OWNER.

1.14 DOCUMENTS TO SUBMIT

1. DURING PROVISIONAL INSPECTIONS, THE SUBCONTRACTOR SHALL SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS PERTAINING TO HIS
SCOPE OF WORK.

PLUMBING:

1. WARRANTY;
2. NETWORK LEAKAGE TESTS RESULTS.
3. MANUAL COMPLETE WITH APPROVED SHOP DRAWINGS MANUAL;

NOTE: ALL DOCUMENTS MENTIONED ABOVE MUST BE SIGNED BY THE CONCERNED PARTY WITH THE REQUIRED COMPETENCIES.
TO DO SO.

1.15 INTERRUPTION OF SERVICES

1. THE CONTRACTOR SHALL INFORM THE OWNER OF ANY/ALL SERVICE INTERRUPTIONS AT LEAST 24 HOURS IN ADVANCE. IF A
SERVICE INTERRUPTION CANNOT BE SCHEDULED DURING NORMAL WORKING HOURS, THE CONTRACTOR SHALL SCHEDULE THE
INTERRUPTION DURING EVENING AND/OR NIGHT HOURS.

2. ALL WORK TO BE PERFORMED IN OCCUPIED WORK SPACES SHALL BE PERFORMED IN A MANNER SO AS TO NOT DISTURB
THOSE WORKING IN THAT AREA. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY WITH THE OWNER IF HE MAY WORK IN A SPECIFIC
OCCUPIED AREA DURING NORMAL WORKING HOURS. IF AN ARRANGEMENT CANNOT BE AGREED UPON, THE CONTRACTOR
SHALL CONDUCT HIS WORK ACCORDING TO ANOTHER AGREED UPON PERIOD. AT THE END OF EACH WORK DAY PERIOD,
OCCUPIED SPACES SHALL BE MADE CLEAN, FREE FROM DEBRIS, MATERIAL & TOOLS. FAILURE TO COMPLY TO THE ABOVE
SHALL RESULT IN THE CONTRACTOR BEING BILLED FOR DELAYS CAUSED TO THE OWNER.

1.16 MISCELLANEOUS WORK

1. THE SUB—CONTRACTOR SHALL CARRY—OUT ALL MINOR WORK (NOT SHOWN) ON PLANS WHICH IS REQUIRED FOR COMPLETE
SYSTEM OPERATION. THIS WORK MAY INCLUDE REQUESTS FROM THE ENGINEER OR TASKS WHICH ARE NORMALLY PART OF
HIS TRADE AND SHALL ALWAYS BE COMPLETED TO THE SATISFACTION OF THE ENGINEER AND SHOULD BE INCLUDED IN HIS
CALCULATIONS DURING THE BID PROCESS.

1.17 GENERAL DEMOLITION NOTES

1. INSPECT AND VERIFY WITH THE OWNER’S ENGINEER OR PROJECT MANAGER THE WORK THAT MUST BE REMOVED, RELOCATED
AND/OR THOSE THAT WILL REMAIN IN PLACE. NO CLAIMS WILL BE AWARDED FOR WORK EXECUTED BY MISTAKE. ALSO, SAID
WORKS WILL HAVE TO BE REDONE TO THE OWNER’S SATISFACTION AT THE AT FAULT CONTRACTOR'S EXPENSE.

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL MECHANICAL OR OTHER EQUIPMENTS FOLLOWING DEMOLITION PLANS. REMOVE
ALL OTHER MECHANICAL EQUIPMENT OR ELEMENT FOUND UNNECESSARY IN THE DEMOLITION ZONES, EVEN IF NOT SHOWN
ON DEMOLITION PLANS.

3. ALL EQUIPMENTS REMOVED THAT IS IN GOOD CONDITION MUST BE RETURNED TO THE OWNER IF HE WISHES TO KEEP
THEM.

4. ALL RESIDUES MUST BE CLEANED FROM THE CONSTRUCTION SITE. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO FIND A SITE, OUT
OF THE CONSTRUCTION SITE, TO TRANSPORT AND DISPOSE OF THE RESIDUES, AND THIS FOLLOWING ALL RULES AND
REGULATIONS REGARDING TO ENVIRONMENT.

5. ALWAYS KEEP THE DEMOLITION SITE CLEAN DURING AND AFTER EVERY WORK DAY.

2.0 TECHNICAL PLUMBING INSTRUCTIONS

2.01 INSULATION

1. ALL PIPING, CONDUIT, EQUIPMENT & CONTROL INSULATION SHALL NOT HAVE A FLAME—-SPREAD RATING GREATER THAN 25
AND A SMOKE INDICATOR GREATER THAN 50.

2,02 TESTING AND PROVING:
CHECKING VICTAULIC JOINTS THIGHTNESS:

1. FOLLOWING THE INSTALLATION OF VICTAULIC JOINTS ON PIPINGS SHOWN ON PLANS, THE CONTRACTOR SHALL PROVE THE
TIGHTNESS THEREOF.
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PLAN CLE:

LEGENDE GENERALE / GENERAL LEGEND TABLEAU DES RACCORDS A REMPLACER/

SCHEDULES OF THE CONNECTIONS TO BE REPLACED

EC EQUIPEMENT ET/OU CONDUIT EXISTANTE A CONSERVER / EQUIPMENT AND/OR PIPE TO REMAIN
ER EQUIPEMENT ET/OU CONDUIT EXISTANTE A RELOCALISER / EQUIPMENT AND/OR PIPE TO BE RELOCATED
CALCUL DES JOINTS VICTAULIC (ASC) CALCUL DES JOINTS VICTAULIC (ASC)
EE EQUIPEMENT ET/OU CONDUIT EXISTANTE A ENLEVER / EQUIPMENT AND/OR PIPE TO BE REMOVED Dimension: 2%’0 (650) Dimension: 3o (750)
R EQUIPEMENT ET/OU CONDUIT EXISTANTE RELOCALISE A CET ENDROIT / EQUIPMENT AND/OR PIPE RELOCATED AT THIS LOCATION
No. Niv | Long. |Nb. Valve 2 voies | Valve 3 voies Nb. joints No. Niv| Long. Nb. Valve 2 voies | Valve 3 voies Nb. joints
N NOUVEL EQUIPEMENT / NEW EQUIPMENT Pavillon (pi) |coudes| (NOTE 1) (NOTE 2) Nb. Pompes (NOTE 3) Pavillon (pi) |coudes| (NOTE 1) (NOTE 2) Nb. Pompes (NOTE 3)
C EXISTANT CONSERVE / EXISTING KEPT IN PLACE
1 |1 99 21 1|1
@ NOUVEAU RACCORD A CE POINT A L’EXISTANT / NEW CONNECTION AT THIS POINT OF EXISTING
1 |4|28]| 8 20 1 4] 94| s 30
TUYAUTERIE ET/OU EQUIPEMENT A ENLEVER JUSQU'A CE POINT / PIPE AND/OR EQUIPMENT TO BE REMOVED UP TO THIS POINT N 1332 10 5 5 53 N 13| 36 | 3 62
TUYAUTERIE A COUPER A CE POINT / PIPE TO BE CUT AT THIS POINT 2s | 3 25 |3 |330]| 8 9 50
@ TUYAUTERIE A OBTURER A CE POINT / PIPE TO BE CAPPED AT THIS POINT S |4 87| M 3 42 3 | 4| 62| 10 6 1 36
4 3 4 3
Q) THERMOSTAT (VOIR SCHEMAS POUR SPECIFICATIONS) / THERMOSTAT (SEE DIAGRAM FOR SPECS.)
4 | 4|80 | 12 97 4 |4
ASC/CSA AGENCE SPATIALE CANADIENNE / CANADIAN SPACE AGENCY
5& 7|1 [147] 2 5&7|1 [107] 4 19
RE UTILIS
6 |1 ] 18] 2 15 6 |1 | 21| 4 18 L EST SCE
z ION.
LEGENDE DE PLOMBERIE / PLUMBING LEGEND Dorsale| 4 Dorsale| 4 (1072 20 TENDE
D
DRAINAGE SANITAIRE HORS—TERRE TOTAL 493 | 45 20 5 248 TOTAL 1722| 55 15 1 248
—CHA—1—  ALIMENTATION EAU DE CHAUFFAGE, RESEAU #1 / HEATING WATER SUPPLY, NETWORK #1
—CHR—1—  RETOUR EAU DE CHAUFFAGE, RESEAU #1 / HEATING WATER RETURN, NETWORK #1
CALCUL DES JOINTS VICTAULIC (ASC) CALCUL DES JOINTS VICTAULIC (ASC)
—0 TUYAUTERIE VERS LE HAUT AmIv \ PIPING UP Dimension: A.:Q m‘_OOQv Dimension: m:& A._MOQV
5  TUYAUTERIE VERS LE BAS (E.B.) / PIPING DOWN . . . . B . L . . B
0. Niv Oong. Nb. Valve 2 voies | Valve 3 voies | yp. Pompes Nb. joints 0. Niv Oong. Nb. Valve 2 voies | Valve 3 voies | np. Pompes Nb. joints
—X—X—>—  TUYAUTERIE ET/OU EQUIPEMENTS EXISTANTS A ENLEVER / PIPE AND/OR EQUIPMENT EXISTING TO BE REMOVED Pavillon (pi) |coudes| (NOTE1) | (NOTE?2) (NOTE 3) Pavillon (pi) |coudes| (NOTE1) | (NOTE?2) (NOTE 3)
SC—XXX : SERPENTIN DE CHAUFFAGE / HEATING COIL T T 14
1 |a 1 |4
SPECIFICATIONS DE PLOMBERIE PLUMBING SPECIFICATIONS N |3 N |3 ]422] s 95
TUYAUTERIE D'EAV DE CHAUFFAGE HEATING WATER PIPING 2s | 3| 4 1 1 8 25 |3
1 GENERALITES o1 GENERAL 3 |4 3 |4
UTILISER DU TUYAU D’ACIER NOIR POUR LES DIAMETRES DN—2% ET PLUS. UN ACCESSOIRE USE BLACK STEEL PIPE FOR DIAMETER DN-2% AND LARGER. DIELECTRIC ACCESSORY MUST BE
DIELECTRIQUE DOIT ETRE INSTALLE A CHAQUE CHANGEMENT DE METAL. INSTALLED AT EACH METAL CHANGE. 4 |3 4 |3
.2 TUYAU D'ACIER ET ACCESSOIRES .2 STEEL PIPE AND ACCESSORIES
o SCHEDULE 40 PIPE, JOINING AND CONNECTIONS TO BE OF VICTAULIC COUPLINGS FOR DN—2% AND 4 |4l 26 4 4 |4 26 4
TUYAU CEDULE 40, AVEC RACCORDS ET JOINTS A ACCOUPLEMENT VICTAULIC DN-2)% ET PLUS. LARGER, BLACK STEEL ASTM A53 GRADE B. FORGED STEEL FITTINGS CLASS 200, ACCORDING TO ANSI
3 MODEIE D'ACCOUPLEMENT VICTAULIC - CTAL S&7|! S&7)t
. +3 VICTAULIC COUPLING MODELS
- mow_mww Aw_vo_/ww_mmmmi_.m 107 QUICK VIC SUR LES LONGUEURS DROITES, AUX COUDES ET VANNES — RIGID COUPLINGS STYLE 107 QUICK VIC ON STRAIGHT RUNS, ELBOWS AND TWO (2) WAY VALVES; 6 |1 |267]| 14 6 2 105 6 |1 |261| 21 2 2 124
. — FLEXIBLE COUPLINGS STYLE 177 QUICK VIC ON THREE (3) WAY VALVES AND AT PUMPS;
— COLLETS FLEXIBLES STYLE 177 QUICK VIC AUX VANNES A TROIS (3) VOIES ET AUX POMPES. _ GRADE EHP OF EPDM SEALING Loﬁ_uzqm wrr GASKET ) Dorsale| 4 | 63 | 4 13 Dorsale| 4 | 24 | 4 15
— JOINTS D’ETANCHEITE EN EPDM GRADE EHP TYPE "T”. ' :
-4  ROBINETTERIE BUTTERFLY VALVES SERIES 761-VIC300, C/W: MASTER SEAL JOINTS OF GRADE "E” AND NITRILE SEAT Ml Kl ! 4 - = M R W - - = 0 | 16-06-2015 | SOUMISSION / TENDER
. _//_\w_.ﬂ_w__w_mm PAPILLON SERIE 761-VIC300, C/A: JOINTS MASTER SEAL GRADE "E”, SIEGE EN — DN—=2% AND 3, WITH 10 POSITIONS LEVER. ) rev.| JJ—MM—AAAA | EMIS POUR / ISSUED FOR ...
: — DN—4 AND 6, WITH GEAR MECHANISM ANS WHEEL.
L UZIN._\m ET 3, AVEC LEVIER A DIX A‘_Ov POSITIONS. NOTES: NOTES: colaboration

e DN-4 ET 6, AVEC MECANISME A ENGRENAGES ET VOLANT .
5 SUPPORTS
LES SUPPORTS SONT EXISTANTS ET DOIVENT ETRE REUTILISES SAUF SUR AVIS CONTRAIRE.

.5 SUPPORTS
THE SUPPORTS ARE EXISTING AND SHALL BE REUSED, EXCEPT IF OTHERWISE INDICATED.

1—

LES VANNES A DEUX (2) VOIES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX CI-DESSUS SONT A REMPLACER
PAR DES NEUVES. POUR MODELES ET ACCESSOIRES, VOIR SPECIFICATIONS CI—CONTRE.

1—

THE TWO (2) WAY VALVES INDICATED IN THE ABOVE SCHEDULES ARE TO BE REPLACED BY NEW
ONES. SEE SPECIFICATIONS BESIDES FOR MODELS AND ACCESSORIES.

No. DE PROJET ROCHON: 14-003-Q

ROCHON PROJECT NUMBER : 14-003-Q

2— LES VANNES A TROIS (3) VOIES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX CI-DESSUS SONT EXISTANTES 2— THE THREE (3) WAY VALVES INDICATED IN THE ABOVE SCHEDULES ARE EXISTING AND TO BE
NETTOYAGE, REMPLISSAGE ET MISE EN SERVICE (PLOMBERIE - CHAUFFAGE) CLEANING, FILLING AND START-UP (PLUMBING, HEATING) A CONSERVER. LES RAGGORDS AUX (3) EXTREMIES DE LA VANNE SONT GEPENDANT A KEPT IN PLACE. THE CONNECTIONS AT THE THREE (3) PORTS OF THE VALVES ARE TO BE
— L’ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE EST RESPONSABLE D'EFFECTUER AVANT LA MISE EN SERVICE — PLUMBING CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR PERFORMING BEFORE PUTTING INTO OPERATION REMPLACER PAR DE NOUVEAUX ACCOUPLEMENTS VICTAULIC AU NOMBRE DE DEUX (2) PAR REPLACES BY NEW VICTAULIC COUPLINGS, AS TWO (2) PER PORTS, OF INDICATED DIAMETER. FOR
PROJET. PROCEDE SELON LES REGLES DE L'ART DU METIER POUR PREMIEREMENT RINCER LES ACCORDING TO THE RULES OF THE ART FOR FIRST FLUSH NETWORKS AND DISPOSAL OF D’ETANCHEITE, VOIR SPECIFICATIONS CI—CONTRE.
: PIPING DIRTS. CLEAN AND FILL UP THE PIPING NETWORK WITH CLEAN WATER WITH THE SOAP 3— THE AMOUNT OF JOINTS INDICATED IN THE ABOVE SCHEDULES HAVE BEEN ESTABLISHED AS A -
E £ £ colaboration
RESEAUX ET DEBARRASSER LA TUYAUTERIE DES IMPURTES. NETTOYER AVEC LES PRODUITS BASE PRODUCTS RECOMMENDED BY SPECIALIST AND DRAIN, RINSE. 3— LES QUANTITES DE JOINTS INDIQUES DANS LES TABLEAUX Cl—DESSUS ONT ETE ETABLIS COMME REFERENCE BASIS. THE CONTRACTOR SHALL INCLUDE A COST FREE PROVISION OF 10% EXTRA
SAVONNEUX RECOMMANDES PAR UN SPECIALISTE ET ENSUITE VIDANGER, RINCER ET REMPLIR - - . OF THOSE QUANTITIES IN HIS WORK PRICE, INCLUDING MATERIAL, LABOR AND INSULATION WORK.
: PROCEED WITH START—UP WITH THE ASSISTANCE OF THE TECHNICAL SERVICES OF THE C.S.A. BASE DE REFERENCE. L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE SANS FRAIS UNE PROVISION DE 10% DE Q _ .
LES RESEAUX AVEC DE LEAU CLAIRE. PROCEDER A LA MISE EN SERVICE DES RESEAUX, AVEC — EMPTYING THE NETWORK BEFORE THE PIPING WORKS WILL BE DONE BY C.S.A. PLUS QUE CES QUANTITES DE JOINTS DANS LE COUT DE SES TRAVAUX INCLUENT PIECES,
L’ASSISTANCE DU RESPONSABLE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES DE L’ASC. ! , 4— THE WORKS SHOWN ON PLANS ARE TO BE REPLACE THE EXISTING CONNECTIONS/JOINTS OF
— LE VIDAGE DU RESEAU AVANT LES TRAVAUX SERA EFFECTUE PAR L'ASC. MAIN—D'OEUVRE ET CALORIFUGEAGE. VICTAULIC TRADEMARK CONSIDERED AS FAULTY ON THE EXISTING HEATING PIPES OF DN—2% OR
LARGER DIAMETERS, AS FAR AS SOME MANUAL VALVES, INCLUDING THEIR CONNECTIONS TO THE
INSULATION OF PIPE, DEVICES & ACCESSORIES 4— LES TRAVAUX MONTRES AUX PLANS CONSISTENT A REMPLACER LES RACCORDS/JOINTS VICTAULIC PIPING NETWORK. ALL THE PIPES SHOWN ARE GENERALLY LOCATED INTO FALSE GEILING IN
CALORIFUGEAGE DE TUYAUTERIE, APPAREILS & ACCESSOIRES 1.0 SCOPE OF WORK: EXISTANTS JUGES DEFECTUEUX SUR LA TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE EXISTANTE DE DIAMETRE OFFICE AREAS, BUT ARE APPARENT IN MECHANICAL ROOMS AND THE DORSAL AT LEVEL 4.
DN—2% ET PLUS, AINSI QUE CERTAINES VANNES MANUELLES, INCLUANT LEURS RACCORDS A LA REMOVING THE CEILING TILES TO PROCEED WITH THE WORKS AND PUTTING THEM BACK AFTER @AFEGARISEasS: AenGs SpatiEls
1.0 ETENDUE DES TRAVAUX: - ﬂmm%hq:o mnmwmwmqwzwm>ﬁwm$ﬁmmo oﬁﬂ_ﬂmﬂﬂan INSULATION, ON ALL REPLACED CONNECTIONS AND APPROX. TUYAUTERIE. TOUT LES TUYAUX MONTRES SONT EN GENERAL DANS LES PLAFOND SUSPENDUS COMPLETION IS PART OF THE CONTRACTOR SCOPE OF WORK. -* Agency esnadinte
— TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE, SUR TOUS LES RACCORDS REMPLACES ET ENVIRON 150mm EN AMONT ET — EQUIPMENT AND ACCESSORIES: AS "INSULATION OF EQUIPMENT AND ACCESSORIES” DANS LES SECTELRS DE .m%wcx. MAIS APPARENT DANS LES m>_._.mm MECANIQUE 'ET DANS LA 5— THE OLD GASKETS AND OLD VALVES REMOVED WILL HAVE TO BE LEFT NEAR EACH JOINT AND colaboration
EN AVAL, CALORIFUGE TYPE P—1 DR A L DS TS O R PG R A R T e VALVE IN ORDER TO BE INSPECTED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE THERMAL
— APPARELS ET ACCESSOIRES: SELON "CALORIFUGE D'APPAREILS ET D’ACCESSOIRES” 2.0 TYPES OF INSULATION: REMISE EN PLACE A LA FIN FAIT PARTIE DE L'ETENDUE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR. HSULATION
a:  P—1: RIGID PREFORMED FIBREGLASS, MEETS CAN/CG—SB-51.9—-92 RESISTIVITY 0.034 W/M °C AND DENSITY 5— LES VIEUX JOINTS D’ETANCHEITE ET VIEILLES VANNES ENLEVEES DOIVENT ETRE LAISSEES A 6— WORK SCHEDULE:
2.0 TYPES DE CALORIFUGE: wnm\%mmmm LESS THAN wnumm OF DIAMETER. ACCEPTABLE MATERAL, FIBERGLAS® SSL—Il OR EQUVALENT. PROXIMITE DE CHAQUE JOINT OU VANNE POUR INSPECTION PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL, T FROM JULY 1st TO SEPTEMBER 15. WORKS OUTSIDE OF THE MECHANICAL ROOMS SHALL
a:  P—1: FIBRE DE VERRE RIGIDE PREFORME, CONFORME A CAN/CG—SB—51.9-92 ' : : BE DONE FROM MONDAY TO FRIDAY, BETWEEN 5:00 PM AND 7:00 AM, AND/OR DURING
RESISTIVITE DE 0.034 W/M—'C ET DENSITE DE 8KG/M POUR LES DIAMETRES INFERIEUR A DN—10 . _ ) WEEKENDS.
PRODUIT ACCEPTABLE: FIBERGLAS SSL—Il OU EQUIVALENT 3.0 INSULATION FINISH: 6~ HORARE_DE_TRAVAIL: . — FROM SEPTEMBER 16 UP TO THE PROJECT END, ALL WORKS SHALL BE DONE FROM
FPAISSEUR: 38mm POUR DN-2-1/2 ET PLUS. — DU 1ter JUILLET AU 15 SEPTEMBRE, LES TRAVAUX A L’EXTERIEUR DES SALLES MECANIQUE FRIDAY 5:00 PM TO SUNDAY 5:00 FM
T OCERTABLE PROSUCT: PROTO Ve OF PROTS. Corp o8 EQUIVALENT DEVRONT ETRE REALISES DU LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 17:00 ET 07:00 ET/OU DURANT P
3.0 FINITION DU CALORIFUGE: : o LES FINS DE SEMAINE. 7— CLEANING AND PROTECTION OF THE PREMISES:
4.0 INSULATION OF EQUIPMENT ANS AGCESSORIES — DU 16 SEPTEMBRE A LA FIN DU PROJET, TOUS LES TRAVAUX SERONT REALISES DU IN AREAS OF WORK OR ADJACENT TO THESE, AFTER HIS WORK DAY OR AT THE END OF THE
- m%mcmmmm LE CALORIFUGE APPARENT AVEC DU REVETEMENT DE FINITION EN PVC HOMOLOGUE POUR - VENDREDI 17:00 AU DIMANCHE 07:00 WEEKEND WORK, THE CONTRACTOR MUST CONDUCT A THOROUGH CLEANING OF ALL SURFACES
- — COVER WITH A REMOVABLE INSULATION MAT RETAINED BY OPENABLE ATTACHS THE FOLLOWING EQUIPEMENT . (INCLUDING WALLS, FLOORS AND FURNITURE) USING A VACUUM CLEANER WITH A HEPA FILTER
— PRODUIT ACCEPTABLE: PROTO PVC DE PROTO CORP., OU EQUIVALENT. AND ACCESSORIES: 7— NETTOYAGE ET PROTECTION DES LIEUX: TO REMOVE ANY DUST AND / OR DEBRIS AND BRINGING BACK TO THEIR ORIGINAL LOOK THE
— TWO (2) WAY MANUAL VALVES. DANS LES SECTEURS DES TRAVAUX OU ADJACENT A CEUX—CI, APRES SA JOURNEE DE TRAVAIL ROOM AND FURNITURES. USE A DAMP CLOTH, WHEN REQUIRED TO COMPLETE THE WORK.
4.0 CALORIFUGEAGE D'APPAREILS ET D'ACCESSOIRES: — MATERIAL: FIBERGLASS MAT COVERED WITH A VAPOR-TIGHT COVERING JACKET AS PER ALGON, OR EQUIVALENT OU A LA FIN DE LA FIN DE SEMAINE DE TRAVAIL, LENTREPRENEUR DOIT PROCEDER A UN
L ALURILEALE DATTARL s LI U ALLESoUIRES: WITH PVC. NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES (INCLUANT MURS, PLANCHERS ET MOBILIERS) FOR BUSY AREAS, CLEANING MUST BE DONE AFTER EACH SHIFT OR IMMEDIATELY AFTER WORK
— RECOUVRIR D’UN MATELAS ISOLANT AMOVIBLE RETENU AVEC DES ATTACHES DEMONTABLES LES APPAREILS EN UTILISANT UN ASPIRATEUR MUNI D’UN FILTRE HEPA AFIN D’ELIMINER TOUTE TRACE DE TO AVOID DISRUPTING OPERATIONS.
ET ACCESSOIRES SUIVANT: POUSSIERE ET/OU DE DEBRIS ET DE RENDRE LEUR ASPECT ORIGINAL AU LOCAL ET AU
. VANNES MANUELLES A DEUX (2) VOIES. MOBILIER. UTILISER UN LINGE HUMIDE, LORSQUE REQUIS POUR FINALISER LE TRAVAIL. IN. SITUATIONS WHERE THE FURNITURE IS PRESENT IN THE WORK SITE; THE FURNITURE SHOULD sceau / stamp sceau / stamp
BE COVERED BEFORE STARTING WORK IN ORDER TO GET THE FURNITURE WELL PROTECTED. FOR (I,
— MATERIEL: MATELAS DE FIBRE DE VERRE RECOUVERT D'UNE ENVELOPPE PARE—VAPEUR TEL QUE L’ALGON POUR LES SECTEURS OCCUPES, LE NETTOYAGE DOIT ETRE EFFECTUE APRES CHAQUE QUART DE &ﬁﬁmmﬂ%ﬁ%ﬁ@mn%%ﬁ@ﬁ%%bﬂmﬂ%% W\_%R.m.o.m_mzwm%_w\_wﬁm_wa%ﬂm%_.%omﬂmm%%o_ﬁ%mo %%Q QEUR * M..\@.«m.
OU EQUIVALENT EN PVC. TRAVAIL OU IMMEDIATEMENT APRES LES TRAVAUX AFIN D’EVITER DE PERTURBER LES OPERATIONS. THE . ORIGINAL POSITION ONGE THE WORK 1S COMPLETED.
DANS LES SITUATIONS OU DU MOBILIER EST PRESENT SOUS LE SITE DES TRAVAUX; LE MOBILIER
. : THE CONTRACTOR WILL HANDLE THE ACCESS DOORS AND ACOUSTIC TILES BEING CAREFUL NOT
DEVRA ETRE RECOUVERT AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX AFIN D'ETRE PROTEGE. POUR LES TO STAIN OR SCRATCH THE SURFACES. THE CONTRACTOR SHALL ENSURE CLOSING THEM.
SITUATIONS OU LE MOBILIER DOIT ETRE DEPLACE, LES INTERVENTIONS DEVRONT ETRE
COORDONNEES AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL ET DEVRA ETRE REPLACE PAR THE CONTRACTOR SHALL LEAVE NO RESIDUE OR CONSTRUCTION MATERIALS IN PLENUMS OR
L’'ENTREPRENEUR DANS SA POSITION INITIALE UNE FOIS LE TRAVAIL TERMINE. FALSE CEILINGS SPACES AND UNDERFLOORS.
L’ENTREPRENEUR DEVRA MANIPULER LES PORTES D’ACCES ET TUILES ACOUSTIQUES EN PRENANT
GARDE DE NE PAS LES TACHER OU D’EGRATIGNER LES SURFACES. L’ENTREPRENEUR DEVRA
S’ASSURER DE LES REFERMER.
L’ENTREPRENEUR DEVRA NE LAISSER AUCUN RESIDU DE CONSTRUCTION OU MATERIAUX DANS F
LES PLENUM, ENTREPLAFONDS OU LES ENTREPLANCHERS. <
|
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