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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00.
1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
A Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent le remplacement de

lampadaires et autres travaux connexes dans le secteur de I'écluse 3 le long du sentier
polyvalent LHNC du Canal Lachine. Les 30 lampadaires a remplacer sont les
lampadaires n°® C17 a C24, C26 a C31, E2 a E15 et D14 inclusivement. L'emplacement
de ces lampadaires est montré en annexe (Annexe 2).

2 Le contrat comprend également la fourniture de 12 lampadaires complets mais avec
voltage d’opération & 347 volts a remettre et livrer au Ministére client.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

A Les travaux incluent, sans s'y limiter :

A La fourniture et l'installation des lampadaires;

2 La fourniture et l'installation des plaques de transition;

3 Les raccordements électriques;

A4 L'enlévement, le démontage, la prise en charge, le transport et le déchargement
des lampadaires existants au Centre de services. Les lampadaires a remettre
au Ministere seront réutilisés ultérieurement. Il est donc important de
prendre toutes les mesures nécessaires lors de I'enlevement, la
manutention et le transport afin de protéger les lampadaires et de les
remettre au Ministére client dans le meilleur état possible;

5 Le prolongement du cablage électrique;

.6 Le remplacement du céblage interne des lampadaires, les fusibles et les porte-
fusibles;

7 Le remplacement d'ancrage;

.8 Les mesures de sécurité, incluant les cones, les clotures et les affiches
« Homme au travail »;

9 Les attaches, la quincaillerie et les accessoires.

.10 Les essais.

A1 Les dessins d'atelier pour tout le matériel et les matériaux.
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A2 L'excavation et le remblayage.

Les travaux incluent également la relocalisation des porte-banniéres, des banniéres et
des affiches existantes installées sur les lampadaires existants, la relocalisation des
lampadaires existants et la fourniture et linstallation des plaguettes autocollantes
d'identification des lampadaires. L'entrepreneur devra fournir pour approbation des
dessins d’atelier et échantillons du type de plaquettes autocollantes.

1.4 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant ministériel.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, toute anomalie ou tout
défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

1.5 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A

Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Maitre de l'ouvrage puisse utiliser
les lieux de fagon continue.

Exécuter les travaux par étapes de maniere a permettre l'utilisation continue des lieux
par le public. Maintenir l'acceés des lieux au public tant que I'état d'avancement des
travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

1.6  UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A

2

Le chantier peut étre utilisé jusqu'a l'achévement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin
de permettre :

A L'occupation des lieux par le Maitre de I'ouvrage;
2 L'utilisation des lieux par le public.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

1.7 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
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2 Etablir le calendrier des travaux avec le Représentant ministériel de maniére a réduire
les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par le Maitre de I'ouvrage.
1.8 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS
A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
1.9 DOCUMENTS REQUIS
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
A Dessins contractuels;
.2 Devis;
3 Addenda;
A4 Dessins d'atelier revus;
5 Liste des dessins d'atelier non revus;
.6 Ordres de modification;
7 Autres modifications apportées au contrat;
.8 Rapports des essais effectués sur place;
.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé;
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;
.11 Autres documents indiqués.
1.10 CALENDRIER D'EXECUTION
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir des activités liées au projet.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre toutes les étapes correspondantes et
nécessaires a la complétion du contrat dans les délais prévus.
.3 Le Représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cinqg (5) jours ouvrables qui suivront.
A4 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus
tard cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir recu.
5 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour

les mises a jour.
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.6 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il reflete

les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

7 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des

travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

1.11 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin
dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a
les rattraper.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

i Division 26 - Electricité.

.2 Division 31 - Terrassements.

1.2 METHODES DE PAIEMENT

A Lampadaires.

A

Les lampadaires sont payés a l'unité. Le prix inclut la fourniture et l'installation
des matériaux, la main-d'ceuvre et les équipements, le fat, le luminaire, la lampe,
le tenon, la porte d'accés, le céblage, les porte-fusibles, les fusibles, les
connecteurs, les boulons, les écrous, les rondelles, la quincaillerie, les
accessoires, les accessoires décoratifs, la plaque de transition, les attaches
d'acier inoxydable, la récupération et l'installation des porte-banniéres existants,
des banniéres existantes et des panneaux de signalisation existants sur les
nouveaux lampadaires, I'excavation et le remblayage, l'identification & I'aide de
plaguettes autocollantes numérotés fournies par Parcs Canada, ainsi que toutes
les dépenses incidentes nécessaires a une installation compléte et fonctionnelle.

2 Lampadaires supplémentaires.

A

Les lampadaires supplémentaires sont payés a l'unité. Le prix inclut la fourniture,
la prise en charge, le chargement le transport et le déchargement des flts, des
luminaires, de la quincaillerie, des accessoires et des accessoires décoratifs aux
ateliers de Parcs Canada au Canal-de-Lachine situé au 1156, rue Mill, a
Montréal (sur rendez-vous 48 heures a l'avance, auprés de M. Richard St-Jean
au 514-283-8303), ainsi que toutes les dépenses incidentes nécessaires.

.3 Boulons d'ancrage a remplacer.

A

Les boulons d'ancrage a remplacer sont payés a l'unité. Le prix inclut la
fourniture et l'installation du boulon d’ancrage, du béton, des équipements, la
mise en ceuvre ainsi que I'excavation et le remblayage, la machinerie, le forage
du massif de béton, l'enlévement du béton et de l'ancrage existant et la
disposition des matériaux, ainsi que toutes dépenses incidentes nécessaires
pour une installation compléte et fonctionnelle.

4 Signalisation de chantier.

A

La signalisation de chantier est payée a prix global. Le prix inclut la fourniture,
linstallation, le déplacement et I'enléevement de la signalisation (panneaux
d’hommes au travail, cbnes, etc.), la fourniture de la main-d'ceuvre, des
équipements, ainsi que toutes dépenses incidentes nécessaires pour assurer un
chantier sécuritaire.
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5 Démolition.

A

La démolition est payée a prix global. Le prix inclut la fourniture de la main-
d'ceuvre, des équipements, ainsi que I'excavation et le remblayage, la
machinerie, le démontage des lampadaires, I'enlevement et I'entreposage a
l'intérieur des porte-banniéres, des bannieres et des panneaux de signalisation,
la prise en charge, le chargement, le transport et le déchargement des flts et
des luminaires aux ateliers de Parcs Canada au Canal-de-Lachine situé au
1156, rue Mill, & Montréal (sur rendez-vous 48 heures a l'avance, aupres de
M. Richard St-Jean au 514-283-8303), la disposition des matériaux, ainsi que
toutes dépenses incidentes nécessaires.

.6 Plaque de transition.

A1 Les plaques de transition sont payées a l'unité. Le prix unitaire inclut la fourniture
et l'installation de la plague en acier galvanisé peint de la méme couleur que le
fat, les accessoires, les dessins et les calculs de charge signés et scellés par un
ingénieur membre en régle de I'Ordre des ingénieurs du Québec, la main-
d'ceuvre ainsi que toute dépense incidente pour une installation compléte.

7 Prolongement des conducteurs.
A1 Le prolongement des conducteurs est payé a l'unité de lampadaire. Le prix

unitaire par lampadaire inclut la fourniture et l'installation des conducteurs, des
connecteurs a sertir, des gaines thermorétractables avec enduit, ainsi que le
scellement des cablages dans les conduits, la quincaillerie, les essais et les
accessoires ainsi que toute dépense incidente pour une installation compléte et
fonctionnelle.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 REFERENCES

A

Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de Québec.

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) -
Mise & jour 2005.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de l'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant ministériel, trois (3) exemplaires des rapports de l'inspection
de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Le Représentant ministériel examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les quatorze (14)
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan
de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant ministériel au plus
tard sept (7) jours aprés réception des observations du Représentant ministériel.

L'examen par le Représentant ministériel du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre
en cas de situation d'urgence sur le chantier.

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

A

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
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2 L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer
un avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

.3 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
A Bassins Peel et de I'écluse 3.
A4 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de

définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.
1.4  EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

1.5 REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant ministériel avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur [|'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de seécurité doit tenir compte des
particularités du projet.

2 Le Représentant ministériel peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

1.7 RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur
principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour
exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et
décrites dans le présent devis.
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Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITE

A

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code
de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

1.9 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant ministériel de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant lI'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la
santé et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et aviser le Représentant ministériel de vive voix
et par écrit.

1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé
et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité
doit répondre aux critéres suivants :

A Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux;

2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail;

.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en
matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.



R.071699.100 Section 01 35 29.06

Santé et sécurité Page 4

1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant ministériel.

1.12 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant ministériel.

2 Remettre au Représentant ministériel un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

.3 Le Représentant ministériel peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiere de santé et de sécurite.

1.13 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et & la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CAN/CGSB 1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,

pour le bois.
2 CGSB 1.59-1997, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-A23.1/A23.2-F09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-Z321-F96(C2006), Signaux et symboles en milieu de travail.
1.2  INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n‘en a plus besoin.
1.3 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
A Maintenir et protéger la circulation sur la piste cyclable durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.
En aucun cas, la piste cyclable ne doit étre obstruée.
2 Prévoir des mesures pour la protection de la circulation, y compris linstallation de

barricades, de clétures, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger, de panneaux de direction appropriés et de cbnes de

signalisation.
.3 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
A4 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui

entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation.

5 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres
sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies, les aménagements
paysagers et toute autre surface endommagés a la suite des travaux de construction.

.6 Prévoir les panneaux de signalisation, les barricades, les marquages distinctifs et les
cbnes de signalisation nécessaires a une circulation sécuritaire.
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7 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin dassurer le

déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
1.4 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1  SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux.
A Délais.
A Un délai maximal de 85 jours ouvrables apres l'octroi du contrat est prévu
pour procéder a I'achévement substantiel des travaux.
2 Inspection.
A Inspection effectuée par le Représentant ministériel.

A Le Représentant ministériel effectuera avec I'Entrepreneur, une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

2 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en

francais certifiant que les taches indiquées ci-aprées ont été effectuées.

A1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés
conformes aux exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections
ont été corrigés.

.3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des
essais et ils sont entierement opérationnels.

4 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection
finale.
.3 Inspection finale.
A1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont

terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement
par le Représentant ministériel et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant
ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

4 Déclaration d'achévement substantiel : lorsque le Représentant
ministériel considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et
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gue les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites,
présenter une demande de production d'un certificat d'achévement
substantiel des travaux.

5 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de
rétention : la date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la
déclaration d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date
du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai de
garantie, sauf prescription contraire par la réglementation relative au droit
de rétention en vigueur au lieu des travaux.

.6 Paiement final.

A1 Lorsque le Représentant ministériel considére que les défaillances
et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles
sont entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement
final.

7 Paiement de la retenue : Aprés I'émission du certificat d'achévement
substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la
retenue conformément aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage du chantier et évacuer les matériaux/matériels en
surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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