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Description du projet « Bloc B »
ELECTROMECANIQUE

Actuellement, la toiture est construite sur un bati en bois reposant sur une dalle de béton, les présents travaux consistent a
démolir la toiture et le bati de bois et refaire la couverture et le calorifugeage directement sur la dalle de béton (voir
architecture). Ce faisant tous les équipements et accessoires électromécaniques sauf les cols de cygne qui ventilent
I’entretoit doivent &tre relocalisés sur la nouvelle toiture. Ces cols de cygne qui ventilent 1’entretoit seront enlevés par
I’Entrepreneur qui déconstruit la toiture existante (voir architecture).

Dans le bassin de toiture B3, 1’alimentation électrique est acheminée a différents équipements mécaniques par I’entremise
d’un réseau de conduits principaux en PVC (voir item/équipement B2-1) en toiture. Des boites de tirage et des joints en
«T » (pour le raccordement final de chaque équipement) completent ce réseau. La source électrique provient de différents
panneaux électriques installés au sous-sol du batiment.

Lors de la réfection de la toiture, qui se fera sans doute par sections, il faut prévoir de 1’alimentation électrique temporaire
pour alimenter les unités existantes qui ne se situent pas dans le secteur en reconstruction.

Pour les salles informatiques et postes de contrdles, prévoir des unités de climatisation temporaires pour que ces salles
operent en tout temps.
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BLOC «B »
Liste des travaux a exécuter pour les équipements électromécaniques :

e  ventilation;

e réfrigération;
e plomberie;

o ¢lectricité.

Note 1 : tous les travaux doivent étre exécutés en séquence et coordonnés entre tous les corps de métier et suivant la
cédule du maitre d’ceuvre. Tout arrét de service doit étre coordonné avec le SCC-CSC.

Note 2 : bases pour ventilateurs de toiture, cabanons et prises d’air et col de cygne. Bases fournies et installées par
I’entrepreneur en toiture, voir dessins d’architecture pour hauteur hors toit. Raccourcir les conduits de
ventilation ol requis et fournir et installer des nouveaux volets ou requis.

En général, les travaux consistent a enlever et débrancher sécuritairement tous les équipements électromécaniques sur le

pontage en bois de la couverture, les réinstaller et les raccorder sur la nouvelle couverture qui sera installée directement sur

la dalle de béton existante.

11. Event :

Plomberie : raccourcir la tuyauterie existante pour avoir 18’ au-dessus de la nouvelle couverture. Solinage a refaire par
I’Entrepreneur en toiture.

12. Drain de toit :

Plomberie : enlever les drains existants, raccourcir la tuyauterie et raccorder les nouveaux drains de toit fournis par
I’Entrepreneur en toiture (Architecture) fournir et installer les raccords requis.

.13 Ventilateur (col de cygne) a gravité pour ventiler I’entretoit :
Architecture : enlever ces col de cygne.
.14 Col de cygne et capotin pour systeme de ventilation :

Ventilation : enlever ces cols de cygne, raccourcir les conduits ol requis et refaire un nouveau col de cygne avec
nouveau volet a gravité si requis. Base de toit et solin par Entrepreneur en toiture (architecture).

.14A Col de cygne pour I'unité B2-16 :

Ventilation : le col de cygne B2-16 sera remplacé par 3 cols de cygne de 300 x 300 au niveau de la nouvelle toiture au-
dessus des ouvertures dans la dalle existante. Raccorder les conduites existantes sur les nouveaux cols de cygne.

D-1
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.15 Ventilateurs de toiture

Ventilation : enlever le ventilateur et volet, raccourcir le conduit ou requis. Apres la réfection de la toiture, des bases et
solinage réinstaller le ventilateur et des nouveaux volets (voir note 2).

Electricité : couper I’alimentation au panneau sécuritairement, débrancher le ventilateur et volet si requis, protéger le
filage et conduit pendant la réfection de la toiture, raccourcir le conduit et filage, raccorder I’interrupteur du ventilateur
et volet si requis, démarrer et vérifier I’opération (voir note 2).

.16 Unité compresseur/condenseur (UCC)

Réfrigération : vider I'unité de son réfrigérant sécuritairement, suivant les codes et remplir les formulaires requis et
enlever I'unité. Apres la réfection de la toiture, réinstaller I’unité sur une nouvelle base en acier galvanisé a chaud de
12*’ de hauteur reposant sur des coussins anti-vibration déposés sur la base de toit installée par I’entrepreneur en
toiture, raccourcir la tuyauterie de réfrigérant, faire le tirage au vide, purger le systeme et remplir le systeme avec du
réfrigérant de méme composition et qualité le tout suivant la réglementation et remplir les formulaires requis. Refaire le
calorifugeage jusqu’a I’intérieur de la boite des conduits ou aux descentes sur les murs jusqu’a I’entrée dans le mur et
faire le démarrage de I'unité et en vérifier I’opération. Pour éviter d’avoir des conduites sur la toiture, utiliser des
supports pour la tuyauterie, modele Unistrut 2.5-CS-2 a 3,8 m c/c sur une feuille de polycarbonate de 3 x 190 x
254 mm. Pour 'unité B2-8, le raccord du réfrigérant se fera dans la nouvelle boite de conduit n° B2-9 faite par
I’architecture et pour B3-6 et B3-8, les raccords seront dans B3-7. Pour B4-12 les raccordements se feront dans une
nouvelle boite de conduit B4-6 faite par I’architecture.

Electricité : couper I’alimentation au panneau sécuritairement, débrancher 1’unité et les controles. Aprés la remise en
place, refaire a neuf les conduits et filages en installant une ou des boites de raccords sur les nouveaux conduits de
distribution électrique sur la nouvelle toiture et raccorder UCC et contrdles. Démarrer 1’unité et en vérifier 1’opération.
Pour I'unité B2-8 par la boite B2-9, pour les unités B5-8 et B5-10, le raccord se fera par une nouvelle boite de conduits
n°® B5-9. Pour les unités B3-6 et B3-8, la boite sera B3-7. Pour B4-12 les raccordements se feront dans une nouvelle
boite de conduit B4-6 faite par I’architecture.

.17 Unités B3-16 et B3-26 — évents de vapeur
Plomberie : raccourcir la tuyauterie pour que les tétes de décharge soient a 1800 de la nouvelle toiture.

.18 Events bouchés a enlever
Plomberie : couper et boucher au niveau de la dalle de béton existante.

.19 Bases bouchées

Architecture : enlever par I’Entrepreneur en toiture.
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.20 Equipement B2-1 conduit électrique sur le toit
Electricité : refaire la distribution électrique sur la nouvelle toiture une fois celle-ci refaite, et ce, pour conserver tous
les raccordements existants le tout avec nouveaux fils conduits et boites. Les bassins pouvant étre refaits en sections,
prévoir des raccordements €lectriques temporaires pour les unités qui demeurent opérationnelles. Une nouvelle boite de
conduits sera faite par 1’architecture en B2-1 pour le raccordement a 1’existant.
Conduits et boites en PVC, avec garnitures contre les intempéries et les parties flexibles pour prendre soin de la
dilatation et contraction supportées par des supports pour la tuyauterie Unistrut 2.5-CS-2 sur une feuille de
polycarbonate de 3 x 190 x 254 mm a 2 m c/c.

.21 RTU (unité au toit)

Ventilation : enlever 1'unité et la base préfabriquée, raccourcir les conduites d’air ol requis, réinstaller la base
préfabriquée lorsque la nouvelle toiture et le solin seront refaits et réinstaller I’unité sur des coussins anti-vibratoires.

Electricité : couper 1’alimentation au panneau sécuritairement. Débrancher le RTU. Rebrancher le RTU une fois
réinstallé en raccourcissant les conduits et filages. Faire le démarrage et vérifier I’opération.

.22 Prise d’air louvré

Ventilation : enlever le cabanon, raccourcir les conduites de ventilation ou requis. Réisoler le conduit avec 2" d’isolant
rigide. Installer le cabanon lorsque la toiture, base et solin seront refaits par I’Entrepreneur en toiture.

.23 Antennes a enlever
Architecture : par ’Entrepreneur en toiture.
.24 B3-9A, ancien UCC et interrupteur
Réfrigération : vider la tuyauterie, enlever les tuyaux au complet.
Electricité : couper I’alimentation au panneau et enlever le filage et conduit au complet.
.25 Base pour satellites
Electricité : débrancher le cable des antennes satellites et les raccorder sur les antennes satellites lorsque relocalisées.
.26 Boites n° B4-02
Alimenter la boite B4-09.

Electricité : A raccorder lorsque la nouvelle distribution sera installée. Prévoir le raccordement temporaire pour ne pas
arréter les unités B4-8 et B4-10.

.27 Recouvrements muraux

Les recouvrements muraux pour la tuyauterie, le filage et les contrdles des unités évaporateurs a 1’intérieur (n° B3-11,
B3-23, B3-30, B3-30A, B3-33, B3-33A et B3-34) seront refaits par 1’architecture.
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.28 Electricité pres du recouvrement mural B3-23

Pres de la descente murale de B3-23, relocaliser les conduits électriques qui sont actuellement attachés a la partie du
mur qui sera enlevé pour baisser la toiture (se référer a la photo n° 43).
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