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Partie 1 Généralités
1.1 TAXES

1.2

13

1.4

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales).

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d'inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux et selon ce qui suit :

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministere,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne
pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministere.

Exécuter les travaux en dehors des heures normales de travail. Soit du lundi au jeudi
entre 23 :30hr et 07 :30hr, et du vendredi 23:30hr et 09 :30hr, et du samedi et dimanche
18 :30 et 09 :30hr.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’'inoccupation ».

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d'incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’'un incendie, selon
les indications ci-aprés.

A1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-aprés.

A L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et

autour de ces derniers.
A4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.



Edifice de la Bibliothéque et des Archives Section 01 00 10

INSTRUCTIONS GENERALES

TPSGC — Projet n° R.073871.002 Page 2 de 4

15

1.6

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

Soudage et découpage :

A Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués ci-apres.
A Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de l'isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli, selon la horme CI 302.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés
'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
2 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de

matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’'un agent de sécurité-incendie, tel
gue défini dans la norme CI 302.

Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systemes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme
Cl1 301; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait
bien les consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois
I'heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systemes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités
ci-apres.

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie;

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de
déclencher les systémes de protection incendie.

3 Dés I'achevement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

A4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’'incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement apres
sa remise en service.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution des
travaux et s'assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contréles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrélés tous les jours au début de la période de
travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et
remettre a la fin de la période de travail, aprés le contrble de sécurité.
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ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au
public pendant les heures normales de travail. lIs doivent étre escortés dans tous les
secteurs pendant les heures d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours a
'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de
I'escorte sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives,
le coQt sera imputé & I'Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins
4 heures avant le moment prévu. Si I'avis d’annulation est regu trop tard, le colt de
I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

The codt sera calculé selon le taux horaire moyen d’'un agent de sécurité, pour une
période d’au moins 8 heures dans le cas d’'une demande tardive, et d’au moins
guatre 4 heures dans le cas d'un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglements de I'Ontario, Regl.
de I'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Regl. de

I'Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs, pour
ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction
et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors
des activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des
déchets » et mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du
réemploi et du recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres.

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.
3 La preuve que les matériaux ont été regus a un site de traitement des déchets

approuveé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 3

3.1

Sans objet.

ACCES AU CHANTIER

Sans objet.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministere 7 jours avant le moment prévu d'interruption
des services électriques ou des systéemes mécaniques. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions pendant les heures de
travail identifés dans la section 01 00 10.

EXIGENCES PARTICULIERES

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

Gardez l'intérieur des limites de travail et de ne pas entraver les voies de pénétration et
de sortie.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Il est interdit de fumer sur le site.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A1

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet d’enlévement et de remplacement de
tapis a I'édifice de Bibliothéque et Archives Canada,
au 395 rue Wellington, Ottawa, Ontario, a été
menée pour rencontrer les exigences de l'article 124
de la Partie Il du Code canadien du travail que
chaque employeur doit protéger la santé et assurer
la sécurité de chaque personne qui travaille pour lui.
Aussi, l'article 125(1) (z.14) du Code canadien du
travail stipule que I'employeur, dans la mesure ou
'employeur contrdle I'activité, doit prendre toutes les
précautions nécessaires pour que soient portés a
I'attention de toute personne — autre qu’un de ses
employés — admise dans le lieu de travail les
risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et
sa sécurité peuvent étre exposées. De plus, elle a
été menée conformément a l'article 30 de la Loi sur
la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois
refondues de I'Ontario de 1990, chapitre 0.1. En
ayant a sa disposition un Rapport sur les
Substances Désignées (RSD), le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de
'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et é&tre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure d’'imposer
les précautions appropriées en matiére de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail et les réglements
correspondants sont :

A Acrylonitrile : « Substance désignée »
Reégl. de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)

2 Arsenic : « Substance désignée» Reégl. de
I’Ont .490/09 (tel que modifié)

3 Amiante :

A « Substance désignée» Régl. de
I’Ont. 490/09 (tel que modifi€)

2 «General — Waste Management »
Regl. de I'Ont. 347/90 (tel que
modifié)

3 « Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparations » Regl. de I'Ont. 278/05
(tel que modifié)



N° du Projet
R.073871.102

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées

1.2

DATE DE VALIDITE

Page 2
4 Benzéne : « Substance désignée » Régl.
de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)
5 Emissions de four & coke : « Substance

désignée — Emissions de four & coke » Reégl.
de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)

.6 Oxyde d’éthyléne : « Substance désignée»
Regl. de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)
7 Isocyanates : « Substance désignée »

Regl. de I'Ont. 490/09(tel que modifié)
.8 Plomb :

A « Substance désignée» Reégl. de
I’Ont. 490/09 (tel que modifié)

2 « General — Waste Management »
Régl. de I'Ont. 347 190(tel que
modifié)

3 Réglement sur les revétements de

la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,,
DORS/2005-109 (tel que modifié)

.9 Mercure :

A « Substance désignée» Regl. de
I’Ont. 490/09 (tel que modifié)

2 « General — Waste Management »
Régl. de I'Ont. 347 /90 (tel que
modifié)

.10 Silice : « Substance désignée» Regl. de
I’Ont. 490/09 (tel que modifi€)

A1 Chlorure de vinyle : « Substance désignée
Reégl. de I'Ont. 490/09(tel que modifié)

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport doit étre
entierement lu, incluant le texte et les tables.

L'étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée par un specialiste des  Services
environnementaux, de la Direction des Services
professionnels et techniques, sous la Direction
générale des biens immobiliers de TPSGC qui a
conduit I'inspection sur le terrain, le 20 mai 2015.

.2 Le secteur des travaux est situé a I'édifice de
Bibliothéque et Archives Canada, aux 395 rue
Wellington, Ottawa, Ontario. La portée du travail
proposé consiste a enlever et a remplacer le tapis
des salles 302 et 308 du 3°™ étage de I'édifice de
Bibliothéque et Archives Canada.
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L’'étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend linspection visuelle du
contenu et des matériaux de construction
pour déceler la présence de substances
désignées dans les secteurs visés menée le
20 mai 2015.

A la suite de [linspection visuelle, des
échantillons en vrac de matériaux
susceptibles de contenir des substances
désignées ont été prélevés. Sur la base de
linspection visuelle, un total de six (6)
échantillons en vrac de matériaux
susceptibles de contenir de [I'amiante
(MCA), ont été prélevés. Les échantillons en
vrac de matériaux susceptibles de contenir
de 'amiante ont été prélevés pour satisfaire
aux exigences du Regl. de I'Ont. 278/05.

Les échantillons ont été envoyés pour
analyse au laboratoire de Paracel Lt. (un
laboratoire agréé par «the Canadian
Association for Laboratory Accreditation
(CALA) » et «the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program
(NVLAP)) » situé au 300-2319 Boulevard St-
Laurent, K1G 4J8, Ottawa, Ontario.

Les échantillons d'amiante en vrac ont été
analysés en utilisant la microscopie a
lumiere polarisée (PLM). Cette méthode
d'analyse est conforme avec la méthode de
I'’Agence américaine pour la protection de
I'environnement (US EPA) 600/R-93/116.

L’inspection visuelle et ['échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I'exhaustivité de la recherche de substances
désignées. L’étude ne comprenait pas la
démolition de planchers, de finition de
planchers, de plafonds ou de murs en platre
ni d’autres composants pour inspecter les
éléments dissimulés. Aucun espace en clos
n'a été inspecté dans le cadre de la
présente étude.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et des plafonds), ou dans des
espaces en clos. Aucun endroit a I'extérieur
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des limites définies dans [I'étendue des
travaux n’a été inspecté.

5 Avant le début des travaux, on doit s’assurer
auprées du  Représentant  Ministériel
qu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.

.6 L'étude porte également sur les biphényles
polychlorés (BPC) et les halocarbures.
Toutefois, on exclu les autres substances
pouvant étre utilisées quotidiennement dans
de I'équipement ou des secteurs spécialisés
du batiment (c.-a-d. des écrans de plomb,
des hottes, etc.).

7 Il se peut que certains matériaux existent
mais n‘aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L’ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié
AMIANTE: non identifié

L’amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, il a historiguement été
intentionnellement ajouté dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de chaudiéres, dans lignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et de platre pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.
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Des échantillons représentatifs en vrac, prélevés de
l'aire du projet, le 20 mai 2015 ont été analysés
pour I'amiante. Les résultats analytiques indiquent
gue les matériaux susceptibles de contenir de
'amiante dans la zone du projet ne contiennent pas
d’amiante. Les résultats sont résumés au Tableau 1
ci-dessous.

Tableau 1 — Résultats des analyses de I'amiante par microscopie polarisée lIégére (MPL)

2.2

Tvoe Teneur en
Numéro d’échantillon Matériau Emplacement ) yP amiante
d’amiante (%)
LAC308-AS-1A »
LAC308-AS-1B Mastic Salle 308, 3 n/a n/d
étage
LAC308-AS-1C
LAC302-AS-2A
: Salle 302, 3°™
LAC302-AS-2B Mastic étage n/a n/d
LAC302-AS-2C
n/d = none décelé, n/a = non applicable
4 BENZENE: non identifié
5 EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées

RECOMMANDATIONS

6 OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
7 ISOCYANATES: non identifiés

.8 PLOMB: non identifiées

MERCURE: non identifié

.10 SILICE: identifiée

A différents endroits dans le secteur visé on retrouve
de la silice cristalline libre dans le béton.

11 CHLORURE DE VINYLE: non identifié
12 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non

identifiés

.13 HALOCARBURES: identifiés

1. SILICE

.1 La silice cristalline est régie par le Réglement
de I'Ontario 490/09 (tel que modifi€)) de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail comme une
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substance désignée. Le Reglement prévoit des
exigences pour des niveaux d'exposition
admissibles

.2 Lapoussiéere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage,
concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la
silice est supposée présente dans le béton
dans le secteur visé, on devra fournir une
protection respiratoire et une ventilation
appropriées pendant la démolition et la
modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur
les chantiers de construction. Ce document
classe les perturbations des matériaux
susceptibles de contenir de la silice comme
Type 1, Type 2 et Type 3 et attribut différent
niveaux de protection respiratoire et les
procédures de travail pour  chaque
classification. Ces procédures de travail
doivent étre suivies lors de I'exécution de tout
travail impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

2. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller & la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de I'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I’Ontario, la personne chargée
d’engager l'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travalil,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiguer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a lI'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.
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4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

7 la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections

techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.
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A1

A2

A3

14

15

.16

17

18

19

.20

21

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, les copies sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies
annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis
selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.
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Partie 2

21

Partie 3

3.1

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION
Divers aspects de la santé et de la sécurité que TPSGC doit prendre en compte pour faire
preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction d'une part, et, d'autre part, pour satisfaire aux exigences énoncées dans la
politique ministérielle PM 073 - Santé et sécurité dans la construction de TPSGC/DGBI.
1.2 REFERENCES
Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.
Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
A Fiches signalétiques (FS).
Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprées la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres :

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par semaine,
des exemplaires électroniques des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 15 jours suivant
la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 10 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

.10

ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministéere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministéere de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit

A posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travalil;
2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

.3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Interdire le dynamitage et toute autre utilisation d'explosifs.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.



Edifice de la Bibliothéque et des Archives Section 01 35 29. 06
SANTE ET SECURITE

TPSGC — Projet n° R.073871.002 Page 4 de 4
1.16 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTION CONNEXES

1.2

13

14

Section 09 68 13 — Tapis-mogquettes en dalles.

REFERENCES

Définitions :

A Recyclage en circuit fermé : procédé de transformation d'un produit post-
consommation en un produit similaire.

Références

A Carpet and Rug Institute (CRI)
A CRI Carpet Installation Standard - 2011.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
- Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre les documents requis aux fins de contréle.
Soumettre un rapport faisant état des mesures proposées de lutte contre la poussiére.

Soumettre une liste des tapis-moquettes, sur laquelle la désignation des piéces sera la
méme que celle utilisée sur les dessins.

Soumettre une liste des activités de récupération/recyclage des tapis-moquettes,
indiquant ou comprenant ce qui suit :

A séquence d'enlévement des tapis-moquettes;

2 inventaire des revétements et éléments de revétement a enlever, récupérer et
recycler;

3 caractéristiques relatives au procédé de recyclage.

Documents/Echantillons & soumettre relativement a la conception durable
A Gestion des déchets de construction

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction établi pour le
projet, lequel doit préciser les exigences en matiére de recyclage et de
récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
lesquels doivent démontrer que 50 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Soumettre une liste des activités de récupération des tapis-moquettes.
A La liste soumise doit comprendre ou indiquer ce qui suit :
A séquence détaillée des travaux d'enlévement du ou des revétements en
place;
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2 superficie des espaces partiellement occupés;
3 inventaire des tapis-moquettes a enlever et a récupérer;
A4 moyens proposés de conditionnement et de transport.
3 Soumettre les documents fournis par I'entreprise de récupération, confirmant la réception

et I'élimination des tapis-moquettes récupérés.

4 Soumettre le document fourni par I'entreprise de récupération certifiant que les vieux
tapis-moquettes ont été enlevés, récupérés et recyclés conformément au programme de
récupération établi par le fabricant de tapis-moquettes.

A Type de procédé de recyclage
A En circuit fermé.

5 Consigner les données relatives a I'évacuation hors du chantier des vieux tapis-
mogquettes et des déchets de tapis-moquettes récupérés, et fournir les renseignements
ci-apres :

A la date et I'heure de I'évacuation;
2 le poids des matériaux récupérés et la quantité;
3 la destination finale des matériaux récupérés.

15 DOCUMENTS A SOUMETTRE AUX FINS D'ASSURANCE DE LA QUALITE

A Certificats : soumettre les documents délivrés par les entreprises chargées de
I'enlevement et de la récupération des vieux tapis-moquettes, certifiant que ces derniers
ont été enlevés, récupérés et recyclés conformément au programme de récupération des
tapis-moquettes. Il n'est pas permis de récupérer I'énergie générée par le procédé
d'incinération.

1.6 ENVIRONNEMENT

A Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére avant d'effectuer des travaux
qui émettent des contaminants.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Solvants servant a enlever la colle a tapis-moquette : conformes a la norme CRI Carpet

Installation Standard

2 Vieux tapis-moquettes
A Conserver les vieux tapis-moquettes; les enlever immédiatement de I'aire des
travaux et les placer dans un conteneur ou une remorgque.

3 Thibaudes
A Assurer la récupération et le recyclage des thibaudes désignées par I'entreprise
de récupération de tapis-moquettes.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN DES LIEUX

3.2

3.3

3.4

3.5

Vérifier I'état des lieux des travaux et s'assurer que les conditions existantes sont

favorables a la réalisation de ces derniers. Identifier tout probléme susceptible de

retarder I'acheévement des travaux, et en informer le Représentant du Ministeére.

A Ne pas commencer les travaux avant que les problémes aient été réglés et que
le Représentant du Ministére en ait donné l'autorisation.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Fournir et installer les barriéres et les appareils d'éclairage requis aux fins de protection

du public, et en assurer I'entretien, conformément a la section 01 51 00 - Services

d'utilités temporaires.

Passer I'aspirateur sur les vieux tapis-moquettes avant de les enlever.

ENLEVEMENT DES TAPIS-MOQUETTES

Enlever les vieux tapis-moquettes en I€s, en grandes bandes.

A Placer dans des cartons les dalles de tapis-moquette enlevées, puis les déposer
dans la remorque de récupération sur des palettes.
2 Les tapis-moquettes en dalles de récupération doivent étre secs et propres, c'est-

a-dire débarrassés des débris de démolition, des déchets d'amiante, des
matériaux de rebut et des bandes a griffes.
3 Enlever la colle conformément a la norme CRI Carpet Installation Standard.

EVACUATION PAR CONTENEURS

Placer les vieux tapis-moquettes d'usage commercial dans des conteneurs fournis par
I'entreprise de récupération. Utiliser des conteneurs a chargement frontal, assurant une
protection compléte contre les intempéries.

A Les conteneurs doivent étre verrouillés et surveillés en tout temps.

Maximiser I'espace de chargement. Chaque conteneur doit contenir entre 1500 et

2500 metres carrés de tapis-moquettes.

A Placer les tapis-moquettes dans des cartons, puis déposer les cartons dans les
conteneurs.

Coordonner la rotation des conteneurs de récupération avec I'entreprise de récupération.
A Déverrouiller les conteneurs avant le ramassage.

EVACUATION PAR CAMION-REMORQUE

Placer les vieux tapis-moquettes d'usage commercial dans une remorque fournie par

I'entreprise de récupération.

A Le public de méme que les ouvriers qui ne participent pas aux travaux de
récupération ne doivent pas avoir accés a la remorque.
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2 Maximiser I'espace de chargement.
A Ne pas empiler les dalles de tapis-moquette sur une hauteur de plus 1,828 m.
3 Se conformer aux réglements du ministere des Transports concernant les limites de
poids.
A Le poids maximal admissible du contenu d'une remorque est de 20 455 kg.
4 Coordonner la rotation des remorques de récupération avec I'entreprise de récupération.
A Déverrouiller les remorques avant le ramassage.
3.6 POSE DES NOUVEAUX TAPIS-MOQUETTES
A Poser les nouveaux tapis-moquettes conformément a la section 09 68 13 - Revétements
de tapis-moquette en dalles.
3.7 NETTOYAGE
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travalil.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement.
3.8 PROTECTION
A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant des activités
de récupération.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation

des activités de récupération.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

Sans objet.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

CHAUFFAGE ET VENTILATION
Ventilation

A Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la
formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systémes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
usage.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les reglements
en vigueur, et en assurer I'entretien.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

Section 01 00 10 — Instructions Générales

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-0121-M1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

2 CAN/CSA-7321-96(R2006), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C »,
en vigueur depuis le 14 mai 2004.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Trafic sur le site a permis pour la livraison et le déchargement des marchandises
seulement.

Livraison des équipements / matériaux doit étre confirmée avec un minimum de 24
heures & l'avance

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon
ordre.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

Partie 3

3.1

INSTALLATIONS SANITAIRES

Installations sanitaires existantes peuvent étre utilisées par I'entrepreneur. Equipements
étre utilisés d'une maniére propre et ordonnée.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Exception faite d’enseignes d’avertissement, aucune autre enseigne ni affiche de publicité
ne seront tolérées sur place.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des

travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministére le demande.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Les matériaux de construction pour étre stockées seulment dans la zone de construction.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis. Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systéemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet
de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement
des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des
co(ts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
gue les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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1.4
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Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports
rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur
les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par
le Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage
de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou
négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe & I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT
Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant I'exécution des travaux.
Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties

ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les
travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probleme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
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1.12

Partie 2

21

Partie 3

3.1

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément
d'ossature ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et (ou) les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de

maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui sulit :
A l'intégrité structurale de tout élément de 'ouvrage;
2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;
4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués
par le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.
1.2 MATERIAUX/MATERIELS
A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.
2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.
2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.
4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments

adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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1.4

.10

A1

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniere a permettre I'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et
qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster 'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cAblage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.



Edifice de la Bibliothéque et des Archives Section 01 73 00
EXECUTION DES TRAVAUX
TPSGC — Projet n® R.073871.002 Page 3 de 3

FIN DE LA SECTION



Edifice de la Bibliothéque et des Archives Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT

DES TRAVAUX
TPSGC — Projet n° R.073871.002 Page 1 de 8
Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES DU POINT DE VUE ADMINISTRATIF
Réunion de pré-garantie :
A Afin de vérifier ce qui suit, le Représentant de I'Entrepreneur devra convenir avec

1.2

13

le Représentant du Ministére d’'une date de réunion deaux (2) semaines avant la
date de réalisation compléte du contrat.

A vérifier les exigences du projet.
2 passer en revue les instructions de montage formulées par le fabricant
ainsi que les exigences en matiére de garantie.
2 Le Représentant du Ministére devra établir des procédures de communication
pour ce qui suit :
A Signaler les défauts de garantie de construction.
2 Déterminer les priorités par rapport aux types de défauts.
3 Déterminer des délais raisonnables d’intervention.
3 Renseignements sur la personne-ressource de la société cautionnée et titulaire

d’'un permis, relativement aux mesures a prendre pour garantir les travaux. L'on
se doit de donner le nom, le numéro de téléphone et I'adresse de la société
autorisée a prendre les mesures requises pour garantir les travaux.

4 S'assurer que I'adresse de la personne-ressource se trouve en deca de la zone
de service dans laquelle la construction est garantie, que cette personne est
disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de réagir aux demandes qui
pourraient faire suite aux mesures a prendre pour garantir les travaux.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que
les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm
sur 279 mm, avec dos et pochettes.
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15

3

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

A1 dessins contractuels;

2 devis;

3 addenda;

4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
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1.6

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o N o »

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du dossier de projet.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
dossier de projet fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniéere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.
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A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de

1.7

1.8

chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place, prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Aux fins d’archivage des données pour le projet en cours, I'on se devra de produire des
photographies numériques de I'emplacement des services dissimulés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme : donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses pieces constitutives;

A en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes;
2 donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale;

A Inclure les instructions de régulation, de commande, d'arrét, de mise hors service
et de secours.
2 Inclure aussi les instructions d'exploitation en été et en hiver et toute autre

instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition
ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.
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2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les

calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
1.9 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT
A Pieces de rechange :
A1 Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
.3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier, a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces;
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recgu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Stocks supplémentaires de matériaux :
A Fournir les matériaux d’entretien et les matériels supplémentaires de

remplacement, selon les quantités indiquées dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier, a
I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement;
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

3 Outils spéciaux :

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel
ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux;
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1.10

1.11

A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans
frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére et a I'lngénieur, aux fins
d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant |'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.
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4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents & soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

.10

A1

remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-apres.

A

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties,
y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou
des fournisseurs participant aux travaux.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

7 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

.8 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

9 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

.10 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A1 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus

pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A

Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites.

Le Représentant du Ministere pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.
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1.12

Partie 2

21

Partie 3

3.1

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

A Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No b wi

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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