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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE-1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant

DE GESTION DES DECHETS du Ministére afin de passer en revue le plan et les
objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

2 L*objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets
est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets
de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant du Ministéere les documents certifiant
que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont
été mises en application.

.3 Exercer un contr6le maximal des déchets de construction
solides.
-4 Protéger 1"environnement et prévenir la pollution et

les impacts environnementaux.

1.2 EXIGENCES
CONNEXES A Section 02 81 01 Matiéeres dangereuses.

1.3 REFERENCES .1 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme
d"évaluation des batiments écologiques pour nouvelles
constructions et rénovations importantes, LEED
Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.

1.4 DEFINITIONS 1 Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de
construction, de rénovation et de démolition.

2 Plan d"analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur
les données du PRD et servant a faire un suivi de
1 "aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

-3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S"applique aux
déchets effectivement générés par les travaux.
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Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et
béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) :
Activités de tri, sur le chantier méme, des déchets
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées
a assurer le classement de ceux-ci dans les catégories
appropriées.

Recyclabilité : Caractere d"un produit ou d"un matériau
pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de vie et
transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation
de déchets et de matériaux usagés, destiné a permettre
leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage,
le traitement et la reconstitution de déchets solides
et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées
a favoriser l"utilisation de ceux-ci sous une forme
différente de leur état d"origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I"incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d"un
produit ou d"un matériau dans sa forme originale, en
vue d"un usage différent dans le cas d"une
réutilisation et d"un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit :

A La récupération des produits et des matériaux
pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par des
travaux de modernisation d"une structure ou d"un
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d"une
utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de
matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des
matériaux de construction porteurs et non porteurs au
cours de travaux de déconstruction ou de démontage de
structures industrielles, commerciales ou
institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.
Tri & la source : Séparation des différents types de

produits et de matériaux de rebut dés le moment ou ils
deviennent des déchets.
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.14
-15
1.5 DOCUMENTS -1
1.6 DOCUMENTS ET -1

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ INFORMATI
ON

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits
et des matériaux dont un batiment est constitué. L"AD
englobe I"évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés
par la construction, la rénovation, la déconstruction
ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) :
Représentant de I"Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des
déchets et de la coordination des exigences concernant
les rapports, les documents et les échantillons a
soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit
dans lequel sont étudiées les opportunités de
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets
(annexe B). Le PRD est fondé sur les données indiquées
sur la fiche de contrbéle des déchets (annexe A).

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun
des documents ci-apreés :

-1 audit des déchets;

2 plan de tri des déchets a la source;

-3 Annexes A, B et C établies pour le projet.

Soumettre les documents et les échantillons requis,
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des
travaux :

A Deux (2) exemplaires de 17audit des déchets (AD,
annexe A).

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des
déchets (PRD, annexe B).
-3 Deux (2) exemplaires de la description du

programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des
déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi,
recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait
entratner la retenue du paiement final.
2 Fournir les recus, les billets de pesée, les

lettres de voiture ainsi que les quantités et les types
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou
éliminés.
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1.7 AUDIT DES -1
DECHETS (AD) 5
-3
1.8 PLAN DE ) -1
REDUCTION DES DECHETS 5
(PRD) )
-3
-4
-5
.6

-3 Pour chagque matériau de rebut généré par le
projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé,
indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi que
la destination.

-4 Pour chaque matériau de rebut généré par le
projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la
quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge,
de I"incinérateur ou de la station de transfert.

Effectuer I1"AD avant le début des travaux.
Préparer 1"AD (annexe A).
Consigner sur 1"AD (annexe A) la teneur des matériaux

ou des produits utilisés en matériaux ou produits
recyclés ou réutilisés/réemployés.

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s"y

limiter :

A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 Les techniques et la séquence de
déconstruction/démontage.

-3 Le calendrier des travaux de
déconstruction/démontage.

-4 L*"emplacement.

-5 Les mesures de sécurité.

-6 Les mesures de protection.

.7 LT"indication précise des ailres de stockage.

-8 Les détails relatifs a la manutention et a
1"enlévement des matériaux de rebut.

-9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront

récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui
seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére
que les différentes actions soient assorties de
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R,
c"est-a-dire, dans l"ordre décroissant d"importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.
A partir des données indiquées sur 1"AD, repérer les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi

ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le
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chantier, a un endroit ou les travailleurs pourront
en prendre connaissance.

-7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets;
déterminer les contraintes existantes et développer
des stratégies qui permettront de les éliminer.

-8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire
un rapport; indiquer le volume total de matériaux de
rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le
colt de I opération.

1.9 AUDIT DES DECHETS DE.1 Préparer 1°"ADD avant le début des travaux.
DEMOLITION (ADD)

2 Remplir 1"ADD (annexe B).

-3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de
rebut & récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur
élimination.

1.10 PROGRAMME DE TRI .1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.

DES DECHETS A LA SOURCE _ , ., 3

(PTDS) 2 SU|v§nF I?s méthodes autorlsges par le Represe?tant
du Ministére et avec l"autorisation de ce dernier,

mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés

par les travaux.

-3 Prévoir, sur le chantier, les installations
nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

-4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés
les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

-5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera

facile d"y déposer les matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou
ils subiront le moins de dommage possible.

-7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés,
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a I"état trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
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transportés vers I "installation approuvée et autorisée
de recyclage.

-8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés,
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a I"état non trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
expédiés vers un site exploité en vertu d"un certificat
d"approbation.
.2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en
catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

1.11 SITE DE TRAITEMENT

DES DECHETS -1 Sans objet

1.12 STOCKAGE, -1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du
MANUTENTION ET Ministére les matériaux de rebut récupérés en vue de
PROTECTION leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
DES MATERIAUX .2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui

doivent étre évacués deviennent la propriété de
1"Entrepreneur.

-3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les
éléments récupérés.

-4 Séparer les éléments non récupérables des éléments
récupérables. Transporter et livrer les éléments non

récupérables a I installation d"élimination

autorisée.

-5 Les éléments d"ossature laissés en place, non démolis,
doivent étre protégés contre les déplacements et les
dommages.

-6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la

sécurité du batiment risque d"étre compromise, cesser
les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministére.

-7 Protéger les ouvrages d"évacuation des eaux
superficielles pour éviter qu”ils soient endommagés
ou obstrués; protéger les installations électriques
et mécaniques.

-8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux
de rebut générés par le démontage des structures.

-9 Empécher la contamination des matériaux de rebut
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1.13 ELIMINATION -1
DES DECHETS 5
-3
-4
-5

1.14 UTILISATION DES -1
LIEUX ET

DES INSTALLATIONS 5

1.15 CALENDRIER -1
DES TRAVAUX

destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d"acceptation des installations
désignées.

-1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut
a la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis
péle-méle vers une installation de traitement a
1"extérieur du chantier afin qu®ils y soient triés.
-3 Fournir une lettre de transport des matériaux
de rebut triés.

Il est interdit d"enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres
volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures
ou du diluant & peinture dans un cours d"eau ou dans
un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction,
indiquant ce qui suit :

A Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
-3 Le tonnage total de déchets générés.

-4 Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.

-5 La destination des déchets qui seront
réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure

de 1"avancement des travaux de

déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la
destination et les quantités de chaque type de matériau
de rebut identifié dans I audit préalable a la
déconstruction.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a
I"utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies
pour I"installation existante approuvées par le
Représentant du Ministére.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres
activités afin d"assurer un déroulement ordonné des
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travaux.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
DEMOLITION SELECTIVE

3.2 GENERALITES

3.3 NETTOYAGE

3.4 VALORISATION
DES DECHETS

Enlévement des matériaux de toiture.

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux
réglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis
évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en
ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent
étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer
aux endroits indiqués.

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux
de rebut du flux général de déchets et les mettre en
tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l1"autorisation du Représentant du Ministére et
conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
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.1 Identifier les contenants ou les aires de mise
en dépbt.
.2 Fournir les instructions concernant les

pratiques d"élimination.

2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux
fins de réutilisation/réemploi, récupérés aux fins de
recyclage, réutilisables/réemployables ou recyclables
est interdite.

-3 Déchets de démolition :
Type de matériaux Pourcentage recommandé Pourcentage réel de
de rebut de valorisation valorisation
Matériaux de toiture [100] [ 1
Eléments métalliques [100] [ ]
Eléments en bois [100] I 1
(non contaminés)
Autres I 1
-4 Déchets de construction :
Type de matériaux Pourcentage recommandé Pourcentage réel de
de rebut de valorisation valorisation
Carton [100] I |
Embal lages en [100] I |
plastique
Gravats [100] I |
Eléments en acier [100] [ ]
Eléments en bois [100] [ ]
(non contaminés)
Autres [ ]

3.5 AUDIT DES
DECHETS (AD) A Annexe A - Audit des déchets (AD) :
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(€Y @ ©) “ ) ) @
Catégorie Quantité Pourcenta Quantité Point de Pourcenta Pourcenta
de de ge totale de génératio ge de ge de
matériaux matériaux estimatif déchets n matériaux matériaux
recus de (unité) recyclés réutilisé
(unité) déchets s/
réemployé
s

Eléments
en bois et
en
plastique
- Descri
ption
Chutes
Palettes
gauchies
Emballage
s en
plastique
Emballage
s en
carton
Eléments
en bois
Eléments
métalliqu
es
Autres

3.7 AUDIT DES DECHETS DE
DEMOLITION (ADD) -1 Annexe B - Audit des déchets de démolition (ADD) :

&) @ (€©)) C)) ©) ©) @

Descripti Quantité Unité Total Volume Poids Observati

on des (cumul ) (cumul ) ons et

matériaux hypotheése
s

Eléments

en bois

Poteaux

en bois

Eléments

en

contrepla

qué
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3.9 PRINCIPALES

AUTORITES EN s cial .y !
ENVIRONNEMENT AU SEIN 1 Annexe C - Principales autorités gouvernementales en

environnement :
DES

GOUVERNEMENTS FEDERAL
ET PROVINCIAUX

Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministére de 416-323-4321  416-323-4682

I"Environnement

et de I1"Energie 800-565-4923
135, avenue St.

Clair 0. Toronto

ON M4V 1P5



