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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE 
DE GESTION DES DÉCHETS  
 
 

.1  Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant 
du Ministère afin de passer en revue le plan et les 
objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.  

 
.2  L'objectif de TPSGC en matière de gestion des déchets 

est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets 
de construction/démolition vers des décharges. Fournir 
au Représentant du Ministère les documents certifiant 
que des mesures et des procédures exhaustives de 
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ 
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont 
été mises en application.  

 
.3  Exercer un contrôle maximal des déchets de construction 

solides.   
 
.4  Protéger l'environnement et prévenir la pollution et 

les impacts environnementaux.  
 
 
 
 

1.2 EXIGENCES   
 CONNEXES    
 
 

 
.1  Section 02 81 01 Matières dangereuses.  
       
 
 
 
 

1.3 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), Système 
d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles 
constructions et rénovations importantes, LEED 
Canada-NC, version 1.0, décembre 2004.  

 
 
 
 

1.4 DÉFINITIONS    
 
 

.1  Matières non dangereuses de classe III : Déchets de 
construction, de rénovation et de démolition.  

 
.2  Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : Plan fondé sur 

les données du PRD et servant à faire un suivi de 
l'aspect économique des méthodes utilisées pour la 
gestion des déchets.  

 
.3  Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux 

déchets effectivement générés par les travaux.  
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.4  Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et 
béton exclusivement.  

 
.5  Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : 

Activités de tri, sur le chantier même, des déchets 
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées 
à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories 
appropriées.  

 
.6  Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau 

pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et 
transformé en un nouveau produit en vue de sa 
réutilisation ou de son réemploi.  

 
.7  Recycler : Processus de collecte ou de transformation 

de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre 
leur réintroduction dans un cycle de consommation en 
qualité de produits neufs.  

 
.8  Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, 

le traitement et la reconstitution de déchets solides 
et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées 
à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme 
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne 
comprend pas la combustion, l'incinération ou la 
destruction thermique des déchets.  

 
.9  Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un 

produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en 
vue d'un usage différent dans le cas d'une 
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du 
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui 
suit :  
.1  La récupération des produits et des matériaux 
pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des 
travaux de modernisation d'une structure ou d'un 
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur 
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du 
même projet ou encore leur entreposage en vue d'une 
utilisation ultérieure.  
.2  Le retour aux fournisseurs de produits et de 
matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les 
palettes et les produits inutilisés par exemple.  
 

.10  Récupération : Enlèvement des composants et des 
matériaux de construction porteurs et non porteurs au 
cours de travaux de déconstruction ou de démontage de 
structures industrielles, commerciales ou 
institutionnelles, en vue de leur 
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.  

 
.11  Déchets triés : Déchets déjà classés par type.  
 
.12  Tri à la source : Séparation des différents types de 

produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils 
deviennent des déchets.  
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.13  Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits 

et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L'AD 
englobe l'évaluation, en volume et en masse, des 
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés 
par la construction, la rénovation, la déconstruction 
ou la démolition. Les quantités de matériaux 
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge 
doivent être indiquées séparément (annexe A).  

 
.14  Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : 

Représentant de l'Entrepreneur chargé de la 
supervision des activités liées à la gestion des 
déchets et de la coordination des exigences concernant 
les rapports, les documents et les échantillons à 
soumettre.  

 
.15  Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit 

dans lequel sont étudiées les opportunités de 
réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets 
(annexe B). Le PRD est fondé sur les données indiquées 
sur la fiche de contrôle des déchets (annexe A).  

 
 
 
 

1.5 DOCUMENTS    
 
 

.1  Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun 
des documents ci-après :  
.1  audit des déchets;  
.2  plan de tri des déchets à la source;  
.3  Annexes A, B et C établies pour le projet.  

 
1.6 DOCUMENTS ET 
ÉCHANTILLONS À 
SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/ INFORMATI
ON    
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis, 
conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre.  

 
.2  Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des 

travaux :  
.1  Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, 
annexe A).  
.2  Deux (2) exemplaires du plan de réduction des 
déchets (PRD, annexe B).  
.3  Deux (2) exemplaires de la description du 
programme de tri des déchets à la source (PTDS).  
 

.3  Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des 
déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, 
recyclage ou élimination, appuyé par un audit de 
déconstruction/démontage.  
.1  La non-soumission du sommaire prescrit pourrait 
entraîner la retenue du paiement final.  
.2  Fournir les reçus, les billets de pesée, les 
lettres de voiture ainsi que les quantités et les types 
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, 
recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou 
éliminés.  
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.3  Pour chaque matériau de rebut généré par le 
projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, 
indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi que 
la destination.  
.4  Pour chaque matériau de rebut généré par le 
projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la 
quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, 
de l'incinérateur ou de la station de transfert.  
 
 
 

 
1.7 AUDIT DES 
DÉCHETS (AD)    
 
 

.1  Effectuer l'AD avant le début des travaux.  
 
.2  Préparer l'AD (annexe A).  
 
.3  Consigner sur l'AD (annexe A) la teneur des matériaux 

ou des produits utilisés en matériaux ou produits 
recyclés ou réutilisés/réemployés.  

 
 
 
 

1.8 PLAN DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
(PRD)    
 
 

.1  Préparer le PRD avant le début des travaux.  
 
.2  Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y 

limiter :  
.1  La destination des matériaux de rebut indiqués.  
.2  Les techniques et la séquence de 
déconstruction/démontage.  
.3  Le calendrier des travaux de 
déconstruction/démontage.  
.4  L'emplacement.  
.5  Les mesures de sécurité.  
.6  Les mesures de protection.  
.7  L'indication précise des aires de stockage.  
.8  Les détails relatifs à la manutention et à 
l'enlèvement des matériaux de rebut.  
.9  Les quantités de matériaux de rebut qui seront 
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui 
seront mis en décharge.  
 

 
.3  Organiser le plan de réduction des déchets de manière 

que les différentes actions soient assorties de 
priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, 
c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, 
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.  

 
.4  Y décrire la méthode de gestion des déchets.  
 
.5  À partir des données indiquées sur l'AD, repérer les 

possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi 
ou de recyclage des matériaux de rebut.  

 
.6  Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le 
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chantier, à un endroit où les travailleurs pourront 
en prendre connaissance.  

 
.7  Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; 

déterminer les contraintes existantes et développer 
des stratégies qui permettront de les éliminer.  

 
.8  Faire un suivi de la réduction des déchets; produire 

un rapport; indiquer le volume  total de matériaux de 
rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le 
coût de l'opération.  

 
 
 
 

1.9 AUDIT DES DÉCHETS DE 
DÉMOLITION (ADD)    
 
 

.1  Préparer l'ADD avant le début des travaux.  
 
 
.2  Remplir l'ADD (annexe B).  
 
.3  Fournir un inventaire des quantités de matériaux de 

rebut à récupérer en vue de leur 
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur 
élimination.  

 
 
 
 

1.10 PROGRAMME DE TRI 
DES DÉCHETS À LA SOURCE 
(PTDS)    
 
 

.1  Préparer le PTDS avant le début des travaux.  
 
.2  Suivant les méthodes autorisées par le Représentant 

du Ministère et avec l'autorisation de ce dernier, 
mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés 
par les travaux.  

 
.3  Prévoir, sur le chantier, les installations 

nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker 
les quantités anticipées de matériaux de rebut 
réutilisables/réemployables et recyclables.  

 
.4  Fournir les contenants dans lesquels seront déposés 

les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et 
recyclables.  

 
.5  Placer les contenants dans des endroits où il sera 

facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela 
nuise aux activités du chantier.  

 
.6  Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où 

ils subiront le moins de dommage possible.  
 
 
.7  Les matériaux de rebut doivent être collectés, 

manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués 
à l'état trié.  
.1  Les matériaux de rebut récupérés doivent être 



     
Projet : R.062228.001   GESTION ET ÉLIMINATION DES Section 01 74 21 
 DESCHETS DE CONSTRUCTION/          
       DÉMOLITION        Page  6  
 

transportés vers l'installation approuvée et autorisée 
de recyclage.  
 

.8  Les matériaux de rebut doivent être collectés, 
manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués 
à l'état non trié.  
.1  Les matériaux de rebut récupérés doivent être 
expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat 
d'approbation.  
.2  Les matériaux de rebut doivent être triés en 
catégories pertinentes aux fins de 
réutilisation/réemploi ou de recyclage.  
 
 
 

 
1.11 SITE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS    
 
 

 
.1 Sans objet 

 
 
 

 
1.12 STOCKAGE, 
MANUTENTION ET 
PROTECTION 
DES MATÉRIAUX    
 
 

.1  Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du 
Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de 
leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.  

 
.2  Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui 

doivent être évacués deviennent la propriété de 
l'Entrepreneur.  

 
.3  Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les 

éléments récupérés.  
 
.4  Séparer les éléments non récupérables des éléments 

récupérables. Transporter et livrer les éléments non 
récupérables à l'installation d'élimination 
autorisée.  

 
.5  Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, 

doivent être protégés contre les déplacements et les 
dommages.  

 
.6  Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la 

sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser 
les travaux puis en informer immédiatement le 
Représentant du Ministère.  

 
.7  Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux 

superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés 
ou obstrués; protéger les installations électriques 
et mécaniques.  

 
.8  Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux 

de rebut générés par le démontage des structures.  
 
.9  Empêcher la contamination des matériaux de rebut 
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destinés à être récupérés et recyclés, conformément 
aux conditions d'acceptation des installations 
désignées.  
.1  Il est recommandé de trier les matériaux de rebut 
à la source.  
.2  Évacuer les matériaux de rebut recueillis 
pêle-mêle vers une installation de traitement à 
l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.  
.3  Fournir une lettre de transport des matériaux 
de rebut triés.  
 
 
 

 
1.13 ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS    
 
 

.1  Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.  
 
.2  Il est interdit de jeter des déchets, des matières 

volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures 
ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans 
un égout pluvial ou sanitaire.  

 
.3  Tenir un registre des déchets de construction, 

indiquant ce qui suit :  
.1  Le nombre de bacs et leur grosseur.  
.2  Le type de déchets placés dans chaque bac.  
.3  Le tonnage total de déchets générés.  
.4  Le tonnage total de déchets 
 réutilisés/réemployés ou recyclés.  
.5  La destination des déchets qui seront 
 réutilisés/réemployés ou recyclés.  
 

.4  Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux de 
déconstruction/démontage.  

 
.5  Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la 

destination et les quantités de chaque type de matériau 
de rebut identifié dans l'audit préalable à la 
déconstruction.  

 
 
 
 

1.14 UTILISATION DES 
LIEUX ET 
DES INSTALLATIONS    
 
 

.1  Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à 
l'utilisation normale des lieux.  

 
.2  Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies 

pour l'installation existante approuvées par le 
Représentant du Ministère.  

 
 
 
 

1.15 CALENDRIER 
DES TRAVAUX    

.1  Coordonner la gestion des déchets avec les autres 
activités afin d'assurer un déroulement ordonné des 
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travaux.  
 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 
 

 

2.1 SANS OBJET    
 
 

.1  Sans objet.  
 
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 
DÉMOLITION SÉLECTIVE
    
 
 

  
 
.1  Enlèvement des matériaux de toiture.  

 
 
 

 
3.2 GÉNÉRALITÉS    
 
 

.1  Effectuer les travaux conformément au PRD.  
 
.2  Manutentionner conformément aux codes et aux 

règlements pertinents les déchets qui ne sont ni 
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.  

 
 
 
 

3.3 NETTOYAGE    
 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis 
évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en 
ordre.  

 
.2  Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.  
 
.3  Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent 

être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer 
aux endroits indiqués.  

 
 
 
 

3.4 VALORISATION 
DES DÉCHETS    
 
 

.1  En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux 
de rebut du flux général de déchets et les mettre en 
tas séparés ou dans des contenants distincts, avec 
l'autorisation du Représentant du Ministère et 
conformément aux règlements pertinents en matière de 
sécurité incendie.  



     
Projet : R.062228.001   GESTION ET ÉLIMINATION DES Section 01 74 21 
 DESCHETS DE CONSTRUCTION/          
       DÉMOLITION        Page  9  
 

.1  Identifier les contenants ou les aires de mise 
en dépôt.  
.2  Fournir les instructions concernant les 
pratiques d'élimination.  
 

.2  La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux 
fins de réutilisation/réemploi, récupérés aux fins de 
recyclage, réutilisables/réemployables ou recyclables 
est interdite.  

 
 
 
.3  Déchets de démolition :  
 
 

  Type de matériaux  Pourcentage recommandé   Pourcentage réel de 
  de rebut              de valorisation     valorisation 
  Matériaux de toiture    [100]                    [______]  
  Éléments métalliques    [100]                    [______] 
  Éléments en bois   [100]                    [______] 
  (non contaminés) 
  Autres                                           [______]    
 
 .4  Déchets de construction :  

 
 

  Type de matériaux  Pourcentage recommandé   Pourcentage réel de 
  de rebut              de valorisation     valorisation 
  Carton                  [100]                   [______]  
  Emballages en           [100]                   [______] 
  plastique  
  Gravats                 [100]                   [______]  
  Éléments en acier       [100]                   [______]  
  Éléments en bois        [100]                   [______] 
  (non contaminés)  
  Autres                                          [______]    
 
 
 
3.5 AUDIT DES 
DÉCHETS (AD)    
 
 

 
.1  Annexe A - Audit des déchets (AD) :  
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(1) 
Catégorie 
de 
matériaux 

 (2) 
Quantité 
de 
matériaux 
reçus 
(unité) 

 (3) 
Pourcenta
ge 
estimatif 
de 
déchets 

 (4) 
Quantité 
totale de 
déchets 
(unité) 

 (5) 
Point de 
génératio
n 

 (6) 
Pourcenta
ge de 
matériaux 
recyclés 

 (7) 
Pourcenta
ge de 
matériaux 
réutilisé
s/ 
réemployé
s 

       
Éléments 
en bois et 
en 
plastique
 - Descri
ption 

      

Chutes       
Palettes 
gauchies 

      

Emballage
s en 
plastique 

      

Emballage
s en 
carton 

      

Éléments 
en bois 

      

Éléments 
métalliqu
es 

      

Autres       
       
 
 
3.7 AUDIT DES DÉCHETS DE 
DÉMOLITION (ADD)    
 
 

 
.1  Annexe B - Audit des déchets de démolition (ADD) :  
 
 

    
(1) 
Descripti
on des 
matériaux 

 (2) 
Quantité 

 (3) 
Unité 

 (4) 
Total 

 (5) 
Volume 
(cumul.) 

 (6) 
Poids 
(cumul.) 

 (7) 
Observati
ons et 
hypothèse
s 

Éléments 
en bois 

      

Poteaux 
en bois 

      

Éléments 
en 
contrepla
qué 

      

 
    
 
 



     
Projet : R.062228.001   GESTION ET ÉLIMINATION DES Section 01 74 21 
 DESCHETS DE CONSTRUCTION/          
       DÉMOLITION        Page  11  
 
 
 
3.9 PRINCIPALES 
AUTORITÉS EN 
ENVIRONNEMENT AU SEIN 
DES 
GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL 
ET PROVINCIAUX   
 
 

 
 
.1  Annexe C - Principales autorités gouvernementales en 

environnement :  
 
 

                          Province    Adresse         Renseignements Télécopieur 
                                                      généraux       
                           
                          Ontario     Ministère de    416-323-4321   416-323-4682  
                                      l'Environnement                     
                                      et de l'Énergie 800-565-4923  
                                      135, avenue St. 
                                      Clair O. Toronto 
                                      ON  M4V 1P5 
                                       
 
 


