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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

REFERENCES

A

Code national du batiment du Canada (CNB) 2005, incluant toutes les modifications
jusqu’a la date de cléture des soumissions.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

A

Le projet comprend les travaux suivants. L’énumeération ci-dessous n’est pas
nécessairement compléte et n’enléve en rien I'obligation de I'entrepreneur d’achever
l'intégralité du projet selon la régle de l'art, les intentions et principes généraux, tel que
décrit plus loin dans ce devis et aux dessins.
.1 Effectuer la démolition et disposer de certaines sections de clétures de 4’ et 6;
2 Fournir et installer diverses nouvelles sections de cléture de 8’ et de 12’;
.3 Fournir et installer les barriéres pivotantes simples et doubles;
4 Fournir et installer les barriéres coulissantes motorisées;
5 Effectuer le passage de conduits en tranchées et raccordement électrique et de
contréle des barrieres motorisées et s’assurer de leur bon fonctionnement.
.6 Restaurer les zones concernées par les travaux a leurs conditions originales.
Les travaux exclus du présent contrat comprennent :
.1 Le passage de conduits a l'intérieur du batiment 28 pour le filage électrique et de
controle;
.2 Les modifications au pavage et trottoirs de béton.

CONTROLE DE SECURITE

.1 Tous les travailleurs seront obligés de se soumettre a une vérification de sécurité afin
d’étre accrédités d'un niveau de sécurité tel que requis par le Service Correctionnel du
Canada et Travaux Publics & Services Gouvernementaux Canada.

.2 La section 01 35 13 décrit les procédures détaillées de I'enquéte sécuritaire

.3 Au début des travaux, une assemblée spéciale de chantier sera tenue en présence des
représentants de I'établissement pour définir les consignes de sécurité et du travail de
chantier en milieu carcéral.

CODES

.1 Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (NB) et a
tout autre code provincial ou local qui s’appliquent. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

.2 Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences :

.1 Des documents contractuels;
.2 Des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence.

DOCUMENTS REQUIS

A

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
.1 dessins contractuels;
.2 devis;
.3 addenda;
4 dessins d’atelier révisés;
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ordres de modification;

autres avenants aux contrats;

rapports des essais effectués sur place;

calendrier approuvé des travaux;

instructions de pose et de mise en ceuvre fournies par les fabricants.

© o~ o Ul

1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX

Un calendrier sommaire des travaux présent a l'annexe D devra étre rempli par
I'entrepreneur et remis en méme temps que la soumission.

Entreprendre la planification des travaux immédiatement aprés avoir regu lavis
d’acceptation de votre offre. Les travaux faisant I'objet du présent document, incluant les
corrections aux défauts de construction, doivent étre complétés a lintérieur de
I'échéancier spécifié a ce document. En cas de non respect de I'échéancier des mesures
seront prises conformément aux clauses et conditions uniformisées d‘achat de Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant I'attribution du marché, soumettre le calendrier
détaillé des travaux indiquant 'avancement des diverses étapes du projet et la date
d’achévement des travaux, lesquels devront étre terminés au plus tard en date du 27
novembre 2015.

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant I'attribution du marché, soumettre les dessins
d’atelier, les fiches techniques, les échantillons et les formulaires d’enquéte de sécurité
pour approbation.

La séquence des travaux se définit comme suit;

.1 Rencontre de démarrage et soumission du calendrier détaillé, des dessins
d’ateliers, des fiches techniques, des échantillons et des formules d‘enquéte de
sécurité pour approbation;

.2 Approbation des documents soumis;

.3 Début des travaux;

.4 Soumettre les manuels d’exploitation et d’entretien;

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant I'attribution du marché, I'entrepreneur devra
fournir, sous une forme jugée acceptable par le chargé de projet, un calendrier des
travaux indiquant :

.1 Les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux et des
échantillons;

.2 Les dates de livraison des piéces d’équipement et des matériaux suivants :
matériaux composant les clétures, les barrieres pivotantes et les barriéres
motorisées;

.3 Les dates du début et de la fin des travaux décrit dans chaque section du devis;

.1 Définir les différentes étapes des travaux afin de séparer ceux-ci en zones
Voir annexe D pour plan de chantier proposeé.
.2 Définir les dates de ces différentes étapes.

4 La date définitive d’achévement des travaux par rapport au délai d’achévement
stipulé aux documents contractuels.

Des révisions provisoires de I'état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier
d’exécution soumis, seront effectuées au gré du chargé de projet du SCC. Le calendrier
sera mis a jour par I'entrepreneur, avec la collaboration et I'approbation du chargé de
projet du SCC.
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1.7 ACCEPTATION DES EQUIVALENTS

.1 Aucune équivalence ou substitution ne sera acceptée.
1.8 AMBIANCE BRUYANTE SUR LE CHANTIER

.1 Aucun appareil radio ou «tonitruant» n’est permis sur le chantier.
1.9 REUNION DE CHANTIER

.1 Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés par le chargé de
projet du SCC.

.2 Aviser tous les participants de la tenue d’'une réunion de chantier.

.3 L’entrepreneur organisera des réunions de chantier, en fixera la date et I'heure, et se
chargera de préparer et de distribuer les comptes rendus.

1.10 JALONNEMENT DU CHANTIER

.1 Etablir les cotes de niveau et jalonner 'ouvrage d’'une fagon détaillée, a partir des points
de contrble et des niveaux déterminés aux plans et devis.

.2 Assumer l'entiére responsabilité du jalonnement de I'ouvrage et en assurer I'exécution
compléte selon 'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

.3 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a I'implantation.

.4 Fournir le matériel requis, comme les régles et les gabarits, pour faciliter le travail quant a
l'inspection des travaux de jalonnement.

.5 Fournir les piquets et autres bornes d’arpentage nécessaires a I'exécution des travaux de
jalonnement.

1.11 RESEAUX EXISTANTS

.1 Sil arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux,
en aviser immédiatement le représentant du Ministere et lui faire parvenir un rapport écrit
sur les constatations.

1.12 DESSINS SUPPLEMENTAIRES

.1 Le représentant du Ministére peut fournir a I'entrepreneur des dessins supplémentaires
aux fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la méme signification et la
méme portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels.

1.13 MANUEL D’EXPLOITATION

.1 L’entrepreneur devra fournir, pour approbation, trois (3) copies d’'un manuel d’exploitation
comprenant les items suivants :

Une table des matiéres

La liste des fournisseurs et sous-traitants et leurs coordonnés

Les lettres de garantie

Les dessins d’atelier approuvés

Les manuels d’entretien et d’'opération

OohwNPE
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 CONTENU DE LA SECTION

.1 Voir & ce que le projet de construction et les activités de I'établissement se déroulent sans
interruption ni empéchements indus et a ce que la sécurité de I'établissement soit
maintenue en tout temps.

1.2 DEFINITIONS

.1 « Objets interdits » désigne:

.1 Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les drogues ou les
stupéfiants;

.2 Les armes ou pieces d’'armes, munitions ainsi que tout objet congu pour tuer,
blesser ou neutraliser une personne, ou tout objet modifié ou assemblé a ces fins,
dont la possession n'a pas été autorisée au préalable;

.3 Les explosifs ou bombes, ou leurs composantes;

4 Les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires 25.008%; et

.5 Tout autre article non décrit aux paragraphes 1) a 4), possédé sans autorisation
préalable, et pouvant mettre en danger la sécurit¢é des personnes ou du
pénitencier.

.2 «Articles de fumeur non autorisés» signifie les produits du tabac incluant, sans y étre
limité, les cigarettes, cigares, tabac, tabac a méacher et a priser, rouleuses a cigarettes,
allumettes et briquets qui sont considérés comme des objets non autorisés.

.3 « Véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au transport de matériel,

d’équipement ou d’outils nécessaires au projet de construction.

« SCC » signifie Service correctionnel Canada.

« Directeur » signifie le directeur ou la directrice de I'établissement, selon le cas, ou leur

représentant autorisé.

.6« Employés de la construction » désigne les employés de l'entrepreneur principal, de l'un
des sous-entrepreneurs, des opérateurs d’équipement, des fournisseurs de matériel, des
laboratoires d’expertises et d'inspection, et des organismes de réglementation.

.7 «Représentant ministériel» désigne le gestionnaire de projet de Travaux publics, Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) ou du Service correctionnel Canada (SCC) selon le
projet.

.8 « Périmétre » désigne l'aire de I'établissement ceinturée de clétures sécuritaires ou de
murs limitant les déplacements des détenus.

.9 « Zone de construction » désigne I'aire ou, comme l'indiquent les documents contractuels,
I'entrepreneur sera autorisé a travailler. Celle-ci peut étre ou ne pas étre isolée de
I'enceinte de sécurité de I'établissement.

.10 La zone de construction est située a I'extérieur du périmétre sécurisé des détenus et
comprend le batiment C15 (salle électrique et salle du réservoir diésel) ainsi que la zone
extérieure du coté nord du batiment C15.

[GIEN

13 REFERENCES

.1 Lois, reglements et normes du Québec en vigueur :
.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail
.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)
.3 Réglement sur la santé et la sécurité au travall
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1.4 MESURES PRELIMINAIRES

A

2

Avant de débuter les travaux, I'entrepreneur doit rencontrer le représentant du ministére
afin :
.1 De discuter de la nature et de la portée de toutes les activités liées au projet;
.2 D'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément a
la présente directive et aux besoins spécifiques de I'établissement.
L’entrepreneur doit :
.1 S’assurer que tous les employés de la construction connaissent les exigences du
SCC en matiére de sécurité;
.2 Velller a ce que les exigences du SCC en matiére de sécurité soient toujours
affichées bien en vue sur le chantier;
.3 Collaborer avec le personnel de I'établissement pour voir a ce que les employés
de la construction respectent toutes les exigences en matiére de sécurité.

15 EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION

A

L’entrepreneur doit remettre au représentant du ministére la liste des noms avec dates de
naissance pour tous les employés devant travailler sur le chantier de construction, ainsi
qu’un formulaire de vérification de sécurité didment complété pour chacun des employés.
Prévoir deux (2) semaines pour le traitement des demandes d'autorisation de sécurité.
Aucun employé ne sera admis a l|'établissement sans autorisation de sécurité diment
approuvée ni sans une carte d’identité avec photo récente, tel que permis de conduire
d’'une province. Les autorisations de sécurité sont propres a chaque établissement du
SCC et toute autorisation obtenue d'un autre établissement n’est pas valide pour
I'établissement ou le présent projet se déroulera.
Le directeur peut exiger que les visages des employés de la construction soient
photographiés et que les photographies soient affichées a certains endroits appropriés de
I'établissement ou transférés a une base de données pour les besoins d’identification. Le
directeur peut exiger que des cartes d’identité avec photo soient produites pour tous les
employés de la construction. Ces cartes devront étre laissées a I'entrée désignée ou elles
seront remises a leur détenteur a leur arrivée a I'établissement. Elles devront étre portées
bien en évidence sur leurs vétements en tout temps lorsqu’ils sont a I'établissement.
L'accés a la propriété de I'établissement est interdit a toute personne dont on a des motifs
de croire qu'elle pourrait présenter un risque pour la sécurité.
Toute personne employée sur le chantier de construction sera immédiatement expulsé de
la propriété de I'établissement si :

.1 Elle semble étre sous I'empire de I'alcool, d’'une drogue ou de stupéfiants;

.2 Elle a une conduite anormale ou désordonnée;

.3 Elle est en possession d’un objet interdit.

1.6  VEHICULES

A

Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du SCC doit en
fermer les fenétres, en verrouiller les portiéres et les coffres et en retirer les clés. Le
propriétaire du véhicule ou I'employé de I'entreprise propriétaire du véhicule doit veiller a
garder les clés en sécurité sur sa personne.

A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans
I'enceinte de I'établissement.
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.3 Les livreurs de matériel nécessaire au projet peuvent faire I'objet d’une vérification de
sécurité et ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule pour toute la durée de leur séjour
dans I'établissement. Le directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par un employé
de I'établissement ou un commissionnaire.

.4 Sile directeur permet qu'on laisse des remorques a l'intérieur du périmétre de sécurité de
I'établissement, les portes de celles-ci doivent demeurer verrouillées de facon sécuritaire
en tout temps, comme doivent aussi I'étre les fenétres, lorsque les remorques sont
laissées inoccupées. Les fenétres seront protégées par un treillis en métal déployé.
Toutes les remorques utilisées pour entreposage par I'entrepreneur, a I'intérieur comme a
I'extérieur du périmétre, doivent demeurer verrouillées de fagon sécuritaire lorsque non
utilisées.

1.7 STATIONNEMENT

.1 Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les véhicules des
employés de la construction. Le stationnement en d’autres endroits sera interdit et les
véhicules fautifs pourront étre remorqués.

1.8 LIVRAISONS

.1 Toute livraison de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit étre adressée a
I'entrepreneur pour bien la distinguer des envois destinés a ['établissement.
L'entrepreneur doit veiller a ce que ses employés soient sur place pour recevoir les
envois, car le personnel du SCC n'acceptera aucune livraison de matériel, d'équipement

ou d'outils destinée a I'entrepreneur.
1.9 TELEPHONES

.1 Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié a Internet ne sera
permise a lintérieur du périmétre de sécurité de I'établissement sans l'autorisation
préalable du directeur.

.2 Le directeur s’assurera que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs munis d'une
connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux détenus. L’accés a
chaque ordinateur sera protégé par un mot de passe, interdisant ainsi toute connexion
Internet par du personnel non autorisé.

.3 Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques sans fil,
incluant mais non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs, BlackBerries,
téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles, sont interdits dans I'établissement. Si
autorisés leur utilisateur ne permettra pas leur utilisation par les détenus.

.4 Le directeur peut autoriser mais limiter ['utilisation de radios bidirectionnelles.

1.10 HEURES DE TRAVAIL

.1 La semaine de travail a I'établissement s'étend du lundi au vendredi, de 7:00 a.m. a 16:00
p.m.

.2 Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés fériés sans
'autorisation expresse du directeur, qu'il faut demander au moins sept jours a l'avance.
Dans I'éventualité d’'une urgence, ou en tout autre circonstance, ce délai peut étre annulé
par le directeur.
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.3 Dans l'éventualité que I'entrepreneur se doit de canceller une ou plusieurs journées de
travail, il se devra d’en avertir le représentant du ministére au minimum 24h a I'avance.
Les colts encourus par le Canada du fait de cette situation pourraient étre imputés a
I'entrepreneur. Voir tableau ci-bas pour les taux.

FIRM ALL INCLUSIVE HOURLY BILLING RATES/TAUX HORAIRES FERMES TOUT COMPRIS A FACTURER
Level/Niveau Unranked/ Supervisor/Surveillant
Non Gradés| Supervisory Premium Included/la prime de surveillance a inclus
1 2 3 4 5
Basic Levell Niveau de base 23.67 24.74 25.81 27.95 30.09 3223
Overtime/ Temps Supplé 34 42 35.96 37.52 40.64 43.75 46.86
Stat Worked/Stat Travaillé 4516 47.21 49.25 53.33 57.41 61.50
Level 1/Niveau 1 24 .10 25.18 26.24 28.38 30.52 32.67
Overtime/ Temps Supplé 35.04 36.58 38.14 41.26 44 37 47 A7
Stat Worked/Stat Travaillé 45.98 48.02 50.06 54.15 58.22 62.30
Level 2/Niveau 2 24.38 25.45 26.51 28.66 30.80 32.94
Overtime/ Temps Supplé 35.45 37.01 38.56 41.69 4479 47.90
Stat Worked/Stat Travaillé 46.52 48.58 50.61 54.69 58.77 62.86
Level 3/Niveau 3 25.09 26.16 27.22 29.37 31.51 33.65
Overtime/ Temps Supplé 36.49 38.05 39.59 42.71 45.83 48.94
Stat Worked/Stat Travaillé 47.89 49.93 51.97 56.05 60.13 64.21
Level 4/Niveau 4 25.81 26.88 27.94 30.09 32.22 34.37
Overtime/ Temps Supplé 37.53 39.08 40.64 43.76 46.87 49.97
Stat Worked/Stat Travaillé 49,25 51.30 53.33 57.41 61.50 65.58
Level 5/Niveau 5 26.52 27.60 28.66 30.81 32.94 35.09
Overtime/ Temps Supplé 38.56 40.12 41.68 4479 47.90 51.01
Stat Worked/Stat Travaillé 50.61 52.66 54.69 58.77 62.86 66.94
Level 6/Niveau 6 27.23 28.31 29.37 31.52 33.65 35.80
Overtime/ Temps Supplé 39.60 4116 42.71 45.84 48.95 52.05
Stat Worked/Stat Travaillé 51.97 54.01 56.05 60.13 64.21 68.29
Level 7/Niveau 7 27.95 29.02 30.09 32.23 34.37 36.52
Overtime/ Temps Supplé 40.64 42.19 43.75 46.87 49.97 53.09
Stat Worked/Stat Travaillé 53.33 55.37 57.41 61.50 65.58 69.65
Level 8/Niveau 8 29.37 30.44 31.51 33.65 35.79 3793
Overtime/ Temps Supplé 42.71 44.27 45.83 48.95 52.05 55.16
Stat Worked/Stat Travaillé 56.05 58.09 60.13 64.21 68.29 72.38

1.11 TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL

.1 La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en dehors des heures
normales de travail. L’entrepreneur devra donner un préavis d’au moins quarante-huit
heures lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux approuvés en dehors des heures
normales de travail. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomplir une
tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la
construction, l'entrepreneur doit en aviser le représentant du ministere des qu'il est lui-
méme mis au fait d'une telle nécessité, puis suivre les directives données par le directeur.
Les codts encourus par le Canada du fait de cette situation pourraient étre imputés a
I'entrepreneur.
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.2 Quand il faut effectuer du travail en dehors des heures normales, ou travailler la fin de
semaine ou un jour de congé férié, et que ce travail supplémentaire est autorisé par le
directeur, celui-ci ou la personne qu'il désigne peut affecter du personnel additionnel a la
sécurité. Les colts liés a cette affectation pourraient étre facturés a I'entrepreneur.

1.12 OUTILS ET EQUIPEMENTS

.1 Maintenir au chantier une liste complete des outils et des équipements qui seront utilisés
au cours du projet de construction. Rendre cette liste disponible pour inspection lorsque
requis.

.1 Outils « prohibés » :

.1 L'utilisation des marteaux a cartouche de type RAMSET est strictement
interdite en établissement

.2 Les torches oxyacéthyléniques doivent étre entreposées dans un endroit
verrouillé en tout temps. Les bouteilles d’oxygéne doivent étre entreposées
dans un endroit distinct des torches et ans un lieu également verrouillé en
tout temps. L’inventaire doit étre fait en fin de journée.

.3 Les marteaux a percussions, les cables ou cordes et les échelles sont
interdis sauf dans un endroit auquel les détenus n’ont pas acces.

.2 Tenir a jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus tout au long du
projet de construction.

.3 Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulierement les outils motorisés, les
outils a cartouches, les cartouches, les limes, les lames de scie, les scies au carbure, les
fils, les cordes, les échelles et tout type d’appareil de levage.

.4 Entreposer les outils et les équipements en des endroits slrs approuvés.

.5 Verrouiller tous les coffres a outils aprés usage. Les employés de I'entrepreneur doivent
garder les clés avec eux en tout temps.

.6 Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; lorsque érigés, les échafaudages
devront étre fixés de fagcon sécuritaire a la satisfaction du directeur.

.7 Aviser immédiatement le responsable du ministére de toute perte ou disparition d'outil ou
d'équipement.

.8 Le directeur veillera a ce que le personnel de sécurité effectue des contréles des outils et
des équipements de l'entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci :

.1 audébut et a la fin de chaque projet de construction;
.2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

.9 VL’entrepreneur devra s’assurer que les outils et équipements soient retirés
guotidiennement du lieu de travail.

.10 Certains outils/équipements, tel que les cartouches et les lames de scie a métaux, sont
des articles dont le contrOle est trés rigoureux. L’entrepreneur s’en verra remettre au
début de la journée une quantité suffisante pour le travail de la journée. Les
lames/cartouches utilisées seront remises au représentant a la fin de chaque journée de
travail.

.10 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet,
I'établissement exigera qu’'un employé de [l'entrepreneur supervise le chantier de
construction en dehors des heures de travail.

1.13 CLES ET CADENAS

.1 Tous les cadenas requis afin de verrouiller les zones concernés par les travaux seront
fournis par le SCC et les clés requis afin d’effectuer 'ouverture de ceux-ci, sera en la
possession des commissionnaires chargés de la surveillance du site.
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.2 La fourniture des cadenas et clés requis afin de verrouiller les nouvelles sections de
cléture, est par autres.

1.14 MEDICAMENTS D’ORDONNANCE

.1 Les employés de I'entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’ordonnance au
cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir I'autorisation du directeur pour étre
autorisés a apporter avec eux a I'établissement la posologie d’'une journée.

1.15 RESTRICTION SUR L'USAGE DU TABAC

.1 Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés a fumer a
l'intérieur des établissements correctionnels ni en plein air a l'intérieur du périmétre d’'un
établissement correctionnel. lls ne doivent pas, a l'intérieur du périmeétre, avoir en leur
possession des produits du tabac non autorisés.

.2 Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent a cette politique
seront priés de cesser immédiatement de fumer ou de jeter tout produit du tabac non
autorisé. S’ils refusent d’'obtempérer, ils seront enjoints de quitter I'établissement.

.3 |l ne sera permis de fumer qu’a I'extérieur du périmétre de I'établissement correctionnel, a
un endroit désigné par le Directeur.

1.16 OBJETS INTERDITS

.1 Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les
stupéfiants sont interdits sur les lieux de I'établissement.

.2 La découverte d’objet(s) interdit(s) sur le chantier de construction et I'identification de la
ou des personne(s) responsable(s) de la présence de ces objets doivent étre
immédiatement signalées au Directeur.

.3 Les entrepreneurs doivent étre vigilants quant a leurs employés et aux employés de leurs
sous-entrepreneurs, puisque la découverte d’un objet interdit peut entrainer I'annulation
de l'autorisation de sécurité de 'employé en cause. Une infraction grave pourrait entrainer
I'expulsion du site de I'Etablissement de la compagnie en cause, pour la durée du projet
de construction.

4 Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un entrepreneur, d'un
sous-entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, l'autorisation de sécurité
du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ.

1.17 FOUILLES

.1 Toute personne et véhicule accédant a la propriété de |'établissement peut faire I'objet
d'une fouille.

.2 Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de I'entrepreneur
est en possession de contrebande ou d'un objet interdit, il peut exiger que cette personne
soit fouillée.

.3 Les effets personnels de tout employé arrivant a I'établissement peuvent faire I'objet de
vérifications destinées a détecter la présence de résidus de drogues interdites.
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1.18 ACCES A L’ETABLISSEMENT

.1 Sauf autorisation express du directeur, les employés de la construction et les véhicules
commerciaux ne seront pas admis a I'établissement en dehors des heures normales de
travail.

1.19 CIRCULATION DE VEHICULES

.1 Les véhicules peuvent accéder a |'établissement et en sortir, sous escorte, par la barriére

d'accés aux véhicules, aux périodes suivantes :
.1 deO7h45a11h45
2 del2h30a15h15.

.2 L'entrepreneur doit aviser le représentant du Ministére vingt-quatre (24) heures a I'avance
de l'arrivée des équipements lourds, tels que bétonnieres, grues, etc.

.3 Les véhicules chargés de sol ou de détritus, ou tout autre véhicule jugé impossible a
fouiller, doivent faire I'objet d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou
de commissionnaires relevant du directeur.

4 Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans l'enceinte de ['établissement,
I'entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est
définitivement nécessaire a la réalisation du projet de construction.

.5 L'accés a la propriété du SCC sera refusée a tout véhicule dont le contenu, de l'avis
directeur, représente un risque pour la sécurité de I'établissement.

.6 Les véhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis a l'intérieur du
périmetre de sécurité des établissements a sécurité moyenne ou maximale sans
I'autorisation expresse du directeur.

.7 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin
pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour I'en ramener. Ce véhicule
ne pourra pas rester sur les lieux pendant la journée.

.8 Avec l'autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements sur le chantier la
nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent étre verrouillés et leur batterie retirée. Le
directeur peut exiger que les équipements soient attachés avec une chaine et un cadenas
a un autre objet fixe.

1.20 CIRCULATION DES EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION SUR LA PROPRIETE DE
L’ETABLISSEMENT

.1 Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de fagcon adéquate, le directeur
laissera a l'entrepreneur et a ses employés autant de liberté d’action et de mouvement
gue possible.

.2 Cependant, nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut :

.1 Interdire ou limiter I'accés a n'importe quelle partie de I'établissement;

.2 Exiger que, durant tout le projet de construction, ou a certaines périodes, les
employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité ou un
commissionnaire du SCC dans certains secteurs de I'établissement.

.3 Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier pendant les
pauses café/santé et le diner. lls ne sont pas autorisés & manger dans la salle de repos
des agents de correction ni dans la salle a manger de I'établissement.
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1.21 SURVEILLANCE ET INSPECTION

.1 Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules feront I'objet
de surveillance et d’inspection par le personnel de sécurité du SCC afin de s'assurer que
les normes de sécurité établies soient respectées.

.2 Le personnel du SCC s’assurera que les travailleurs de la construction comprennent bien
la nécessité de la surveillance et des inspections, et que cette compréhension soit
maintenue tout au long du projet.

1.22 ARRET DE TRAVAIL

.1 En tout temps, le directeur peut ordonner a l'entrepreneur, a ses employés, aux sous-
entrepreneurs ou a leurs employés, de ne pas entrer au chantier ou de le quitter
immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours a l'établissement. Le
contremaitre de I'entrepreneur responsable du chantier doit alors noter le nom de
I'employé du SCC transmettant I'ordre, I’heure de l'instruction, et se conformer a l'ordre
recu le plus rapidement possible.

.2 L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel de la situation dans les vingt-
guatre heures suivant I'arrét de travail.

1.23 CONTACT AVEC LES DETENUS

.1 |l est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les détenus, de leur
parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir d’eux. Tout manquement a la présente
consigne entrainera I'expulsion du chantier de I'employé responsable et la révocation de
son autorisation de sécurité.

Il est a noter que les appareils photographiques sont interdits sur la propriété du SCC.
Nonobstant ce qui précéde, si le directeur autorise [utilisation d’appareils
photographiques, il demeurera strictement interdit de photographier les détenus ou les
employés du SCC ou toute partie de I'établissement dont la prise en photo n'est pas
nécessaire a I'exécution du présent contrat.

w N

1.24 ACHEVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION

.1 A l'achévement du projet de construction ou, le cas échéant, a la prise en charge des
installations, I'entrepreneur devra enlever tout les matériaux, les outils et les équipements
qui ne sont pas identifiés au contrat de construction comme devant étre laissés a
I'établissement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
.2 Section 02 41 16 — Démolition de construction

.3 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

.4 Section 26 05 04 — Travaux d’électricité et de contrble

.5 Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

.6 Section 32 31 13 — Clbétures et barrieres a mailles de chaine

REFERENCES

.1 Lois, réeglements et normes du Québec en vigueur :

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail
.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)
.3 Réglement sur la santé et la sécurité au travail

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Trois (3) jours avant linstallation des éléments de protection, confirmer avec le
représentant du Ministére leur emplacement ainsi que le calendrier d’installation.

4 Les travaux peuvent étre planifiés en fonction des différentes zones concernés afin de
réduire la quantité de zone a délimiter.

.5 Minimiser au maximum le temps a lequel chaque section sont isolés, particulierement aux
endroits ou un passage constant du personnel ou des détenus est requis. Voir avec le
représentant du Ministére gquelles sections de cléture de chantier devront y étre pour des
périodes restreintes.

PALISSADES

.1 Poser des clétures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par
certaines pratigues de construction.

.2 Voir les plans pour localiser 'emplacement des cloture de chantier temporaires. Voir
annexe D.

.3 Fournir des clétures de chantier continues et sécuritaires afin de d’isoler, pendant la durée
des travaux, chacun des secteurs concernés par les travaux des lieux fréquentés par des
détenus.

4 S’assurer que le positionnement des clbétures de chantier ne nuit en aucun temps au bon

fonctionnement des opérations de I'établissement.

VOIES D’ACCES AU CHANTIER

A

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder a chaque zone de chantier.

.1 Largeur minimale de 1200 mm pour voie piétonniére.

.2 Largeur minimale de 3600 mm pour accées des véhicules.
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1.6 CIRCULATION ROUTIERE

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir la signalisation et les barriéres
nécessaires pour I'exécution des travaux et la protection du public.

.2 Assurer le bon fonctionnement des aires de circulation situé a proximité a I'extérieur des
zones de travaux.

1.7 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AVOISINANTES

.1 Protéger les constructions et les installations avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.
.2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

1.8 SECURITE

.1 L’entrepreneur doit voir a ce que tous les outils et tout I'équipement a I'extérieur
des zones de chantier isolées, soient constamment surveillés en accordant une attention
particuliere aux outils mus par moteur, aux limes, aux lames de scie a tige, aux fils
métalliques, aux cables et aux échelles.

.2 Sortir de I'établissement tous les équipements, machineries et matériaux, et ce a la fin de
chaque journée de travail.

.3 Rapporter immédiatement la disparition ou perte d’outils ou équipements au service de
sécurité de I'établissement.

4 Les «Ramset» ou «Hilti» ne sont pas acceptés, pas plus que les outils a percussion avec
balles.

1.9 HORAIRE DE TRAVAIL ET ACCES AUX CHANTIER

.1 Les travaux ont lieu a l'intérieur des murs d’enceinte de I'établissement, les heures
d’opérations seront ainsi restreintes.
.2 L’accés au chantier peut se faire par la guérite de service située au 205 Montée St-
Francois, pour les véhicules de compagnie seulement.
.1 Heures d’ouverture de la guérite sont de 7h45 a 11h45 et de 12h30 a 15h15.
.3 Par I'entrée principale au 6099 Boul. Lévesque, pour les employés a pied. Leurs véhicules
pourront étre laissés au stationnement visiteur.
.1 Heures réguliéres d’opérations sont 7h00 a 16h00.
.4 Planifier l'allée et venue de véhicule au chantier et optimiser les déplacements afin de
minimiser les pertes de temps impliquées.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CLOTURE DE CHANTIER

.1 Toutes les clotures de chantier seront en acier et du type OMEGA d’une hauteur de
2400mm (8’-07).
.2 Les cl6tures de chantier doivent étre stables et autoportante, avec les spécifications
suivantes :
.1 Treillis & fil métalliques soudés et éléments conformes a la norme ASTM F2919
relative au treillis a fil métalliques soudés.
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.2 Le treillis est en acier galvanisé avec des mailles mesurant 50mm x 150mm
maximum (longs rectangles verticaux.) avec les fils métalliques verticaux faisant
saillie en haut du treillis.

.3 Prévoir des clétures de chantier au pourtour de toutes les zones des travaux indiquées
aux dessins.

.3 Maintenir les issues existantes adjacentes aux travaux, libre de tout obstacle.

4 Ancrer chacune des sections de cl6ture au sol avec des pieux enfoncés dans le sol au
niveau de la base.

.5 Faire un inventaire journalier des pieux des cl6tures et remettre celui-ci au représentant
du Ministére a la fin de chaque jour de travail.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

.1 Exercer un contréle des déchets de construction solides.
.2 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 SECTIONS CONNEXES

1 Section 02 41 16 — Démolition de construction

.2 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

.3 Section 26 05 04 — Travaux d’électricité et de contréle

4 Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
5 Section 32 31 13 — Clbtures et barrieres a mailles de chaine

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 A la fin des travaux, transmettre une copie des feuilles de rapport de I'élimination
des déchets au représentant du Ministere.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
appropriée, approuvée par le représentant du Ministere.

.2 L’entrepreneur est responsable de la sélection des sites de traitements de déchets.

.3 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

4 |l est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures, du diluant a peinture ou tout autre déchet dans un égout pluvial
ou sanitaire ou dans un cours d’eau. Ceux-ci doivent étre éliminés conformément a
la Loi canadienne sur la protection de I'environnement et a la Politigue québécoise
de gestion des matiéres résiduelles (1998-2008).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser
les lieux propres et en ordre.

.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

.3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 CONTENU DE LA SECTION

.1 L’entrepreneur/sous-traitant doit fournir tous les matériaux, équipements, main d’ceuvre et
services requis pour I'exécution compléte des travaux de démolition.
.2 Ces travaux comprennent notamment et sans s'y restreindre, les travaux de démolition
intérieure suivants :
.1 L’enlevement de diverses sections de clétures en maille de chaine existantes, y
compris I'enlévement des bases de béton, lorsque requis. Voir les indications aux
plans et devis.

1.2 SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 61 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaire
.2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
.3 Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

1.3 REFERENCES

.1 Lois, réeglements et normes du Québec en vigueur :
.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail
.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)
.3 Réglement sur la santé et la sécurité au travail
.2 Association Canadienne de normalisation (CSA)
.1 CSA S350- M1980 (R1998), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

1.4 PROTECTION TEMPORAIRE

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, l'affaissement ou tout
autre dommage des ouvrages adjacents, des canalisations, trottoirs, revétements de
chaussée, terrassement et batiments adjacents.

.2 Cléturer une zone de protection temporaire autour de la zone de démolition afin
d’empécher la présence d’individus non autorisés sur le chantier.

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accés et de protection temporaire et les plans pour
caractéristiques a respecter pour la cléture temporaire de chantier. Voir annexe D.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

TRAVAUX PREPARATOIRES

.1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant ministériel les ouvrages qui doivent
étre enleveés et évacués.

.2 S’assurer que toutes les protections temporaires requises sont en places.

.3 Repérer et protéger les réseaux de services publics et du batiment. Si requis, protéger les
réseaux qui traversent le chantier de facon a les garder en état de fonctionner.

SECURITE

.1 Observer et faire respecter les exigences en matiére de sécurité énoncées a la partie 8 du

Code national du batiment du Canada 2005 ou prévu par le gouvernement provincial,
l'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail (CSST) ou les
autorités municipales, relativement aux travaux de construction, les exigences les plus
strictes devant prévaloir en cas de contradiction ou de divergence entre les exigences des
codes et celles des organismes susmentionnés.

DEMOLITION ET RECUPERATION

A

Effectuer les travaux de démolition d’éléments concernés aprés approbation du
représentant du Ministére.

TRIAGE ET EVACUATION

.1 A moins d'indications contraires, évacuer les matériaux enlevés vers les installations

appropriées en respectant les exigences décrites a la section 01 74 21 Gestion et
élimination des déchets de construction.

NETTOYAGE

.1 A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que le lieu des travaux de démolition est

2

sécuritaire. Assurer de I'absence de matériaux pouvant étre utilisés comme projectile ou
arme potentielle.
Maintenir les lieux propres et en ordre en tout temps.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

CONTENU DE LA SECTION

A

La présente section précise les exigences concernant la fourniture, la mise en place, la
finition, la protection et le mdrissement du béton coulé en place concernant les bases de
béton des poteaux de clbture.

SECTIONS CONNEXES

(&I NN

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 26 05 04 — Travaux d’électricité et de controle

Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

Section 32 31 13 — Clbétures et barrieres a mailles de chaine

REFERENCES

A

2

Lois, reglements et normes du Québec en vigueur :
.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail
.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)
.3 Reéglement sur la santé et la sécurité au travalil
Association Canadienne de normalisation (CSA)
.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai
et pratigues normalisées pour le béton

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

2

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),
lesquelles doivent étre conformes a ce systeme

ASSURANCE DE QUALITE

A

Au moins 2 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre a
I'approbation du représentant du Ministére, les méthodes proposées pour le contréle de la
qualité des aspects qui suivent :

1. Bétonnage par temps chaud;

2. Bétonnage par temps froid;

3. Cure.

PROTECTION TEMPORAIRE

A

2

3

Prendre les mesures nécessaires pour empécher tout dommage des ouvrages adjacents,
des canalisations, trottoirs, revétements de chaussée, terrassement et batiments
adjacents.

Cléturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empécher la
présence d’individus non autorisés.

Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’acces et de protection temporaire et les plans pour
caractéristiques a respecter pour la cléture temporaire de chantier. Voir annexe D.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

2

A4
5
6

Mélanges de béton et matériaux pour béton : conforme a la norme CAN/CSA-A23.1-04 de
classe F-1.

Agrégat fin : de masse volumique normale, conforme a l'article 4.2.3 de la norme CSA-
A23.1-04/A23.2-04. 1l peut étre ou un sable naturel, ou un sable manufacturé ayant une
proportion d’au moins 20% de sable naturel.

Gros agrégat : de masse volumique normale, conforme a l'article 4.2.3 de la norme CSA-
A23.1-04/A23.2-04, les particules sont nettes, durables, exempte de poussiére et de
matiere délétéres, et contenant moins de 10% de particules plates ou allongées. Les
agrégats ne doivent pas étre constitués de calcaire a grain fin et de calcaire cristallin.
Grosseur des particules correspondant a 20 mm.

Résistance a la compression : au moins 30 MPa a 28 jours.

Air entrainé et adjuvants conformes a la norme CAN/CSA-A23.1.

Eau de gachage conforme a la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04.

2.2 FORMULE DE DOSAGE

A

0 ~

Mélanges de béton et matériaux pour cléture doit étre conformes a la norme CAN/CSA-
A23.1-04 de classe d’exposition F-1 (30 MPa a 28 jours) et la dimension des gros
granulats de 20 mm.

Assumer la responsabilité du dosage de chacun des types de béton requis en tenant
compte des exigences décrites a la section 2.1 du présent devis et des critéres suivants
conformément a la variante no 1 du tableau 5 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04
(article 4.1.2).

Obtenir I'approbation du représentant du Ministere pour tout adjuvant utilisé dans les
mélanges de béton (superplastifiant et agent entraineur d'air exigé ou autres adjuvants
requis selon I'Entrepreneur spécialisé pour un usage spécifigue donné). L'emploi de
chlorure de calcium est prohibé.

Dans l'emploi des adjuvants, suivre les directives du manufacturier. L'Entrepreneur
spécialisé est responsable de s'assurer de la compatibilité des adjuvants entre eux et
avec les matériaux entrant dans la composition du mélange.

Inscrire le type et la quantité du ou des adjuvants utilisés sur le bon de livraison du béton.
L'emploi d'un adjuvant ne doit en aucun cas diminuer la durabilité du béton ainsi que sa
résistance au gel et dégel.

2.5 ACIER D’ARMATURE

A

Barres crénelées conformes a la norme CSA G30.18, nuance 400 MPa.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

A

2

Obtenir l'autorisation écrite du représentant du Ministére avant d'effectuer un bétonnage
et I'en avertir au moins 24 heures a l'avance.

Le pompage du béton devra étre approuvé par le représentant du Ministere et ne sera
permis qu’une fois le matériel et le mélange approuvés.
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.3 S'assurer la bonne mise en place des armatures et des pieces noyées tel qu'indiqué au
plan et devis et s’assurer qu’elles ne sont pas déplacées pendant la mise en place du
béton.

4 1l est interdit de bétonner lorsqu’il pleut ou il neige, a moins que le représentant du
Ministere, satisfait des dispositions prises afin d’abriter le béton lors de son transport et de
sa mise en place, n’en ait donné 'autorisation.

.5 L’autorisation accordée par le représentant du Ministére de bétonner lorsque la

température extérieure est inférieure a 5°C ou supérieure a 25°C ne dégage d’aucune
facon I'Entrepreneur spécialisé de son entiére responsabilité relativement a la résistance
et a la durabilité du béton qui sera mis en ceuvre.

3.2 FABRICATION ET LIVRAISON DU BETON

A

N o

Fournir un béton de type prét a I'emploi, fabriqué dans une usine de béton, transporté et
déchargé au chantier conformément a la section 5.2 de la norme /CSA-A23.1-04/A23.2-
04, ou fournir un béton fabriqué a pied d'ceuvre conformément a toutes les exigences de
cette méme section. Si la deuxiéeme alternative est retenue, soumettre tout le procédé a
I'approbation du représentant du Ministére.

Le fabricant du béton prét a I'emploi est seul responsable du dosage de celui-ci et doit lui-
méme et a ses frais prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s’assurer de la
qualité et de l'uniformité de son produit.

Exiger du fournisseur de béton un bordereau de livraison pour chaque chargement de
béton et remettre une copie de ce bordereau a représentant du Ministére. Les
renseignements suivants apparaitront sur le bordereau: raison sociale du fournisseur et
adresse, numéro du camion, nom de I'Entrepreneur spécialisé, désignation et localisation
du projet, classe de béton, quantité cumulative, début du déchargement, fin du
déchargement, grosseur maximale de l'agrégat, affaissement et air entrainé requis, types
d'adjuvants employés, quantité et type de ciment et quantité d'eau.

L'addition d'eau au mélange aprés malaxage initial ne peut se faire qu'en suivant
strictement l'article 5.2.4.3.2 de la norme CAN-A23.1-04/A23.2-04 mais la quantité
maximale qui pourra étre utilisée sera de 6 I/m3. Soumettre toute addition prévue a
l'approbation et au contrble du représentant du Ministére. Indiquer sur le bordereau de
livraison la quantité de toute addition d'eau effectuée au déchargement.

Planifier la fabrication du béton et en échelonner les livraisons au chantier de facon que
chaque coulée puisse s’effectuer sans aucune interruption. Chaque gachée de béton doit
étre entiérement déversée dans les coffrages moins de deux (2) heures aprés le début du
dosage.

Ne jamais gacher a nouveau un béton ou un mortier qui aura commencé a faire prise.

La température du béton au déchargement doit se situer a l'intérieur des limites du
tableau 14 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04 et étre contrblée suivant l'article 5.2.4.4
de la méme norme. Utiliser tous les moyens de protection requis a cette fin.

L'usage de I'aluminium est interdit pour tout matériel destiné au malaxage, transport ou a
la mise en place du béton.

3.3 MISE EN CEUVRE

A

2

Effectuer la mise en place du béton conformément aux prescriptions de la norme CSA-
A23.1-04/A23.2-04.

Effectuer la consolidation du béton a l'aide de vibrateurs mécaniques d'un modele et de
dimensions approuvées par le représentant du Ministére.
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.3 Choisir un type et un nombre adéquat de vibrateurs et utilisez-les conformément a la
section 7.2.5 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04.

.4 Saturer d'eau les surfaces de béton durci immédiatement avant de bétonner sur ces
surfaces.

.5 Déposer le béton sans interruption ou en couches d’'une épaisseur telle que chaque
nouvelle couche s’intégrera aux couches sous-jacentes avant que le béton de celles-ci
n’ait durci au point de provoquer la formation de joints de reprise « cold joints ».

.6 Pour les bases de béton des poteaux de cléture, amener le béton a une hauteur de 100

mm sous le niveau du sol et finir la surface en pente d’approximativement 1 degré pour
détourner I'eau des poteaux.

3.4 CURE DU BETON

A

w N

[N

La cure du béton est réalisée selon les exigences de la norme CSAA23.1- 04/A23.2-04,
section 7.4.

L'emploi des produits de cure est interdit.

Les dalles et autres surfaces non coffrées sont maintenues humides pour une période
d'au moins 7 jours.

Par temps froid, la cure a I'eau se termine 12 heures avant la fin de la protection.
S’assurer que, pendant toute la durée de la cure, le béton ne sera sollicité par aucune
surcharge et sera adéquatement protégé contre les chocs violents, les vibrations
excessives, les intempéries et autres perturbations.

La fourniture, linstallation et I'entretien de tous les ouvrages temporaires et appareils
requis pour la cure et la protection du béton par temps chaud ou par temps froid, de
méme que l'alimentation de ces appareils, font partie des travaux contractuels, en
assumer tous les frais.

3.5 PROTECTION DU BETON

Par temps chaud, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.4 de la norme CSA A23.1-
04/A23.2-04.

Les éléments de béton contenant de la fumée de silice sont protégés contre
l'asséchement selon l'article 7.4.2.2 de la norme CSA A23.1-04/A23.2-04.

La protection des autres éléments contre l'assechement est établie selon I'annexe D de la
norme CSA A23.1-04/A23.2-04.

Par temps froid, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.5 de la norme CSA A23.1-
04/A23.2-04.

Les méthodes de protection du béton par temps froid sont celles détaillées dans le
« Cahier des charges et devis généraux », édition 2003, chapitre 15.4.3.13. Les modes de
paiement décrits dans ce chapitre du CCDG ne s’appliquent pas au présent contrat.

3.6 CONTROLE DE QUALITE SUR LE CHANTIER

A

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné et engagé par I'entrepreneur, conformément a la norme CSA-A23.1-
04/A23.2-04. L’entrepreneur devra remettre une copie du certificat au représentant du
ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 CONTENU DE LA SECTION

.1 La présente section concerne le passage de conduits des barrieres motorisées au poste
de contréle.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

Section 32 31 13 — Cl6tures et barriéres a mailles de chaine

abhwi Pk

13 REFERENCES

.1 Lois, réeglements et normes du Québec en vigueur :

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)

.3 Reéglement sur la santé et la sécurité au travail
.2 Association Canadienne de normalisation (CSA) version Québec (C22.10-07 & C22.3-7)
.3 Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA)

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trier et acheminer les déchets tel que décrit a la section 01 74 21 Gestion et élimination
des déchets de construction/démaolition.

.2 Acheminer les éléments et le céblage métalliques inutilisés vers une installation de
recyclage du métal approuvée par le représentant du Ministére.

1.5 SANTE ET SECURITE

.1 Respecter les régles de santé et sécurité professionnelles en construction conformément
aux conditions générales.

1.6 GARANTIE

.1 Pour les travaux faisant I'objet de la présente section, la période de garantie de 12 mois
prévue aux conditions générales s’applique.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CONDUITS

.1 Tuyaux de PVC gris des dimensions suivantes :
.1 Tuyau de 2" de diameétre pour les conduits électriques
.2 Tuyau de 2" de diamétre pour le cablage de contréle
.3 Voir les plans pour les longueurs de conduits, celles-ci devront étre confirmées sur
place.
.2 Tous les conduits installés doivent étre détectables.
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.3 Les conduits pour le passage du filage entre le percement dans le mur de fondation du
batiment 28 et les panneaux concernés est existant. L’entrepreneur sera responsable du
raccordement aux panneaux.

2.2 FILAGE

.1 Pour le controle des barriéres :
.1 1fil 6 paires 18 AWG STRAND AWM FT4 par barriere.
.2 A relier & un panneau delta existant.
.2 Pour l'alimentation électrique :
.1 Type de filage a déterminer en fonction des distances a parcourir et étant
conforme aux normes du CSA C22.10-07.
.2 Fonctionnement sur du 600V.

2.3 BOUTON DE CONTROLE
.1 Pour le controle des barriéres :
.1 Bouton de type mécanique a pression.
.2 Fourniture et installation des boutons par autre.
.3 L’entrepreneur devra effectuer le raccordement du filage au panneau de contréle ainsi
que vérifier le bon fonctionnement des boutons des nouvelles barriéres.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 POSE DE CABLES EN CONDUITS

.1 Suite a I'excavation et au nettoyage de la tranchée, positionner les conduits sur une
couche de sable ou de terre tamisée (6mm nominal) d’'une épaisseur de 75 minimum.

.2 Les conduits doivent étre placés parallelement les uns aux autres de facon a rendre tout
entrecroisement impossible.

.3 Assurer une continuité des conduits a partir de 'opérateur des barriéres, et ce jusqu’aux
panneaux concernés au sous-sol du poste de contrdle.

4 |l est interdit de tirer des cables épissés dans les conduits.

.5 Poser simultanément tous les cables passant dans la méme canalisation.

6 Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et
compatibles avec I'enveloppe extérieure du cable.

.7 Pour permettre d'assortir plus facilement les cables de commande multiconducteurs a
code de couleurs, toujours les dérouler dans le méme sens durant la pose.

.8 Avant de tirer les cables dans les conduits, et jusqu'a ce qu'ils soient raccordés de fagon
définitive, obturer les extrémités des cables a gaine de plomb au moyen d'une soudure
par essuyage et celles des autres cables, au moyen d'un ruban de scellement hydrofuge.

.9 Une fois la pose des cables terminée, obturer les extrémités des conduits au moyen d'un
produit congu pour le scellement des conduits.

.10 Assurer une identification des cables correspondant aux numéros de barriéres.

.11 Recouvrir les conduits d’une couche de sable ou de terre tamisée (6mm nominal) d’une
épaisseur de 75 minimum.

.12 Remblayer le restant de la tranchée avec un remblai exempt de gros morceaux de pierre,
de débris de pavage, de scories ou tout autre matériau compostant des éléments
grossiers ou tranchants ou étant corrosif, et ce, afin de ne pas endommager les cables ou
conduits.




Service Co
Projet : 320

rrectionnel Canada Travaux d’électricité et de controle
-3504 Section 26 05 04

Réaménagement des clétures déterminant les zones d'opérations

2015-08-12

Page 3 de 3

3.2 PERCEMENT POUR PASSAGE DE CONDUIT

A

2

.6

e

Confirmer 'emplacement du passage de conduits sur le mur de fondation, a l'intérieur
ainsi qu’a I'extérieur, avant de débuter le percement.

Avertir le représentant du Ministére au moins 24 heures a l'avance, avant d'effectuer le
percement dans la fondation.

Effectuer le percement dans le mur de fondation vers le local technique du poste de
contrble avec une perceuse a pointe de diamant.

Le percement devra étre de dimension minimale pour le passage des conduits concernés.
Assurer 'étanchéité de I'ouverture concernée par le passage de conduits, ce scellement
devra rencontrer les exigences des codes en vigueur et avoir une résistance au feu
équivalente a celle de la surface traversée.

Faire sortir le filage a I'intérieur du batiment 28 dans la boite déja fixée par autres au mur
de fondation.

Effectuer le raccordement aux panneaux dans les conduits existants.

3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A

2

Confier I'exécution des essais a un personnel compétent et fournir les instruments et le
matériel nécessaires.

Vérifier I'ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase
de chaque artére d'alimentation.

Vérifier la continuité de toutes les artéres d'alimentation; s'assurer que ces derniéres sont
exemptes de courts-circuits et de fuites a la terre, et que la résistance entre la terre et
chaque circuit n'est pas inférieure a 50 mégohms.

Essais préalables a la réception

.1 Aprés la pose des céables, mais avant I'épissage et le raccordement, mesurer la
résistance d'isolement de chaque conducteur de phase, a l'aide d'un
mégohmmeétre de 1000 V.

.2 Apres I'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de
l'isolant afin de s'assurer que le réseau de cables est prét pour l'essai de
réception.

Essais de réception

.1 S'assurer que toutes les terminaisons et tous les matériels accessoires sont
débranchés.

.2 Mettre a la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les
conducteurs non soumis aux essais.

.3 Essais de rigidité diélectrique

.4 Essai de courant de fuite

Fournir au représentant du Ministére une liste des résultats d'essais indiquant
I'emplacement de chaque point d'essai, le circuit mis a I'essai et le résultat de chaque
essai.

Enlever et remplacer intégralement toute longueur de céble qui ne satisfait pas aux
critéres des essais.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

CONTENU DE LA SECTION

.1 Les travaux de cette section comprennent les éléments suivants :
.1 Le creusage pour les bases de béton des cl6tures décrites a la section 32 31 13;
.2 Le creusage d’'une tranchée permettant le passage de conduits des opérateurs
des barrieres motorisés jusqu'au poste de contréle. Voir les plans pour les
distances a parcouirir.

SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaire

.2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
.3 Section 02 41 16 — Démolition de construction

.4 Section 26 05 04 — Travaux d’électricité et de contréle

.5 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

.6 Section 32 31 13 — Cléture et barrieres en mailles de chaine

DEFINITIONS

.1 Type d’excavation :

.1 Excavation ordinaire : Excavation de tous les matériaux d’excavation de quelque
nature que ce soit et qui ne sont pas considérés comme du roc, y compris les
terrains erratiques denses, les argiles compactes, les matériaux gelés et
partiellement cimentés, les fondations et chaussées existantes qui peuvent étre
dégagées avec du matériel de construction lourd.

.2 Excavation de roc : Roche d’origine ignée, sédimentaire ou métamorphique qui
avant d’étre excavée faisait partie du roc massif, et les pierres ou fragments de roc
ayant un volume individuel supérieur & 1 m® et dont I'extraction ne peut étre
adéquatement faite, qu’aprés qu’ils soient préalablement brisés soit par 'usage
d’explosifs ou d’'un matériel a percussion. L’argile compacte, I'argile durcie, le till,
les sols gelés et les sols pierreux sont exclus de cette classe.

.2 Terre végétale : tout matériau propice a la croissance de végétation et pouvant étre utilisé
comme terre d’appoint, pour aménagement paysager et pour ensemencement.

.3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

REFERENCES

.1 Lois, reglements et normes du Québec en vigueur :
.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail;
.2 Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6);
.3 Réglement sur la santé et la sécurité du travalil;

PROTECTION TEMPORAIRE
.1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher tout dommage des ouvrages adjacents,

des canalisations, trottoirs, revétements de chaussée, terrassement et batiments
adjacents.
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.2 Cloturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empécher la
présence d’individus non autorisés sur le chantier.

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’acceés et de protection temporaire et les plans pour
caractéristiques a respecter pour la cléture temporaire de chantier. Voir 'annexe D.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

.1 Protéger le fond des excavations contre tout ramollissement, si cela se produisait, enlever
alors le sol ramolli et le remplacer par un remblai compacté du type 2.

.2 Protéger le fond des excavations contre le gel.

.3 Prendre les mesures nécessaires pour éliminer la poussiére produite.

.4 Protéger de facon appropriée les installations, les batiments et les services existants et le
matériel existant situés sur le chantier afin qu’ils ne soient pas endommagés au cours des
travaux.

.5 Ne jamais empiler les déblais a un endroit ou ils pourraient nuire aux travaux, au drainage
du terrain ou aux opérations de I'établissement.

.6 Ouvrages et réseaux d’utilités souterrains :

.1 Les détails relatifs aux dimensions, a 'emplacement et a la profondeur a laquelle
sont enterrés les ouvrages et les réseaux d'utilité publique indiqués aux dessins,
ne sont donnés qu’a titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni
complets.

.2 Confirmer 'emplacement de toutes les installations sous-terraines décrites sur le
document d’expertise de détection fourni par le représentant du Ministere, et ce
avant le début du creusage. L’entrepreneur sera tenu responsable de tout
dommage causé aux installations existantes et de toutes complications en
résultant.

.3 Avant de commencer le creusage des tranchées, aviser les compagnies de
services publics intéressées et au représentant du Ministere et déterminer
lemplacement et l'état des ouvrages et des réseaux souterrains. Repérer
clairement les emplacements afin d’'éviter toute interruption de service pendant
I'exécution des travaux.

4 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d’eau, d’égout, de
gaz, d’électricité et de téléphone ainsi que les autres réseaux ou ouvrages qui
pourraient se trouver dans les zones a excaver.

.7 Béatiments et ouvrages existants sur le terrain :

.1 En présence du représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clétures, des poteaux de branchement,
des cables, des revétements de chaussées devant rester en place et susceptible
d’étre endommagés au cours des travaux.

.2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et
les ouvrages existants sur le terrain susceptible d’étre endommagé. En cas de
dommages, aviser immédiatement le représentant du Ministére, remettre en état
les éléments touchés a sa demande. La réparation des dommages pourra étre
effectuée a linterne, I'entrepreneur sera toutefois chargé pour la valeur des
réparations.

.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution
des travaux d’excavation, n’exécuter ce travail qu’aprés avoir obtenu I'approbation
du représentant du Ministere.

.8 Bien protéger les reperes de traceé et les bornes géodésiques présents sur le chantier.

.9 Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage a la propriété et
toute blessure corporelle.
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.10 Mettre en place des barricades de protection autour de toute excavation.

1.7 SANTE ET SECURITE

A

Se conformer aux exigences municipales et au Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.6, Province de Québec, pour ce qui est des normes de sécurité
concernant les excavations et la protection des travailleurs.

1.8 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Se conformer aux critéres décrits a la section 01 74 21.

1.9 CHOIX DES METHODES D’EXCAVATION

A

L’Entrepreneur est seul responsable du choix des méthodes d’excavation utilisées.
Soumettre ces méthodes au préalable au représentant du Ministére, pour approbation.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

Remblai type 1 : pierre concassée 20-0

Pierre ou gravier concassé propre, dur, résistant et exempt de schiste, d'argile et de
matiéres friables, organiques ou délétéres;

Remblai type 2 : sols granulaires de classe "A"

Sols compactables, constitués essentiellement de matériaux granulaires, durs et
résistants et non plastiques, tel que sable MG-112, gravier ou pierre concassée. Ces sols
doivent étre exempts de schiste, d'argile, de matériaux friables, organiques ou déléteres
et de matériaux contaminés. Ces sols doivent étre non gélifs. Ces sols ne doivent pas
contenir de blocaux supérieurs a 100mm de diamétre.

Remblai de type 3: sol ordinaire de classe "B":

Tous les matériaux compactables et non gelés peuvent étre utilisés, sauf les sols
organigues. Les composants des sols doivent étre du régne minéral, exempts de roches
dont une des dimensions est supérieure a 150 mm, de machefer, de cendres, de déchets,
de plaques de gazon ou d’autres matiéres nuisibles.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

3

Au début des travaux, débarrasser les surfaces de la zone d’excavation et de remblayage
des obstacles, de la neige ou de la glace qui s’y trouvent, dans les limites indiquées et/ou
nécessaires a I'exécution des travaux.

Couper soigneusement a la scie, les revétements de chaussée et les trottoirs le long des
lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniere nette et
uniforme.

Au besoin I'Entrepreneur devra construire une plate-forme de travail appropriée afin
d’assurer le déplacement de la machinerie lourde a I'endroit des travaux.
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3.2 MISE EN TAS

.1 Mettre les matériaux de remblai en tas aux endroits désignés par le représentant du
Ministére et disposer les matériaux granulaires de maniére a prévenir toute ségrégation.
.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

3.3 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

.1 Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.
.2 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

3.4 EXCAVATION

.1 Aviser le représentant du Ministere au moins une semaine avant de commencer les
excavations et prendre en sa présence les profils du terrain naturel la ou nécessaire.

.2 Effectuer les travaux d’excavation selon les tracés, les profils, niveaux, coupes et
dimensions indiqués pour permettre linstallation et la construction des ouvrages
demandés.

.3 Porter une attention particuliere aux infrastructures enfouies (Tunnels existants, réseau
d’aqueduc et de pluvial existant, butées et autres conduits).

.1 Voir 'annexe B pour le relevé de détection pour les emplacements approximatifs
des obstacles sous-terrain pouvant étre rencontrés.

.2 Voir 'annexe C pour le détail et des photos des tranchées existantes afin d’en
connaitre les spécifications et pouvoir les protéger lors de I'excavation en leurs
proximite.

.3 Lors de I'excavation des tranchées et du creusage pour les bases de béton étant a
proximité des emplacements critiques, I'entrepreneur devra prendre toutes les
mesures nécessaires afin de maintenir I'intégrité intégrale des conduits existants. Il
devra modifier sa méthode d’excavation et de creusage afin de garder au
minimum les risques de bris.

.4 Creuser selon des lignes et des niveaux précis pour réduire au minimum la quantité de
remblai nécessaire.

.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagcon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

.6 A moins que le représentant du Ministére ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 métres de tranchée avant de procéder a l'installation des éléments a enfouir.

.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une distance suffisante
des tranchées.

.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

.9 Le fond des excavations doit étre exempt de substances détachées, molles ou
organiques.

.10 Une fois les excavations terminées dans un secteur, les faire approuver par le
représentant du Ministére.

.11 Lorsque le creusage a été trop profond, remblayer les excavations exécutées sans
autorisation en mettant en place un matériau de remblai de type 2.
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3.5 EVACUATION DES MATERIAUX EXCAVES

A

L’Entrepreneur doit charger, transporter et disposer de tous les matériaux de rebut
conformément au devis 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction et de
démolition. Ceux-ci incluent les matériaux provenant de la démolition de pavage ou
d’anciennes clbtures a retirer.

3.6 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

A

Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses
volumiques maximales calculés selon les normes ASTM D698 et ASTM D1557.

Utiliser des matériaux de remblayage conformes aux types définis a la section 2.1.
L’entrepreneur devra préalablement faire approuver son choix de matériaux de remblai
avant de procéder.

Les limites prescrites dans les dessins pour les différentes couches de matériaux de
remblai sont les limites minimales du remblai aprés compactage.

Autour des ouvrages construits remblayer jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans avec
les différentes couches de matériaux de remblai qui y sont spécifiés.

Aprés les travaux de remblayage, effectuer le nivellement brut sur I'ensemble du terrain
en respectant les niveaux et les pentes requises pour que I'égouttement des eaux de
surface se fasse de fagon a s'éloigner des poteaux et que la pose de la terre végétale et
du gazon puisse étre effectuée en respectant les pentes et les niveaux requis.

3.7 REMBLAYAGE

A

Les surfaces a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau ou
de terre gelée. Le matériau de remblai ne doit pas contenir d'éléments gelés, de glace, de
neige ni de débris.

Ne pas mettre en place des matériaux de remblayage autour ou au-dessus des ouvrages
de béton coulé en place, dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton.
Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

3.8 NETTOYAGE

w N

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts déterminés par le représentant du Ministére.

Replacer la terre végétale selon les directives du représentant du Ministere.

Remettre les revétements de chaussées touchés au cours des travaux dans I'état et au
niveau ou ils se trouvaient avant le début des excavations, en veillant & respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les aires endommagées lors des travaux, selon les directives
du représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 CONTENU DE LA SECTION

.1 Les travaux de cette section comprennent, entre autres, la fourniture et I'installation des
éléments suivants.

A

La construction des nouvelles clétures et barrieres a maille de chaine avec des
matériaux neufs. Les types de clétures et barrieres concernés sont les suivants :
.1 Type de clbture :
.1 Clbétures intérieures de zone ou de cour de 8’ et de 12’
.2 Types de barriéres de clbtures:
.1 Barriéres pivotantes pour piétons de 1200 mm de largeur;
.2 Barriéres pivotantes pour véhicules, 2 x 2000 mm pour une largeur
totale de 4000 mm;
.3 Barrieres coulissantes motorisées pour véhicules, 4000 mm de
largeur.

.2 L’étendue des travaux est décrite au dossier de soumission.

1.2 SECTIONS CONNEXES

o wiN ik

Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaire

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
Section 02 41 16 — Démolition de construction

Section 26 05 04 — Travaux d’électricité et de controle

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

1.3 REFERENCES

.1 Lois, reglements et normes du Québec en vigueur :

A
2
3

Loi sur la santé et la sécurité du travail;
Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6);
Reglement sur la santé et la sécurité du travalil,

.2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM) derniéres révisions.

A

2

3

4

5

ASTM AB3/A53M, Specifications of Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-
Coated welded and Steamless.

ASTM A90/A90M, Standard Test Method for Weight of Coating on Iron and Steel
Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings.

ASTM A121-99, Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Barbed
Wire.

ASTM C 618-03, Standard specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for use as a Mineral Admixture in Concrete.

ASTM F1664-01, Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) — Coated
Steel Tension Wire used with Chain-Link Fence.

.3 Office des normes générales du Canada (CGSB), derniéres révisions.

abhwiN PR

CAN/CGSB-138.1, Grillage métallique pour cléture.
CAN/CGSB-138.2, Monture en acier galvanisé pour cloture grillagée.
CAN/CGSB-138.3, Installation des clétures grillagées.
CAN/CGSB-138.4, Barriere pour cléture grillagée.
CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
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4

5

.6

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/essais
concernant le béton.
.2 CAN/CSA-C49.1, Round Wire, Concentric Lay, Overhead Electrical Conductors.
.3 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
.4 CAN/CSA-A3000-F98, Compendium de matériaux cimentaires.
Santé Canada - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
.1 Fiches signalétiques (FS).
The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual.
.1 MPI #8, Alkyd, Exterior Flat.
.2 MPI #18, Organic Zinc Rich Primer.
.3 MPI #134, Primer, Galvanized, Water Based.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

2

5

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions
générales.
Soumettre des dessins d'atelier montrant clairement l'agencement et dimension des
clétures et barriéres, la position des poteaux, les dimensions des fondations ainsi que les
détails des éléments et matériaux constitutifs, incluant tous les dispositifs spéciaux.
Les dessins d’'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tous autres
renseignements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-
projet.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

.1 Ladate;

.2 La désignation et le numéro du projet;

.3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
Le sous-traitant;
Le fournisseur;
Le fabricant;
L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce
dernier, certifiant que le document soumis est approuvé, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux
exigences des documents contractuels;
Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

Les matériaux et les détails de fabrication;

La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur

place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Les détails concernant le montage ou le réglage;

Les caractéristiques de performance;

Les normes de références;

La masse opérationnelle;

Les schémas de cablage;

Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

Les liens avec les ouvrages adjacents;
0 Les séquences de contrdle pour les barriéres.

rwihk
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.6 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du ministériel.

.7 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l'utilisation d’'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et exigée par
le Représentant ministériel.

.8 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans la section
technique du devis et/ou exigés par le Représentant ministériel.

.9 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministeériel.

15 CRITERES DE RENDEMENT

.1 Les clétures doivent étre érigées en droite ligne d’'un poteau d’angle a lautre afin
d’assurer un bon champ de vision de par et d’autre des clétures.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter et entreposer les matériaux de fagon a éviter les égratignures et autres
dommages au fini galvanisé des composants.

1.7 PROTECTION TEMPORAIRE

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher tout dommage des ouvrages adjacents,
des canalisations, trottoirs, revétements de chaussée, terrassement et batiments
adjacents.

.2 Cléturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empécher la
présence d’individus non autorisée.

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accés et de protection temporaire et les plans pour
caractéristiques a respecter pour la cléture temporaire de chantier. Voir 'annexe D.

1.8 SANTE ET SECURITE

.1 Respecter les régles de santé et sécurité professionnelles en construction conformément
aux conditions générales.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministére.

.2 Acheminer les autres matériaux inutilisés vers une installation locale approuvée par le
Représentant du ministere.

1.10 GARANTIE

.1 Pour les travaux faisant I'objet de la présente section, la période de garantie de 12 mois
prévue aux conditions générales s’applique.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

.1 Utiliser des matériaux neufs conformes aux caractéristiques suivantes :
.1 Toute composante en acier inoxydable devra contenir 17% de chrome.
.2 Toute composante en acier galvanisé devra comporter 610 g/m2 de zinc.
.3 Voir 2.3 Dimensions pour les hauteurs des divers éléments.

2.1 GRILLAGE METALLIQUE

.1 Grillages a mailles losangées galvanisés:
.1 Conforme ala norme CAN/CGSB-138.1, catégorie 2.
.2 Le grillage doit étre conforme aux caractéristiques suivantes :
Diamétre du fil métallique : 4,8 mm minimum (calibre 6);
Taille des mailles : 50.8 mm;
Hauteur du grillage : variable, voir 2.3 Dimensions;
Masse moyenne de I’enduit de zinc : 610 g/m2 minimum;
Force de rupture : 10,000 N minimum;
Lisieres supérieures : a bout torsadé 3 tours;
Lisieres inférieures : repliée.
3 Le grillage doit étre continu sur toute sa hauteur et posé du c6té des poteaux qui
fait face a I'établissement.
4 Le grillage doit étre tendu avant d’étre posé. Voir 3.2 Installation de la cloture pour
la vérification de traction & faire suite a son installation.

NouhwNk

2.1 OSSATURE METALLIQUE

.1 L’ossature métallique doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-138.2-96 et doit étre
conforme aux caractéristiques suivantes:
.1 Poteaux et traverses tubulaires :
.1 Tuyaux en acier « cédule 40 » avec revétement de zinc de masse minimale
de 610 g/m2.
.2 Les poteaux doivent étre espacés de 2500 mm maximum.
.3 Les poteaux intermédiaires doivent avoir un diamétre extérieur minimal de
73 mm et une densité de 8.6 kg/m.
4 Les poteaux de traction doivent avoir un diamétre extérieur minimal de 114.3
mm et une densité de 15.92 kg/m. lls ne doivent pas étre espacés de plus de
60 m.
.5 Les poteaux d'angle et de barriére doivent avoir un diamétre extérieur
minimal de 143.3 mm et une densité de 21 kg/m.
.6 Les traverses supérieure et inférieure doivent avoir un diametre extérieur
minimal de 42.2 mm et une densité linéaire de 3.4 kg/m.
.7 Des traverses intermédiaires ne doivent pas étre utilisées.
.2 Chapeaux de téte de poteaux :
.1 Profilés creux de 300 MPa d’un diameétre adapté a celui des poteaux.
.2 Chapeaux de poteaux assurant I'étanchéité a I'eau, fixés solidement sur les
poteaux et portant la traverse supérieure.
.3 Barre de tension :
.1 Barres d’acier galvanisé de dimension minimale de 5 mm x 20 mm a bords
arrondis et doivent couvrir la hauteur totale de la cloture.
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.4 Brides de barres de tension :

A

2

.5 B:arb

A
2

3

.8

En acier galvanisé, de forme semi-ovale de section minimale de 3 mm x 20
mm, formées au diamétre du poteau avec des boulons d’attaches galvanisés
de 10 mm de diamétre. Les écrous doivent faire face a I'extérieur des cours
des détenus et étre fermement serrés. L’'espacement entre les brides doit
étre au maximum de 300 mm.
Tendeurs forgés a la presse.

elé concertina :
Conforme a la norme CAN/CGSB-138.2.
Un ruban en acier galvanisé de 20 mm x 0.5 mm autour d’'une a@me en acier
a ressort galvanisé de 2.5 mm de diametre.
Ayant un diametre extérieur nominal de 710 mm et un diametre extérieur
minimal de 635 mm une fois installés.
Doit comporter des lames mesurant 20 mm d’'une extrémité a l'autre. Les
grappes de barbelés doivent étre espacées d’environ 45 mm c/c.
Formé de boucles de bobines hélicoidales fixées ensemble au moyen de
pinces galvanisées, et ce a trois points de leur circonférence.
L’espace entre les boucles ne doit pas dépasser 230 mm.
Fixé au haut des cl6tures par deux fils barbelés étirés et fixés aux bras des
poteaux. Le fil barbelé composé de deux brins de fil galvanisés de calibre 12
munis de barbelures a 4 pointes et espacés de 130 mm.
Soumettre la fiche technique du produit et le faire approuver par un
représentant du Ministére autorisé.

.6 Bras de support pour rouleaux de barbelés :

A

2

Des bras en acier galvanisé doivent étre montés sur les poteaux assurant
I'étanchéité a l'eau et servant a assujettir les traverses supérieures et les
rallonges en saillie, la ou une spirale barbelée doit étre installée.

Tubes d’acier galvanisé de 300 MPa d’'un diamétre adapté a celui des
poteaux. Fermer I'extrémité avec un capuchon soudé au bras de support et
souder la base au chapeau de téte des poteaux ou plaques d’ancrage.

.7 Dispositif de fixation :

A

.8

Gonds, charnieres, loquets, mentonnets, etc.: en acier galvanisé avec
revétement de zinc d’au mois 610 g/m2.

Lorsque des cables de traction sont utilisés avec des poteaux d'angle,
d'extrémité, de barriere ou de traction, les garnitures doivent étre en acier
galvanisé.

.9 Barrieres de tout type, devront correspondre aux caractéristiques suivantes :

Conformes a la norme CAN/CGSB-138.4.

Fabriquer les barriéres en usine suivant les prescriptions formulées.
Fabriquées avec joints soudés a l'électricité, galvanisée par immersion a
chaud apres soudage.

Tous les composants doivent étre galvanisés.

Le grillage de la barriere doit étre identique a celui des clétures.

Construire les cadres d'équerre, d'aplomb et a I'épreuve de l'eau.

Tendre le grillage métalliqgue et le fixer au cadre au moyen de barres de
tension et de brides appropriées ainsi que par les fils d'attache espacés a
tous les 300 mm.

Grillages des clbtures fixés aux barrieres de maniére que la bordure
torsadée soit en haut.

Voir 2.3 Dimensions pour les largeurs des barriéres.
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.10

A1

A2

A3

L’'espace entre la traverse inférieure d’une barriére et le sol ne doit pas
excéder 125 mm. Lorsque les barrieres sont situées sur une cléture dotée
d’'une barriére de terrain, cette barriere doit étre ininterrompue.

Le matériel de sécurité doit étre de construction industrielle et de qualité
commerciale 1 et doit étre concu pour offrir un niveau de protection et une
longévité appropriés.

Les barrieres munies de charnieres, de loquets et de mentonnets en fonte
malléable galvanisée, pouvant recevoir un cadenas doivent étre
manceuvrables autant de l'intérieur que de I'extérieur.

Un support central avec verrou vertical sera installé pour maintenir les portes
en position fermée. Pour les portes de plus de 2000 mm de hauteur, le
verrou devra maintenir le haut et le bas des barrieres. Les verrous devront
se verrouiller avec un cadenas.

.10 Barrieres pivotantes pour piétons :

A
2

3

4

Barriéres a un battant de 1200 mm.

La taille des barriéres doit fournir un espace libre de 1200 mm de large sur
2100 mm de haut.

Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamétre extérieur
pesant 3,4 kg/m, soudés et drainés.

Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamétre extérieur posées
en diagonale d’un coin a l'autre de la section de barriére.

.11 Barrieres pivotantes doubles pour véhicule :

A

2

3

.6

Barriéres a deux battants de 2000 mm munies d'un support central avec
verrou vertical servant a les maintenir en position fermée.

La taille des barriéres doit fournir un espace libre de 4000 mm de large sur
4500 mm de haut.

Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamétre extérieur
pesant 8,6 kg/m, soudés et drainés.

Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamétre extérieur posées
en diagonale d’'un coin a l'autre de la section de barriére.

Le sens de pivotement des barriéres doit étre déterminé aprés considération
des conditions de fonctionnement et des conditions de neige. Voir plans pour
sens de pivotement prévu.

La barriere doit étre dotée de trois charnieres de qualité standard. Le
verrouillage au milieu s’effectuera a 'aide de cadenas de sécurité.

.12 Barriéres coulissantes motorisées pour véhicule :

A

2

3

La taille des barriéres doit fournir un espace libre de 4000 mm de large sur
4500 mm de haut.

Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamétre extérieur
pesant 8,6 kg/m, soudés et drainés.

Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamétre extérieur posées
en diagonale d’un coin a l'autre de la section de barriére.

Le déplacement de la barriere motorisée doit étre a une vitesse de 150
mm/s.

La barriere doit étre dotée de tous les équipements et accessoires
nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

Tous les équipements, mécanismes et accessoires des nouvelles barrieres
devront correspondre a ceux des barriéres coulissantes de méme type déja
installé en établissement. Voir 'annexe E pour les spécifications techniques.
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.7 Le mécanisme d’actionnement et le rail doivent étre protégés des
intempéries et chauffés pour pouvoir fonctionner dans toutes les conditions
climatiques. Les dents de la crémaillere du dispositif a pignon et a
crémaillére peuvent ne pas étre protégées, si elles sont orientées vers le bas
et que la personne actionnant le mécanisme peut les voir.

.8 Les moteurs doivent étre placés prés du sol pour faciliter la maintenance.
Chaque opérateur doit étre protégé par un caisson antivandal verrouillé par
un cadenas. Ces caissons devront étre résistants aux intempéries et aux
conditions climatiques.

2.3 DIMENSIONS

.1 Hauteur des clbtures:

.1 3600 mm pour les cl6tures prés du batiment 27, voir plan;
.2 2400 mm pour les autres cl6tures.

.2 Largeur des barriéres :

.1 1200 mm pour la barriére pivotante pour piétons;
.2 2000 mm pour chaque battant de la barriere double pivotante pour véhicules;
.3 4000 mm pour la barriére coulissante motorisée pour véhicules.

.3 Diameétre extérieur minimal des éléments d’ossature métallique:

.1 143.3 mm pour les poteaux d’angle, de bout et de barriere;
.2 114.3 mm pour les tenseurs;

.3 73 mm pour les poteaux intermédiaires;

4 42.2 mm pour les traverses, et entretoises.

.4 Dimension des bases de béton :

.1 1800 mm de profondeur et 400 mm de diamétre pour les poteaux de ligne, de
tension, d’angle ou terminal;

.2 2100 mm de profondeur et 400 mm de diamétre pour les poteaux d’extrémité aux
portes seulement.

24 BETON

i

rwwio

Mélanges de béton et matériaux pour cléture : conforme a la norme CAN/CSA-A23.1-04
de classe d’exposition F-1.

Grosseur du gros granulat : 20 mm.

Résistance a la compression : au moins 30 MPa a 28 jours.

Air entrainé et adjuvants conformes a la norme CAN/CSA-A23.1.

Eau de gachage conforme a la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04.

25 ACIER D’ARMATURE

A

Barres crénelées conformes a la norme CSA G30.18, nuance 400 MPa.

2.6 ANCRAGE SUR PLAQUE

A

2
3

Pour la fixation des poteaux étant situés au-dessus d’un tunnel existant. Fabriqués et
installés selon les regles de l'art.

Doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-138.2-96.

Fabriquées avec joints soudés a I'électricité, galvanisés par immersion a chaud apres
soudage.

Fait d’acier ayant un calibre approprié afin de résister aux charges imposées aux poteaux.
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.5

La fixation de la plaque au tunnel se fera avec les ancrages a béton appropriés.

2.7 ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE

A

Pieces d'assemblage et de quincaillerie conformes a la norme CAN/CGSB-138.2, en acier
galvanisé.

.2 Tous les accessoires seront pour usage « ultra robuste ».

2.8 CONTREVENTEMENT

A
29 FINI

A
PARTIE 3 -

Installer tous les contreventements nécessaires pour assurer la stabilité de la cléture,
particulierement aux extrémités et de part et d'autre des barriéres.

S

De fagon générale, tout I'acier sera galvanisé par immersion a chaud apres fabrication et
soudure en atelier. Toutefois, la soudure sur place sera permise pour 'assemblage des
poteaux aux plaques d’ancrage et dans ce cas, les surfaces seront retouchées au
Galvicon.

EXECUTION

3.1 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A

Porter une attention particuliére aux infrastructures enfouies (Tunnels existants, aqueduc
existant, butées et autre conduits).

Monter les clétures d'équerre, d'aplomb, de niveau et d'alignement uniforme en respectant
les détails montrés aux dessins.

Eriger la cléture le long du tracé désigné par les plans.

Une attention spéciale doit étre apportée aux dénivellations afin d’assurer qu’il n’y ait pas
d’espaces entre la surface du terrain et le bas de la cléture. Si une dénivellation
longitudinale prononcée du terrain existe, la cléture pourra étre en gradins, mais la
hauteur minimale de la cléture doit étre maintenue en tout temps.

Les spirales barbelées doivent étre installées de fagon a empécher le passage d'un
détenu entre les spirales, tel que représenté aux plans.

Des fils d’attache en acier galvanisé de 3.7mm (calibre 9) de diamétre doivent étre posés
tous les 300 mm pour fixer le grillage a la traverse inférieure, a la traverse supérieure et
aux poteaux intermédiaires.

Lorsque la fixation nécessite des boulons et des écrous, ces derniers doivent faire face a
'extérieur de I'établissement, doivent étre bien serrés et doivent étre sécurisés avec un
point de soudure.

Tous les poteaux ne nécessitant pas de fil barbelé doivent étre munis de chapeaux en
acier galvanisé.

Tous les matériaux et équipements doivent étre installés pour résister aux conditions
locales, surtout en ce qui a trait aux vents et aux chutes de neige mouillée.

3.2 INSTALLATION DE LA CLOTURE

A

Les clétures grillagées doivent étre posées conformément a la section 32 31 13 du Devis
Directeur National (DDN) et a la norme CAN/CGSB-138.3-96.
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2

3

No o~

©

.10

A1

12

13

14

15

Pour les poteaux, creuser des trous de dimensions indiquées a la section 2.3 Dimensions
et aux dessins d’atelier vérifiés.
Couler du béton dans les trous pour poteaux, puis y enfoncer ces derniers a la profondeur
indiquée.
.1 Amener le béton a une hauteur de 100 mm sous le niveau du sol et finir la surface
en pente pour détourner I'eau des poteaux.
.2 Etayer les poteaux afin de les maintenir d'aplomb, dans I'alignement et au niveau
prescrits, jusqu'a la prise du béton.
.3 Les bases en béton dont le dessus est apparent doivent étre, soit de forme
arrondie et finie a la truelle ou arasée sous les pavages.
.4 Poser les raccords en surplomb et les chapeaux de poteaux.
Laisser mQrir le béton au moins 5 jours avant de poser le grillage de la cl6ture.
Poser un poteau d'angle lorsque le changement de direction dépasse 10 degrés.
Poser des poteaux d'extrémité a I'extrémité de la cloture et prés des batiments.
Poser des poteaux de barriere de part et d'autre des ouvertures destinées a recevoir des
barrieres.
Poser les traverses supérieures et inférieures entre les poteaux et les assujettir
solidement a ces derniers; fixer les raccords en surplomb et les chapeaux.
Installer les entretoises en diagonale d’un coin a l'autre de la section de cléture. Les
entretoises sont utilisées pour contreventer les poteaux principaux (coins, barrieres, fin).
Les poteaux de coin doivent étre contreventés dans les deux sens.
Déployer le grillage de la cl6ture, le tendre fortement a la tension recommandée par le
fabricant et l'attacher aux poteaux d'extrémité, d'angle, de barriére et de renfort, avec une
barre de tension fixée a chaque poteau au moyen de brides posées a au plus 300 mm
d'intervalle. La tension doit étre établie par des essais de traction. Une traction
perpendiculaire de 12 kg appliquée au point médian d'un panneau de grillage (point
médian des poteaux / traverses) ne doit pas montrer un déplacement de plus de 30 mm
par rapport au plan vertical.
.1 La bordure repliée doit étre en bas;
.2 la bordure torsadée en haut.
Fixer le grillage aux traverses supérieures et inférieures avec du fil d'attache posé a
intervalles de 300 mm (a tous les 6 mailles). Le grillage sera installé du c6té des détenus.
.1 Le fil d'attache doit étre vrillé sur au moins deux tours.
Poser le fil barbelé et le fixer solidement sur chaque rallonge, selon les prescriptions
précédentes.
La spirale barbelée doit étre fixée et attachée de fagon a former des spires de 230 mm sur
chacun des fils barbelés.
Prendre les barriéres et positionner les charniéres de facon a ce que quand elles sont en
position ouvertes, elles se rabattent contre la cldture ou se situent les charniéres.

3.3 INSTALLATION DES BARRIERES

A
2

3

Installer les barrieres aux endroits désignés sur le plan et le représentant du Ministére.
Niveler le terrain entre les poteaux de barriére et placer I'extrémité inférieure de la barriere
de facon a respecter les critéres de conception.

Equiper les barriéres de loquets a cadenas accessible des deux cotés de la clbture.

3.4 NIVELLEMENT

A

Enlever les débris et niveler le terrain le long du tracé de la cléture a installer pour obtenir
une pente douce et uniforme entre les poteaux.
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3.5 RETOUCHES

.1 Nettoyer les surfaces endommagées a l'aide d'une brosse métallique afin d'enlever les
couches de revétement qui se sont détachées ou ont fendillées. Appliquer sur les
surfaces endommagées deux couches de peinture organique riche en zinc.

.1 Avant de peinturer les surfaces endommagées, les traiter conformément aux
instructions du fabricant relatives & I'application de la peinture riche en zinc.

3.6 NETTOYAGE

.1 Nettoyer et régaler les surfaces ou le sol a été remué au cours des travaux.
.1 Se débarrasser des matériaux de surplus et remplacer par des plagues de gazon

les surfaces gazonnées qui ont été endommagées, selon les directives du
représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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