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          Part – Partie 1 of – de 1 

      Titre – Sujet 

RETURN RESPONSES TO: 
RETOURNER LES RÉPONSES À: 

 Multi-mission Antenna Reservation System (ARS) for the  
Canadian Space Agency (CSA)  

      Solicitation No. - No de l'invitation Amendment No. - No modif. 

PWGSC Bids Receiving Unit 
Place Bonaventure, 7th Floor 
South-East Portal 
800 De la Gauchetière St. West 
Montreal, Quebec, Canada 
H5A 1L6 

Module de réception des 
soumissions de TPSGC 
Place Bonaventure, 7e étage 
Portail Sud-Est 
800 rue De la Gauchetière Ouest 
Montréal, Québec, Canada 
H5A 1L6 

9F044-14-0394 002
Client Reference No. - No de référence du client Date 
9F044-14-0934 August 31, 2015 
GETS Ref. No.  - No de réf. de SEAG 

      PW-15-00690227

      File No. - No de dossier CCC No./No CCC - FMS No/No VME

SOLICITATION ADMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé: sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes. 

 9F044-14-0934 N/A

 Solicitation Closes - L'invitation prend fin : Time Zone
Fuseau horaire

 at - à 2:00 pm Eastern 
Daylight Time 
(EDT)  On - le Thursday, September 24, 2015 

 F.O.B - F.A.B.        

 Plant-Usine :  Destination :  Other-Autre :   

 Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Buyer Id - Id de 

l'acheteur 

      Pierre Letendre 205mtd 
      Telephone No. - No de téléphone E-mail address -  Adresse Courriel 

      450-926-5173 pierre.letendre@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

      Destination - of Goods, Services, and Construction: 
Destination - des biens, services et construction: 

Comments – Commentaires 
 
 

 Canadian Space Agency 
6767 route de l’Aéroport 
Longueuil, Quebec, Canada 
J3Y 8Y9 

             
      Instructions : See Herein

Instructions : Voir aux présentes 

             
Vendor / Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur / de l'entrepreneur 

 Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison 
proposée 

 See herein  

 Vendor / Firm Name and Address
Raison sociale et addresse du fournisseur / de l'entrepreneur 

 
     
     
      Telephone No. - No de téléphone  

      Facsimile No. - No de télécopieur  

Issuing Office - Bureau de distribution  Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ 
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 

Space Programs Directorate (MTD Division) 
6767 route de l'Aéroport 
Longueuil, Quebec, Canada 
J3Y 8Y9 

 
 

 
 Signature DateCanada



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
9F044-14-0934 002 205mtd 
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
9F044-14-00934 9F044-14-0934  
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PROJECT TITLE 
 
Multi-mission Antenna Reservation System (ARS) for the  
Canadian Space Agency (CSA) 
 
This Amendment 002 provides answer to a request raised by one potential Bidder as of 
August, 28, 2015. 
 
ALL TERMS AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN UNCHANGED. 
 

**** 

 
AMENDMENT 002 - ANSWER TO THE REQUEST RECEIVED 
 
 
14. A request is made to extent the subject RFP closing date to Friday, November 6, 2015. 

 
Answer:  
At this point in time, such extension request is refused. The RFP closing date therefore remains 
Thursday, September 24, 2015 at 2:00pm, EDT. 
 
As per section 1.2 b) of the RFP, Canada’s requirement is for the SRA solution to be delivered on or 
before November 30, 2016. This firm delivery date is to enable Canada to meet other key 
operational milestones of the Ground Segment development portion of Canada’s RADARSAT 
Constellation Mission (RCM) which is scheduled for launch in July 2018.  
 
Consequently, there is very little to no schedule margin available on this project. This is the reason 
why Canada is not ready to entertain an extension request at this stage. 

 
 

 
 

***END OF AMENDMENT 002*** 
 
 
 

 
 
 

 
  


