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MODIFICATION DE L'INVITATION
SOLICITATION AMENDMENT

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'invitation
demeurent les mémes.

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the solicitation remain the same.

Commentaires — Comments :

Raison sociale et adresse du
fournisseur / de I'entrepreneur
Vendor / Firm Name and Address

Direction des programmes spatiaux
(Division MTD)

6767 route de I'Aéroport

Longueuil (Québec) Canada

J3Y 8Y9

Canada

Partie — Part 1 de —of 1

Sujet — Titre

Systéme de réservation d’antennes (SRA) multi-mission

pour I’Agence spatiale canadienne (ASC)

N° de l'invitation - Solicitation No.

9F044-14-0934

N° modif. - Amendment
No.
002

N° de référence du client - Client Reference No.
9F044-14-0934

Date
31 aodt 2015

N° de réf. de SEAG - GETS Ref. No.

PW-15-00690227

N° de dossier - File No. N° CCC - CCC No./ N° VME-
FMS No
9F044-14-0934 S/O
o . ) . . Fuseau
L'invitation prend fin - Solicitation Closes : horaire
Time Zone
a—at: 14:00 heures Heure
. avancee
Le—On: Jeudi 24 septembre 2015 de IEst
(HAE)
F.A.B.F.O.B:

Usine - Plant : [_] Destination : []

Autre - Other: X

Adresser toutes questions a - Address Enquiries to:

Pierre Letendre

Id de I'acheteur -
Buyer Id
205mtd

N° de téléphone - Telephone No. :
address :
450-926-5173

pwgsc.gc.

Adresse Courriel - E-mail

pierre.letendre@tpsgc-

ca

Destination - des biens, services et construction -
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Agence spatiale canadienne

6767 route de I'’Aéroport

Longueuil (Québec) Canada

J3Y 8Y9

Instructions : Voir aux présentes
Instructions : See Herein

Livraison
Offered :

Livraison exigée - Delivery Required

Voir aux présentes

proposée - Delivery

Raison sociale et addresse du fournisseur / de I'entrepreneur

Vendor / Firm Name and Address

N° de téléphone - Telephone No.:
N° de télécopieur - Facsimile No.:

Signature

Date
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N° de l'invitation - Solicitation No. : N° de la modif. - Amd. No. : Id de I'acheteur - Buyer ID :

9F044-14-0934 002 205mtd
N° de réf. du client - Client Ref. No. : N° du dossier - File No. : FMS No./N° VME - CCC No./N° CCC :
9F044-14-0934 9F044-14-0934

TITRE DU PROJET

Systéme de réservation d’antennes (SRA) multi-mission pour
I'’Agence spatiale canadienne (ASC)

Cette modification numéro 002 consiste en une réponse a une demande soulevée par un
soumissionnaire potentiel en date du 28 aolt 2015.

LES MODALITES DE L'INVITATION DEMEURENT LES MEMES.

*%kk%k

MODIFICATION 002 : REPONSE A LA DEMANDE RECUE

14. Une demande est faite afin d’obtenir une extension de la date de cléture de la DDP jusqu’au
vendredi, 6 novembre 2015.

Réponse:
A ce moment-ci, cette demande d’extension est refusée. Par conséquent, la date de cléture de la
DDP demeure le jeudi 24 septembre 2015 a 14 :00 heures, HAE.

Tel que mentionné a la section 1.2 b) de la DDP, le Canada requiert une livraison de la solution du
SRA au plus tard le 30 novembre 2016. Cette date de livraison ferme a pour objectif de permettre
au Canada de rencontrer d’autres jalons opérationnels-clés du développement du segment terrestre
de la mission de la constellation RADARSAT du Canada, laquelle est prévue pour étre lancée en
juillet 2018.

En conséquence, il y a trés peu, voire aucune, marge de manceuvre quant a I'échéancier de ce
projet. Voila pourquoi le Canada n’est pas disposé, a ce moment-ci, de prendre en considération une
demande d’extension.

***FIN DE LA MODIFICATION 002***
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