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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB).

2 CGSB 51-GP-51M-81, Feuille de polyéthylene pour batiments.

.3 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999).

4 Documentation du Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME).

5 Ministere des Transports du Québec — Cahier des charges et Devis généraux (CCDG) —

Edition la plus récente.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

Aire de décontamination de I'équipement : Soumettre le projet d'aire de décontamination
de I'équipement au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, avant le début des
travaux de construction.

Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés de manipuler et
d'éliminer les matieres dangereuses ont été formés, évalués et certifiés et exécutent de
facon efficace les taches qui leur sont assignées.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A

Mettre en place des mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments,
conformément a l'article 10.4.3.5 de la section 10.4 — Protection de I'environnement du
CCDG.
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L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit étre effectuée en
conformité des lois, des ordonnances, des codes et des réglements fédéraux,
provinciaux et locaux contre la pollution.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois et réeglements fédéraux
et provinciaux applicables, ou les dépasser.

L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications apportées aux lois et aux
réglements, une fois celles-ci mises en ceuvre.

Si les exigences des organismes de réglementation dépassent la portée des travaux ou
sont en conflit avec certaines exigences contractuelles spécifiques, aviser
immédiatement le Représentant du Ministere.

1.5 ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux et
des matériels susceptibles d'étre contaminés, avant que les installations de
décontamination soient opérationnelles et approuvées par le Représentant du Ministére.

Aucun sol contaminé ne sera autorisé a sortir du site des travaux par le représentant
ministériel si le temps de transport nécessaire pour se rendre au site de disposition
dépasse I'heure de fermeture du site de disposition.

1.6 INSTALLATION DE MISE EN DEPOT DES SOLS

Fournir, utiliser et entretenir des installations de stockage/mise en dép6t selon les
indications.

Recouvrir le terrain d'une membrane aux endroits qui serviront a la mise en dépét, afin
d'empécher tout contact avec les sols contaminés. L'Entrepreneur doit avoir des baches
congues pour couvrir les matériaux mis en dépét.

1.7 EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES

Exécuter les travaux de maniére que ceux-ci produisent le moins de poussiéres
possible.

Mettre immédiatement en ceuvre des mesures anti-poussiéres et antiparticules, selon
les exigences du Représentant du Ministere, et les maintenir en vigueur durant la
construction, conformément aux réglements provinciaux en vigueur.
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Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans
l'air se dispersent dans I'atmosphére. Utiliser de I'eau pour alimenter un systéme de
pulvérisation d'eau servant & empécher la production de poussiéres et de particules.

Les camions utilisés pour le transport de matiéres fines ou poussiéreuses doivent étre
équipés de moyens appropriés de couverture.

Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus.

Le Représentant du Ministére peut interrompre les travaux en tout temps s'ils jugent que
les moyens pris par I'Entrepreneur pour réduire les poussiéres et les particules sont
inadéquats compte tenu des conditions de vent sur le site, ou lorsque les analyses de
l'air indiquent que les quantités de poussieres et de particules libres rejetées dans
I'atmosphére atteignent ou dépassent les niveaux prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en oeuvre par I'Entrepreneur
pour lutter contre les émissions de poussiéres et de particules dans l'atmosphére sont
insuffisantes. L'Entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser pour
corriger la situation, et il doit modifier les opérations selon les besoins avant de
reprendre toute activité (excavation, manutention, traitement, etc.) susceptible de
générer des poussiéres et des particules.

1.8 LUTTE ANTIPOLLUTION

Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la
contamination des sols, de l'eau et de l'atmosphére par des substances toxiques
nocives et par des polluants causés par les activités de construction.

L'Entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les
rejets susceptibles de se produire sur lI'eau ou a terre; il doit garder sur le site, faciles
d'acces, l'équipement, les matériaux et les matériels requis pour le nettoyage des
déversements ou des rejets.

Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages a
I'environnement :

A A Tl'autorité compétente ou a l'autorité qui a un intérét a I'égard du déversement
ou du rejet, y compris le service des incendies ainsi que toute autorité de
conservation, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux ou de gestion

des routes;
2 Au propriétaire du polluant s'il est connu;
3 Au responsable du polluant, s'il est connu;

4 Au Représentant du Ministére.
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Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les
risques présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation
a employer.

Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources
disponibles, pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur
I'environnement et sur les personnes.

Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les
contenants, les absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les
matériels d'intervention en cas de déversement, qui serviront a manipuler ou a
transporter les matiéres ou les déchets dangereux, doivent étre accessibles en tout

temps et étre compatibles avec le type de matériaux & manipuler.

1.9 DECONTAMINATION DE L’EQUIPEMENT

Les travaux comportant un contact de I'équipement avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés pourront commencer seulement une fois que l'installation
de décontamination de I'équipement sera opérationnelle.

L'équipement doit étre décontaminé aprés tous travaux effectués dans des zones
susceptibles d'étre contaminées, et avant d'étre utilisé ou déplacé sur des aires non
contaminées.

L'équipement doit étre décontaminé sur l'aire de décontamination de I'équipement
construite par I'Entrepreneur.

La décontamination de I'équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, a
l'aide de moyens mécanigues comme des brosses et des grattoirs par exemple, la
saleté, les particules abrasives et les débris collés a I'équipement; ne pas employer de
vapeur ni de jet d'eau sous haute pression, afin de réduire la consommation d'eau et la
quantité de fluides de rincage contaminés. Au besoin seulement, et sous réserve de
I'approbation du Représentant du Ministére, utiliser un jet d'eau chaude ou de vapeur
sous haute pression et a faible débit, additionné d'un détergent ou d'un solvant
approprié. Accorder une attention particuliere a la semelle des pneus, aux chenilles, aux
ressorts, aux articulations, aux pignons et au train de roulement des véhicules. Frotter
les surfaces a l'aide de brosses a récurer & manche long en utilisant un produit de
nettoyage; rincer les surfaces ainsi nettoyées puis récupérer les fluides de ringcage.
Laisser sécher I'équipement a l'air libre, dans la zone non contaminée, avant de le retirer
du site ou de le faire circuler dans des aires non contaminées. Examiner les résultats de
la décontamination selon les directives du Représentant du Ministere, afin d'en évaluer
I'efficacité.

Conserver et tenir a jour, sur le site, un registre d'inspection renfermant les
renseignements ci-aprés : les descriptions de I'équipement, y compris les numéros
d'identification ou des plaques dimmatriculation, I'heure et la date d'entrée dans
l'installation de décontamination, I'neure et la date de sortie de linstallation de
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.10

A1

décontamination, le nom de linspecteur et sa confirmation de l'achévement de
l'inspection.

Chaque piece d'équipement sera inspectée par le Représentant du Ministére aprés avoir
été décontaminée et avant d'étre retirée du site et/ou d'étre déplacée dans des zones
propres. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger une décontamination
plus poussée s'il le juge nécessaire.

Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le vent, pour réduire
au minimum le transport des gouttelettes pulvérisées durant la décontamination.

Collecter et disposer des sédiments et les eaux usées résultant des activités de
décontamination et qui se sont accumulés sur l'aire de décontamination de I'équipement
selon les lois en vigueur et les prescriptions du présent devis.

Transférer les sédiments dans le véhicule qui les transportera au lieu d'élimination.

Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement doivent étre dotées d'un
équipement de protection individuelle, y compris des vétements jetables appropriés,
d'une protection respiratoire et d'un écran facial.

L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit
suffisant, ainsi que les machines et les canalisations associées, en bon état de marche,
pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a
son service des travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner
le matériel de pompage. Les canalisations et les raccords doivent étre maintenus en bon
état, exempts de fuites.

1.10 REGULATION DES EAUX

Garder les excavations seches.

Le site doit étre protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit
étre aménagé en pente vers les moyens d'évacuation.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travalil.

Il est interdit d'évacuer a l'extérieur du site ou a I'égout municipal de I'eau contaminée ou
des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec
des matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

Empécher les précipitations d'infiltrer les sols et rebuts mis en dép6t ou de ruisseler hors
de l'aire de dépbt. Couvrir les sols et rebuts mis en dépdt d'une membrane imperméable
durant les périodes d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail, selon les
directives du Représentant du Ministére.
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Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui
n'ont pas été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés.

Surveiller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux
sont libres, que I'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements durs, mais
gu'elle emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes
correctement construites, et s'assurer que les eaux de ruissellement provenant d'aires
non stabilisées sont interceptées et dirigées vers un ouvrage approprié.

Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des
personnes, et a ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie
d'ouvrage achevée ou en voie d'achévement.

Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, d'une puissance ou d'un
débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement
et les autres aires de travail.

Confiner les eaux provenant des sols et rebuts mis en dépdt. Transférer les eaux
superficielles susceptibles d'étre contaminées dans des réservoirs de stockage distincts

de ceux servant a stocker les eaux usées provenant de linstallation sanitaire/de
décontamination du personnel.

L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit
suffisant, ainsi que les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour
faire face aux urgences, y compris les pannes de courant; il doit avoir & son service des
travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel de
pompage.

1.11 ASSECHEMENT DES OUVRAGES

A

Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais sans toutefois s'y limiter,
les excavations, les structures, les fondations et les zones de travail.

Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des
précautions qui permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, sont
stables, secs, et qu'ils ne sont pas remués.

L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des méthodes ci-aprés :
blindage, étayage; régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles
ou des eaux libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations et/ou
de pompes, ainsi que tout autre moyen nécessaire pour que les travaux soient réalisés
au sec.

Fournir la main-d’'ceuvre, l'outillage et I'équipement nécessaires pour garder les zones
de travail au sec; fournir également le matériel de secours pour assurer le
fonctionnement continu du systeme d'asséchement.
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Prendre les précautions nécessaires pour empécher le soulevement de toute structure
ou de toute conduite ou canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre
inondées ou autrement endommagées par les eaux de ruissellement.

Les eaux d'asséchement doivent faire I'objet d'une vérification de qualité et d'analyses
puis, selon les besoins, étre traitées afin de satisfaire aux critéres d'évacuation ou de
traitement.

1.12 LUTTE CONTRE L’EROSION ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler I'évacuation des eaux
superficielles provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou
d'élimination des déchets, des matériaux mis en dépbt, des aires de regroupement et
des autres aires de travail. Empécher I'érosion des sols et le transport des sédiments.

Eviter de mettre & nu de grandes surfaces & la fois. Stabiliser le plus rapidement
possible les sols qui ont été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou
laménager autrement, de maniére a réduire I'érosion. Retirer des surfaces contigués,
des systémes d'évacuation et des cours d'eau les accumulations de sédiments résultant
des activités de construction et réparer selon les directives du Représentant du
Ministéere, les dommages causés par I'érosion du sol et par le transport des sédiments.

Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui Suit : clotures
anti-érosion, bottes de paille ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes,
terrasses, tuyaux de drainage temporaires, bassins de sédimentation, couverture
végétale, digues et tout autre ouvrage requis pour empécher I'érosion et la migration de
limon, de boues et de sédiments et de tout autres débris a I'extérieur du site ou vers
d'autres aires du site ou ils pourraient causer des dommages, ainsi que tout autre
moyen qui pourrait étre exigé par une loi ou par un réglement. Les mesures prévues
contre le transport ou le déplacement de sédiments doivent pouvoir étre mises en ceuvre
durant les travaux de construction. Placer des clétures a sédiments ainsi que des bottes
de foin et de paille dans les fossés afin d'empécher les sédiments de s'échapper aux
extrémités.

Bottes de paille ou de foin : Utiliser des bottes liées avec du fil de fer ou de la ficelle, et
solidement ancrées au sol a l'aide d'au moins deux piquets ou deux barres d'armature
passeées a travers la botte et enfoncées dans le sol a une profondeur de 300 a 450 mm.
Coincer de la paille ou du foin dans les espaces entre les bottes pour empécher I'eau de
passer; les bottes doivent étre enfoncées d'au moins 100 mm dans le sol.

Cléture anti-érosion : Ensemble pré-assemblé, prét a étre installé, consistant en un
géotextile attaché a des poteaux pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géotextile doit
avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni point faible, ni
déchirure susceptible de compromette ses qualités physiques. Le géotextile doit
incorporer un inhibiteur UV et des stabilisateurs afin de pouvoir offrir une durée utile d'au
moins deux ans en utilisation a I'extérieur.
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Filet de support : Filet en polypropyléne de qualité industrielle, assemblé au géotextile
au sommet et a la base, a l'aide d'une couture double en fil robuste, d'une largeur d'au
moins 750 mm.

Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de coté, dépassant le
géotextile, a la base, d'une longueur suffisante pour que le géotextile soit enfoncé d'au
moins 450 mm dans le sol. L'intervalle entre poteaux ne doit pas dépasser 2.4 m. Le
géotextile et le filet de support doivent étre fixé au poteau a l'aide d'agrafes appropriées.

Planifier les travaux de construction de maniére a éviter que les ouvrages subissent des
dommages ou que I'équipement empiéte sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés
de drainage. Prendre rapidement les mesures requises pour atténuer les conséquences
des dommages, le cas échéant. Remettre dans leur état initial les rives et les plans
d'eau qui ont subi des dommages.

Installation

A Construire des ouvrages temporaires de lutte contre [|'érosion selon les
indications. Demander des directives au Représentant du Ministére, concernant
I'implantation et/ou I'emplacement des divers éléments.

2 Ne pas placer de bottes de foin/paille ni de clétures anti-érosion dans des cours
d'eau ou dans des rigoles de drainage.

3 Vérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une
fois par semaine et aprés chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les
périodes de pluie prolongées.

4 Les bottes de paille/foin et/ou les cl6tures anti-érosion pourront étre enlevées au
début de la journée de travail et remises en place a la fin de la journée.

5 Lorsque des travaux comme I'enlévement de la végétation ou le reprofilage sont
la cause d'érosion du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces
contigués, des systémes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi
érodés ou transportés, et réparer les dommages le plus rapidement possible.

.6 Avant ou pendant la construction, il se peut que le Représentant du Ministére
demande des travaux ou la mise en place d'ouvrages afin de corriger une
situation temporaire : bermes, paillis, piéges a sédiments, bassins de rétention et
de retenue, travaux de nivellement, plantes, murs de retenue, caniveaux,
canalisations, garde-corps, chemins temporaires et autres mesures nécessaires.
Les améliorations temporaires doivent demeurer en place tant qu'elles sont
nécessaires ou jusqu'a ce que le Représentant du Ministere en décide
autrement.

7 Réparer les bottes de foin/paille endommagées; replacer celles qui se trouvent
aux extrémités des ouvrages réalisés et empécher l'affouillement au-dessous
des bottes.
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.8 Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, enlever les dispositifs

temporaires de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les
travaux achevés. Epandre les sédiments accumulés de maniére a former une
surface adéquate pour I'ensemencement, ou les évacuer, puis profiler l'aire
concernée de maniére a permettre le drainage naturel, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Les matériaux enlevés deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Pour construire les aires en remblai, mettre les matériaux en place de maniere sélective
afin de ne pas créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses érosives.

Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion
et de transport de sédiments; mettre en oeuvre sans délai des mesures correctives
appropriées.

Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des
égouts pluviaux, des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés
inappropriés par le Représentant du Ministére, les enlever et remettre les lieux dans leur
état initial.

1.13 NETTOYAGE A MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués conformément aux lois,
ordonnances, codes et reglements locaux, provinciaux et fédéraux en matiere de
sécurité et de protection incendie.

Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empécher
'accumulation de poussiéres, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de
déchets.

1.14 DECONTAMINATION FINALE

Effectuer la décontamination finale des installations, de I'équipement, des matériaux et
des matériels qui auraient pu étre en contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.

Effectuer la décontamination selon les prescriptions, a la satisfaction du Représentant
du Ministére. Au besoin, le Représentant du Ministére pourra demander a I'Entrepreneur
d'effectuer des travaux supplémentaires de décontamination.
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1.15 ENLEVEMENT ET ELIMINATION

A1 Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les installations temporaires du site.

2 Eliminer & I'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut
non contaminés.

3 Il est interdit de brller ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

4 Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales,
des huiles ou des diluants a peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

5 Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.

.6 Traiter les matériaux ci-aprés dans une installation hors site appropriée, déterminée par
I'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministeére :

A

2

Débris, y compris les matériaux de construction en surplus;

Les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;

L'égquipement de protection individuelle jetable porté pour le nettoyage final;
Les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux usées;

Les eaux usées produites par les opérations de décontamination finale, dont le
nettoyage du réservoir de stockage des eaux useées,

Le bois d'ceuvre provenant des aires de décontamination.

Eliminer les matériaux et les matériels selon les directives du Représentant du
Ministére.

Echantillonnage et analyse des eaux usées : Le Laboratoire effectuera le
prélevement et I'analyse des eaux usées stockées a des fins d'élimination, avant
gu'elles soient retirées du site. On se fondera sur les résultats des analyses pour
déterminer les méthodes appropriées d'élimination. Aprés avoir recu les résultats
des analyses, transférer le contenu des réservoirs sans produire de déversement
ou de rejet, selon les directives du Laboratoire ou du Représentant du Ministére,
dans les citernes pour déchets liquides ou a I'égout sanitaire.
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PARTIE 2 - GESTION DES SOLS CONTAMINES

2.1 GENERALITES

Selon les études de caractérisation environnementale réalisées antérieurement, les 30
premiers centimétres de tout le secteur peuvent étre considérés comme étant propres.
La réglementation exige néanmoins de vérifier le degré de contamination du sol sous-
jacent lors des travaux.

Les travaux projetés ne sont pas des travaux de réhabilitation. La gestion des sols
contaminés concerne seulement les déblais de tranchée et non I'ensemble des horizons
contaminés présents dans le secteur. Les volumes de sols contaminés a mettre en pile
et a caractériser sont estimés a approximativement 100 m3. Le Représentant du
Ministére désignera le Laboratoire qui effectuera la surveillance lors des travaux et il
assumera les frais de ses services. Les analyses de sols seront réalisées dans un délai
de 72 heures afin de déterminer les quantités de déblais ayant des concentrations en
métaux et/ou en HAP qui devront étre disposées dans un site autorisé par le MDDELCC

ou approuvé par le Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur devra gérer les déblais selon la réglementation provinciale en vigueur et
assister le Laboratoire pour le prélevement d’échantillon, au besoin. Aucun
dédommagement ne sera octroyé pour tout retard engendré par lesdits travaux de
gestion des sols en cours de travaux.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

A

Lors de l'excavation des sols a lintérieur des secteurs identifies contaminés, le
Laboratoire devra étre présent en permanence sur le chantier afin de valider que la
gestion des déblais est effectuée selon les plans et devis et la réglementation en vigueur
au Québec. Dans le cas ou de I'eau potentiellement contaminée s’accumulerait dans les
excavations, celle-ci devra étre pompée et prise en charge par un entrepreneur
spécialisé ou gérée selon la réglementation en vigueur au Québec. Le méme cas
s'appligue si 'Entrepreneur effectue du rabattement de nappe contaminée.

Les déblais ayant des concentrations en métaux ou en HAP supérieures au critére
générigue « A » du MDDELCC seront excaves et chargés directement dans les camions
et acheminés par la suite vers un centre de traitement ou un site de disposition autorisé
par le MDDELCC ou le Représentant du Ministere. L'Entrepreneur devra porter une
grande attention pour ne pas meélanger les matériaux contaminés et non contaminés. Si
ce principe n’est pas respecté et que les matériaux moins contaminés sont mélangés
avec des matériaux non contaminés faute de précautions, le transport et la disposition
de matériaux contaminés qui aurait pu étre évité sont a la charge de I'Entrepreneur.
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2.3 DELAIS, EXCAVATION ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DES MATERIAUX
CONTAMINES

Lors de l'excavation des déblais, certaines précautions doivent étre prises pour des
raisons de sécurité et de contrble de la qualité des matériaux excavés et en place. De
plus, une attention particuliére devra étre portée aux opérations d’excavation afin de ne
pas diluer les matériaux contaminés avec des matériaux propres.

Dans le cas ou les sols de qualité inconnue ou suspecte ne pourraient étre
immeédiatement chargés pour disposition, ceux-ci devront étre transportés vers un site
d’entreposage temporaire localisé sur le chantier. Les matériaux devront étre entreposés
sur une membrane de polyéthyléne, d'une épaisseur minimale de 0,15 millimétre, afin
d’éviter le contact des matériaux contaminés avec les sols sous-jacents.

Cette membrane de fond ne sera pas nécessaire si les matériaux sont entreposés sur
une surface de béton de ciment ou de béton bitumineux. Les matériaux devront étre
recouverts d’'une seconde membrane de polyéthylene a la fin de chacune des journées
de travail afin de prévenir l'infiltration des eaux de précipitation et I'évaporation des
composés volatils.

Les seules surfaces d’entreposage temporaire des matériaux contaminés autorisés sont
les surfaces pavées ou non, comprises dans la zone des travaux. L’Entrepreneur devra
se trouver, a ses frais, un site d’entreposage extérieur au chantier dans I'éventualité ou
les limites d’emprise ne lui conférent pas une surface d'entreposage suffisante en
fonction de sa gestion.

2.4  GESTION DES SOLS ET DES MATERIAUX

La gestion des sols sera effectuée en fonction des grands principes de gestion résumés
dans la grille de gestion des sols contaminés excavés présentés dans la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 1999
révisée en 2004). Le plan de I'étude de caractérisation environnementale résume la
qualité environnementale des déblais pour chacun des secteurs devant faire I'objet
d’excavation.

Les matériaux ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP inférieures au critére
générigue «A» et inférieures aux criteres du CCME pourront étre réutilisés sur le site
sans restriction et gérés comme des déblais standards, si la qualité géotechnique des
matériaux le permet.

Les matériaux ayant des concentrations en meétaux ou HAP inférieures au critére
générique « A » du MDDELCC pourront étre disposés hors du site sans restriction et
gérés comme des déblais standards.

Les matériaux excédentaires de qualité «A-B» seront transportés vers un lieu
d’enfouissement technique (LET), ou vers un site autorisé par le MDDELCC, ou vers un
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site autorisé par le Représentant du Ministére, seulement & la suite de I'approbation du
Représentant du Ministére. Afin d'autoriser un site de disposition autre qu’'un LET, ou
gu'un site autorisé par le MDDELCC, I'Entrepreneur devra fournir un rapport de
caractérisation du site de disposition qui démontre que les concentrations en
contaminant (paramétre par paramétre) du site de disposition sont supérieures a celles
des sols a disposer. Aucune dépense relative a la disposition de déblais de qualité «A-
B» et «B-C» ne sera autorisée a I'Entrepreneur sans l'autorisation préalable du
Représentant du Ministere.

Les sols faisant I'objet d’'un entreposage temporaire, tel qu’indiqgué précédemment,
seront échantillonnés par le Laboratoire. Suite a la réception des résultats analytiques,
les sols devront étre acheminés par la suite vers un des centres de traitement des sols
de la région immédiate de Québec.

Matériaux de remblais

A1 Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée
pour les matériaux de remblai et fournir également une analyse éco
toxicologique démontrant le matériel est conforme a la norme Résidentiel et
Parcs du CCME. Le remblai ne peut étre entré en chantier avant d’avoir obtenu
I'approbation du représentant ministériel.

2 Si le Représentant ministériel est d'avis que les matériaux provenant de la
source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites
ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre, trouver une autre
source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question
peuvent étre préparés de maniére a répondre aux exigences prescrites.

3 Aviser le Représentant ministériel deux (2) semaines avant tout changement de
source d'approvisionnement.

2.5 TRANSPORT DES DEBLAIS HORS CHANTIER

Le transporteur de déblais ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP et/ou en
métaux supérieure au criteére générique «A» doit obtenir un manifeste de transport pour
chaque chargement de sol devant étre acheminé a I'extérieur du chantier. Les
manifestes de transport pourront étre fournis par le Laboratoire. Sur ce manifeste, les
informations suivantes doivent apparaitre :

A Le nom du transporteur;
2 L'immatriculation du véhicule;

3 La date;
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A4 L’heure de départ et I'heure d’arrivée du chargement;
5 La provenance du chargement;

.6 Le type de sols transportés («A-B», «B-C», «>C» et « > CCME »);

7 La destination du chargement;

.8 La signature du Représentant du Ministére (émetteur du coupon);

.9 La signature du représentant du site de disposition.

2 Distribution des copies des manifestes de transport :

A1 Une copie du manifeste de transport est conservée par le Laboratoire au
chantier;

2 Une copie du manifeste de transport est conservée par le représentant du site de
disposition;

3 Une copie du manifeste de transport est retournée a I'Entrepreneur et au

Représentant du Ministére diment rempli;

4 Une copie est conservée par le transporteur.

FIN DE SECTION
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	.3 Empêcher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.
	.4 Il est interdit d'évacuer à l'extérieur du site ou à l'égout municipal de l'eau contaminée ou des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés.
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	.3 Vérifier les ouvrages de lutte contre l'érosion et le transport des sédiments une fois par semaine et après chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les périodes de pluie prolongées.
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	.8 Sauf indication contraire du Représentant du Ministère, enlever les dispositifs temporaires de lutte contre l'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux achevés. Épandre les sédiments accumulés de manière à former une surface adéqua...

	.10 Pour construire les aires en remblai, mettre les matériaux en place de manière sélective afin de ne pas créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses érosives.
	.11 Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.
	.12 Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et de transport de sédiments; mettre en oeuvre sans délai des mesures correctives appropriées.
	.13 Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des égouts pluviaux, des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés inappropriés par le Représentant du Ministère, les enlever et remettre l...

	1.13 NETTOYAGE À MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Maintenir la propreté du chantier et des aires contiguës conformément aux lois, ordonnances, codes et règlements locaux, provinciaux et fédéraux en matière de sécurité et de protection incendie.
	.2 Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empêcher l'accumulation de poussières, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.

	1.14 DÉCONTAMINATION FINALE
	.1 Effectuer la décontamination finale des installations, de l'équipement, des matériaux et des matériels qui auraient pu être en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'être contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.
	.2 Effectuer la décontamination selon les prescriptions, à la satisfaction du Représentant du Ministère. Au besoin, le Représentant du Ministère pourra demander à l'Entrepreneur d'effectuer des travaux supplémentaires de décontamination.

	1.15 ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION
	.1 Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les installations temporaires du site.
	.2 Éliminer à l'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut non contaminés.
	.3 Il est interdit de brûler ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.4 Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales, des huiles ou des diluants à peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.
	.5 Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.
	.6 Traiter les matériaux ci-après dans une installation hors site appropriée, déterminée par l'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministère :
	.1 Débris, y compris les matériaux de construction en surplus;
	.2 Les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;
	.3 L’équipement de protection individuelle jetable porté pour le nettoyage final;
	.4 Les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux usées;
	.5 Les eaux usées produites par les opérations de décontamination finale, dont le nettoyage du réservoir de stockage des eaux usées,
	.6 Le bois d'œuvre provenant des aires de décontamination.
	.7 Éliminer les matériaux et les matériels selon les directives du Représentant du Ministère.
	.8 Échantillonnage et analyse des eaux usées : Le Laboratoire effectuera le prélèvement et l'analyse des eaux usées stockées à des fins d'élimination, avant qu'elles soient retirées du site. On se fondera sur les résultats des analyses pour déterminer...



	PARTIE 2 - GESTION DES SOLS CONTAMINÉS
	PARTIE 2 -
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Selon les études de caractérisation environnementale réalisées antérieurement, les 30 premiers centimètres de tout le secteur peuvent être considérés comme étant propres. La réglementation exige néanmoins de vérifier le degré de contamination du so...
	.2 Les travaux projetés ne sont pas des travaux de réhabilitation. La gestion des sols contaminés concerne seulement les déblais de tranchée et non l’ensemble des horizons contaminés présents dans le secteur. Les volumes de sols contaminés à mettre en...
	.3 L’Entrepreneur devra gérer les déblais selon la règlementation provinciale en vigueur et assister le Laboratoire pour le prélèvement d’échantillon, au besoin. Aucun dédommagement ne sera octroyé pour tout retard engendré par lesdits travaux de gest...

	2.2 ÉTENDUE DES TRAVAUX
	.1 Lors de l’excavation des sols à l’intérieur des secteurs identifiés contaminés, le Laboratoire devra être présent en permanence sur le chantier afin de valider que la gestion des déblais est effectuée selon les plans et devis et la règlementation e...
	.2 Les déblais ayant des concentrations en métaux ou en HAP supérieures au critère générique « A » du MDDELCC seront excavés et chargés directement dans les camions et acheminés par la suite vers un centre de traitement ou un site de disposition autor...

	2.3 DÉLAIS, EXCAVATION ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DES MATÉRIAUX CONTAMINÉS
	.1 Lors de l’excavation des déblais, certaines précautions doivent être prises pour des raisons de sécurité et de contrôle de la qualité des matériaux excavés et en place. De plus, une attention particulière devra être portée aux opérations d’excavati...
	.2 Dans le cas où les sols de qualité inconnue ou suspecte ne pourraient être immédiatement chargés pour disposition, ceux-ci devront être transportés vers un site d’entreposage temporaire localisé sur le chantier. Les matériaux devront être entreposé...
	.3 Cette membrane de fond ne sera pas nécessaire si les matériaux sont entreposés sur une surface de béton de ciment ou de béton bitumineux. Les matériaux devront être recouverts d’une seconde membrane de polyéthylène à la fin de chacune des journées ...
	.4 Les seules surfaces d’entreposage temporaire des matériaux contaminés autorisés sont les surfaces pavées ou non, comprises dans la zone des travaux. L’Entrepreneur devra se trouver, à ses frais, un site d’entreposage extérieur au chantier dans l’év...

	2.4 GESTION DES SOLS ET DES MATÉRIAUX
	.1 La gestion des sols sera effectuée en fonction des grands principes de gestion résumés dans la grille de gestion des sols contaminés excavés présentés dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 1...
	.2 Les matériaux ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP inférieures au critère générique «A» et inférieures aux critères du CCME pourront être réutilisés sur le site sans restriction et gérés comme des déblais standards, si la qualité géotech...
	.3 Les matériaux ayant des concentrations en métaux ou HAP inférieures au critère générique « A » du MDDELCC pourront être disposés hors du site sans restriction et gérés comme des déblais standards.
	.4 Les matériaux excédentaires de qualité «A-B» seront transportés vers un lieu d’enfouissement technique (LET), ou vers un site autorisé par le MDDELCC, ou vers un site autorisé par le Représentant du Ministère, seulement à la suite de l’approbation ...
	.5 Les sols faisant l’objet d’un entreposage temporaire, tel qu’indiqué précédemment, seront échantillonnés par le Laboratoire. Suite à la réception des résultats analytiques, les sols devront être acheminés par la suite vers un des centres de traitem...
	.6 Matériaux de remblais
	.1 Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai et fournir également une analyse éco toxicologique  démontrant le matériel est conforme à la norme Résidentiel et Parcs du CCME. Le remblai...
	.2 Si le Représentant ministériel est d'avis que les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approv...
	.3 Aviser le Représentant ministériel deux (2) semaines avant tout changement de source d'approvisionnement.


	2.5 TRANSPORT DES DÉBLAIS HORS CHANTIER
	.1 Le transporteur de déblais ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP et/ou en métaux supérieure au critère générique «A» doit obtenir un manifeste de transport pour chaque chargement de sol devant être acheminé à l’extérieur du chantier. Les ...
	.1 Le nom du transporteur;
	.2 L’immatriculation du véhicule;
	.3 La date;
	.4 L’heure de départ et l’heure d’arrivée du chargement;
	.5 La provenance du chargement;
	.6 Le type de sols transportés («A-B», «B-C», «>C» et « > CCME »);
	.7 La destination du chargement;
	.8 La signature du Représentant du Ministère (émetteur du coupon);
	.9 La signature du représentant du site de disposition.

	.2 Distribution des copies des manifestes de transport :
	.1 Une copie du manifeste de transport est conservée par le Laboratoire au chantier;
	.2 Une copie du manifeste de transport est conservée par le représentant du site de disposition;
	.3 Une copie du manifeste de transport est retournée à l’Entrepreneur et au Représentant du Ministère dûment rempli;
	.4 Une copie est conservée par le transporteur.




