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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1  L’identification par le Représentant du Ministère des points de contrôle 
existants. 

 

1.2 MEASURAGE AUX FINS DE PAIEMENTS 

.1  Aucun mesurage aux fins de paiements ne sera fait sous cette section, 
inclure les coûts des items exigés. 

 

1.3 QUALIFICATIONS DE L’ARPENTEUR 

.1  Arpenteur qualifié et agréé (ou équivalent approuvé), habilité à 
exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le 
Représentant du Ministère. 

 
.2  La même entreprise d’arpentage doit être utilise pour tous travaux 

dans les limites du Chantier. 

1.4 POINTS DE REPÈRE 

.1  Les données du sondage pour ce projet a été généré en utilisant le 
système de coordonnées géographiques  TUM (Transverse 
Universelle de Mercator). 

 
.2  Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants 

sont indiqués sur les dessins. 
 
.3  Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et 

confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la 
protection de ces derniers. Préserver les points de repère 
permanents pendant toute la durée des travaux de construction. 

 
.4  Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères 

sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère. 
 
.5  Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé 

en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en 
aviser le Représentant du Ministère. 

 
.6  Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en 

conformité avec le plan d'arpentage original. 
 

1.5  EXIGENCES RELATIVES À L’ARPENTAGE 

.1  Établir deux (2) repères de nivellement permanents sur le terrain, en 
se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de 
contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs 
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du 
dossier de projet. 

 
.2  Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements 

et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage. 
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.3  Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise 
en place des matériaux de remblai et de la terre végétale. 

1.6 RÉSEAUX EXISTANTS 

.1  Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des 
canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et 
en informer le Représentant du Ministère. 

 
1.7 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS 
 

.1  L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils 
et les points de raccordement aux utilités doit être considéré comme 
approximatif. 

 
.2  L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de 

distribution doit être déterminé de manière à créer le moins 
d'obstruction possible et à libérer le maximum d'espace utile, en 
conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui 
concerne l'accès, l'entretien et la sécurité. 

 
.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui 

seront prochainement effectués et soumettre à son approbation 
l'emplacement prévu pour ces différents éléments. 

 
.4  Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des 

divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au 
moment indiqué par  le Représentant du Ministère. 

 

1.8 REGISTRES 

.1  Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de 
vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci. 

 
.2  Une fois achevés les fondations et les principaux travaux 

d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié 
indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de 
niveau des ouvrages. 

 
.3  Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, 

qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore 
qu’elles soient demeurées intactes. 

 
 

1.9 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1  Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de 
l'arpenteur. 

 
.2  À la demande du Représentant du Ministère, soumettre les 

documents et les échantillons nécessaires à la confirmation de 
l'exactitude des études géotechniques. 

 
.3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et  

confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages 
parachevés, qui sont conformes aux documents contractuels. 
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.4  Soumettre des copies numériques dans AutoCAD DWG et formats 

de fichiers PDF à la fin du relevé. 
 
.5  Inclure des copies numériques et imprimés avec les documents de 

clôture. 
 

1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL 

.1  Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les 
caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le 
chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les 
documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire 
qu'une telle différence existe. 

 
.2  Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit 

que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent 
effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions 
seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux 
termes des ordres de modification transmis. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 

SANS OBJET 

 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  

SANS OBJET 

 

*** FIN DE LA SECTION *** 
 


