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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES A
2

1.2 BASE DE PAIEMENT 1
2

1.3 REFERENCES A

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A .1
SOUMETTRE

1.4 PROTECTION DE LA CIRCULATION .1
PUBLIQUE

Section 011100 — Sommaire des travaux
Section 011400- Restrictions visant les travaux

Plan de contréle de la circulation et des piétons pendant la
construction - Les travaux sous cet item englobent les mesures
de contrdle de la circulation exigées pour la construction de
routes, de services et des ftravaux associés incluant toute
démolition et enlévements. Le contrOle et la protection des
piétons, cyclistes et véhiculaires est inclut dans cet item.
L’Entrepreneur doit fournir, localiser, relocaliser, ériger, opérer,
maintenir et enlever toute mesure temporaire de contréle de la
circulation et fournir des signaleurs routiers comme requis par les
opérations de construction. L’approvisionnement, la mise en
place et I'entretien des signaux d’avertissement indiquant la
fermeture de voies ou de trottoirs ou les détours fait partie des
travaux. Le nombre, la configuration et la localisation de toute
mesure de contrdle de la circulation doit étre conforme au Manual
on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) et doit &tre dans les
deux langues officielles.

La soumission du montant forfaitaire prévu au contrat inclut toute
compensation pour le travail, les matériaux et I'équipement
nécessaires pour effectuer les travaux.

Ministere des Transports, Ontario (MTO)
A Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Soumettre le plan de circulation détaillé pour chaque phase de

travaux pour examen au Représentant du Ministére au moins dix

(10) jours avant la mobilisation pour chaque phase respective.

A Identifier le flux et le type de circulation, si applicable.

2 Indiquer les rétrécissements de voie et les signaleurs
routiers ainsi que leurs dates et durée.

3 Indiquer les points d’acces aux chantiers autorisés.

4 Indiquer les cheminements piétons sécurisés.

5 Spécifier la localisation et la nature de la signalétique
proposée pour le contrble de la circulation.

.6 Le Représentant du Ministére doit approuver le plan de
contrdle de la circulation par écrit avant le début de chaque
phase des activités de chantier.

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des
ordonnances en vigueur régissant la circulation et I'utilisation des
chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux
ou de transporter des matériaux, des matériels et de
I'équipement.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service,

effectuer ce qui suit:

A Disposer I'équipement de maniére a causer le minimum
d'inconvénients et de risques aux usagers.

2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du
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1.5 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET .

D’AVERTISSEMENT

méme c6té de la chaussée.
3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation

écrite du Représentant du Ministére.

A Avant de détourner la circulation, installer une signalisation
appropriée, conformément aux instructions énoncées dans
le Manual of Uniform Traffic Control Devices for Streets
and Highways and Ontario Traffic Manual, Book 7:
Temporary Conditions.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une
largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de
voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins sept (7)
meétres de largeur lorsque la circulation dans la zone de
travail et dans les déviations doit se faire dans les deux
sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins cing (5)
meétres de largeur lorsque la circulation dans la zone de
travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens.

Selon les directives du Représentant du Ministére, aménager des
voies temporaires ou de déviation afin de permettre a la
circulation de contourner le chantier, sauf si un autre accés
conforme aux exigences est existant.

Aménager des surfaces dures temporaires pour tout détour des
circulations piétonnes. Celles-ci doivent étre universellement
accessibles.

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres
dispositifs du méme genre destinés a indiquer la présence d'une
zone de construction ou de toute autre situation temporaire
découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une
réaction ou un réflexe de la part de l'usager de la route, et en
assurer l'entretien.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades
et autres dispositifs d'avertissement, conformément aux
prescriptions énoncées dans le Manual of Uniform Traffic Control
Devices for Streets and Highways and Ontario Traffic Manual,
Book 7: Temporary Conditions.

Les signaux et textes doivent étre affichés dans les deux
langages officiels.

Fournir et installer des signaux et autres dispositifs
d’avertissement aux endroits recommandés dans le Manual of
Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways Ontario
Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.
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5 Avant le début des ftravaux, consulter le Représentant du
Ministere afin de dresser avec lui une liste des signaux et des
autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur
le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

.6 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

N vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils
sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent
aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer
les signaux afin d'en maintenir la clarté et la réflectance;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux
situations existantes, ces situations pouvant varier d'une
journée a l'autre.

1.6 REGULATION DE LA CIRCULATION .1 Dans les situations ci-apres, assurer sur les lieux les services de
PUBLIQUE signaleurs compétents dont la formation et I'équipement sont
conformes aux prescriptions du Manual of Uniform Traffic Control
Devices for Streets and Highways and Ontario Traffic Manual,

Book 7: Temporary Conditions pour les situations suivantes:

A Lorsque la circulation publique doit contourner des
véhicules ou de I'équipement qui bloquent la chaussée, en
totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies
fermées et de circulation a sens unique dans une zone de
construction, que la circulation est dense, les vitesses
d'approche élevées et que le systeme de signalisation est
hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a l'oeuvre sur
la chaussée, au-dela du sommet d'une pente, au détour
d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou les
usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon
efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires
pendant linstallation ou I'enlévement des dispositifs de
signalisation.

5 Lorsque de I'équipement est employé sur le Sentier de la
capitale de la Commission de la Capitale Nationale ou tout
autre sentier piéton de la colline du Parlement.

.6 Lors du déchargement de matériel ou d’équipement sur la
voie publique

7 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en
raison de I'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs
de signalisation.

8 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation
n'assurent pas une protection compléte des ouvriers, de
I'équipement et de la circulation publique

9 La circulation publique ne pourra étre interrompue en
raison des travaux pendant plus de 15 minutes.

1.7 RESTRICTIONSALA A Maintenir les conditions de circulation existantes pendant tout la
CIRCULATION durée des travaux excepté lorsque les travaux de construction
effectués aux termes du présent contrat le justifient, et pourvu
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que, conformément au présent devis, des mesures approuvées
par le Représentant du Ministére aient été prises pour protéger et
régulariser la circulation publique.

2 Lorsque la réduction de la circulation a une voie est requise pour

les travaux sous contrat, 'Entrepreneur doit :

A Le planifier a I'’échéancier des travaux

2 Soumettre au Représentant du Ministére pour approbation
la zone, le moment, la durée, le phasage et la description
de la réduction de voie ainsi que les démarches
d’autorisation envisagées au moins dix (10) jours précédant
la fermeture de voie a la circulation.

3 Le Représentant du Ministere peut exiger que tous les
travaux sur la chaussée soient effectués aprés les heures
de bureau normales ou durant le congé parlementaire.

4 Un maximum de huit emplacements peuvent étre fermés
n’'importe quand, sauf si approuvé par le Représentant du
Ministere.

3 Maintenir les conditions existantes dans le cas de la circulation
croisant I'emprise, sauf lorsque les travaux de construction
justifient des restrictions. Sous réserve de l'approbation du
Représentant du Ministére, ces conditions pourront étre modifiées

comme suit :
A Circulation publique interrompue pendant au plus 15
minutes.
4 Les espaces de stationnement des usagers doivent rester

accessibles en tout temps tout le long de la durée du Contrat,
sauf lorsque nécessaire pour les travaux sous contrat et lorsque
les mesures ont été prises comme spécifié et approuvé par le
Représentant du Ministére.

5 Lorsque la fermeture d’espaces de stationnement d’usagers est

requise pour les travaux sous contrat, I'Entrepreneur doit :

A Le planifier a I'’échéancier des travaux

2 Soumettre au Représentant du Ministére pour approbation
la zone, le moment et la durée de la fermeture de I'espace
de stationnement dix (10) jours précédant ladite fermeture

3 Le Représentant du Ministére peut exiger que les parties
des travaux sous contrat nécessitant la fermeture
d’espaces de stationnement se déroulent aprés les heures
normales de bureau ou durant le congé parlementaire.

4 Un maximum de huit emplacements peuvent étre fermés
n’importe quand, sauf si approuvé par le Représentant du

Ministere.
.6 Aucun stationnement sur la propriété de la colline du Parlement.
7 Le déchargement de matériel ou d’équipement sur la voie

publique n’est pas permis durant la période du contrat sauf
lorsque requis pour les travaux sous contrat et lorsque les
mesures spécifiées et approuvées par le Représentant du
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Ministere ont été prises pour protéger et contrbler la circulation
publique.

.8 Lors du déchargement de matériel ou d’équipement sur la voie
publique est requis pour les travaux sous contrat, 'Entrepreneur
doit :

A Soumettre au Représentant du Ministére la zone, le

moment et la durée du déchargement au moins cing (5)
jours précédant le déchargement.

2 Le Représentant du Ministére peut exiger que les parties
des travaux sous contrat nécessitant le déchargement se
déroulent apres les heures normales de bureau ou durant
le congé parlementaire.

3 Maintenir une voie de Library Drive ouverte en tout temps.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

SANS OBJET

*** FIN DE LA SECTION ***



