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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1 SECTIONS CONNEXES 
 

.1         Section 312333.01 – Excavation, creusage de tranchés et  
            Remblayage 
 
.2        Section 329119.13 – Mise en place de terre végétale et  
            nivellement de finition      
 

1.2 BASE POUR PAIEMENT 

 

.1  Mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments - Les travaux 
sous cet item englobent la soumission pour révision et 
approbation par le Représentant du Ministère d’un plan de 
contrôle de l’érosion et des sédiments ainsi que tout équipement 
et entretien des mesures de contrôle de l’érosion et des 
sédiments, tel que spécifié au plan approuvé. 

 
 La soumission du montant forfaitaire prévu au contrat inclut toute 
 compensation pour le travail, les matériaux et l’équipement 
 nécessaires pour effectuer les travaux incluant l’enlèvement et 
 l’élimination des matériaux 
 
.2 Aucune mesurage pour fin de paiement ne sera effectué pour 

cette section. Inclure les coûts dans les items lorsque requis, 
incluant la main d’œuvre, les matériaux et équipements.  

 
1.2 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  ASTM International  
.1  ASTM D 698-7e1, Standard Test Methods for Laboratory 

Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort 
(12,400 ft-lbf/ft³) (600kN-m/m³).  

 
.2  CSA International  

.1  CSA A23.1/A23.2-09, Concrete Materials and Methods of 
Concrete Construction/Test Methods and Standard 
Practices for Concrete.  

 
.3  Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)  

.1  OPSS 1004-06, Material Specification for Aggregates-
Miscellaneous.  

.2  OPSS SP 110F13-03, Material Specification for 
Aggregates - Base, Subbase, Select Subgrade, and 
Backfill Material.  

 
1.3  DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À 

SOUMETTRE  
 

 
 

 

.1  Soumettre en accord avec la Section 013300 - Documents et 
échantillons à soumettre 
.1  Contrôle de l’érosion et de la sédimentation: Soumettre le 

plan de contrôle de l’érosion et de la sédimentation en 
accord avec les autorités compétentes. 
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PARTIE 2 - PRODUITS 
 

 

2.1 MATERIAUX    
 
 

.1  Le matériau granulaire A, B Type II, le sol d’assise doit être 
conforme à l’OPSS.  

 
.2  Matériau de remplissage dimensionnellement stabilisé: béton 

conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2. 
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 

 

3.1 EXAMINATION    
 
 

.1  Canalisations d’utilités enfouies:  
.1  Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer 

l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités 
souterraines qui se trouvent sur le chantier ou à proximité 
de ce dernier et effectuer avec le Représentant du 
Ministère un relevé des conditions existantes et des 
structures existantes, de arbres et autres plantes, du 
gazon, des clôtures, des fûts de service, des rails, du 
pavage, des bornes d’arpentage et des monuments qui 
peuvent être affectés par les travaux. 

 
.2  Essais et inspections:  

.1  Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités 
compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies 
susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et 
assumer les coûts de ces travaux 

.2  L'essai des matériaux et l'essai de compactage des 
matériaux de remblai et des matériaux de remplissage 
seront exécutés par un laboratoire désigné par le 
Représentant du Ministère. 

.3  Au plus tard une (1) semaine avant le début des travaux 
de remblayage ou de remplissage, fournir à l'organisme 
désigné chargé des essais un échantillon de 23 
kilogrammes des matériaux de remblai et de remplissage 
proposés en vue de l'exécution des travaux. 

.4  Aviser le Représentant du Ministère au plus tard 48 heures 
avant de commencer les travaux de remblayage ou de 
remplissage avec les matériaux approuvés, afin que le 
laboratoire d'essai désigné puisse effectuer les essais de 
compactage nécessaires. 

.5  Avant de commencer les travaux, vérifier, en présence du 
Représentant du Ministère l'état des constructions, des 
arbres et des autres éléments de végétation, des 
pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des 
câbles, des rails de chemin de fer et des surfaces revêtues 
en dur, des bornes de délimitation et des repères de 
nivellement existants qui pourraient être touchés par les 
travaux. 

 
3.2 PRÉPARATION    
 
 

1  Moyen de contrôle de l’érosion et des sédiments:  
.1  Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 

l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la 
perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux 
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pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de 
ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes adjacentes. 
Ces moyens doivent être conformes aux exigences des 
autorités compétentes. 

.2  Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer 
l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la 
végétation permanente soit bien établie. 

.3  Enlever les moyens de lutte au moment opportun et 
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au 
cours de ces travaux. 

 
.2  Protection:  

.1  Protéger les excavations contre le gel.  

.2  Garder les excavations propres, exemptes d'eau 
stagnante et de sol friable. 

.3  Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause 
des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le 
protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.4  Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent 
demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins 
qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les 
arbres existants contre tout dommage. 

.5  Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer 
en place. 

.6  Protéger les éléments naturels et de main d’homme qui 
doivent rester en place. Sauf si indications contraires,  ou 
situé dans un zone qui sera occupée par une nouvelle 
construction, protéger tous les arbres des dommages. 

.7 Aucune excavation dans le socle rocheux ne doit être 
effectuée. 

.8 Ne pas rehausser le sol de plus de 150mm à l’intérieur de 
la limite de protection des arbres existants. Aucun 
enlèvement de terre végétale ne sera permis dans la zone 
de protection des arbres. 

.9 Effectuer les excavations de façon à protéger les arbres et 
les ressources archéologiques tel que spécifié dans le 
présent devis. 

 
.3  Enlèvements : 

.1  Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se 
trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les 
tronçons coupés au moyen de bouchons femelles. 

.2  Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige 
et la glace accumulés sur les surfaces de la zone 
d'excavation. 

.3  Couper soigneusement les revêtements de chaussée et 
les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation 
proposée, afin que la surface se brise de manière nette et 
uniforme. 

.4  Débarrasser les aires désignées sur les dessins du bois 
mort ainsi que des arbres, souches, grumes, broussailles, 
arbustes, vignes, éléments de végétation morts, blocs 
rocheux à découvert et débris qui s'y trouvent. 
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.5  Enlever les souches et les racines des arbres qui se 
trouvent sous les semelles, les dalles et les surfaces 
revêtues en dur; aux autres endroits, les enlever jusqu'à 
une profondeur de 600 mm sous le niveau définitif du sol. 

 
3.3 EXCAVATION    
 
 

.1  Décapage de la terre végétale: 
.1  Ne pas manipuler la terre végétale lorsqu'elle est humide 

ou gelée ou d'une manière qui pourrait compromettre la 
structure du sol. 

.2  Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur indiquée et 
déterminée par le Représentant du Ministère. Ne pas 
mélanger de terre végétale avec des matériaux provenant 
du sous-sol. 

.3  Enlever la terre végétale recouvrant les aires qui seront 
occupées par un nouvel ouvrage, les aires où des 
changements de niveau doivent être façonnés et les aires 
où des matériaux excavés doivent être mis en tas. 

.4  Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits indiqués et 
désignés par le Représentant du Ministère. 

 
.2  Effectuer les travaux d'excavation nécessaires à l'exécution des 

terrassements, quels que soient les matériaux rencontrés. 
.1  Avant de commencer les travaux d’excavation lié aux 

ouvrages d’architecture de paysage,  mettre en place un 
nombre suffisant de guides pour effectuer les alignements 
requis et implanter les ouvrages à construire. 

.2  Ne pas remanier le sol ou le roc en dessous des surfaces 
portantes. Informer le Représentant du Ministère de la fin 
des travaux d'excavation. 

.3  Excaver en utilisant des repères indiquant les niveaux 
projetés et en laissant suffisamment de place pour les 
travaux subséquents. 

.4 Respecter les niveaux indiqués aux plans. 

.5 Excaver de façon à obtenir une surface uniforme et 
continue et à minimiser les remblais requis. 

.6  Si la capacité portante du sol n'est pas satisfaisante, des 
travaux d'excavation supplémentaires seront autorisés par 
écrit et payés aux termes fixés pour les travaux 
supplémentaires. 

.7  Les fouilles effectuées au-delà des profondeurs spécifiées, 
sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, 
devront être remplies de béton ayant la même résistance 
que celui utilisé pour les semelles, aux frais de 
l'Entrepreneur. 

.8  Le fond des excavation et tranchée doit être uniforme, sec 
et non remanié, sauf si indications contraires, et libres de 
matières organique ou de remblai. 

.9  Donner une pente adéquate aux limites des zones 
excavées afin d’éviter l’accumulation d’eau dans celles-ci. 

.10 Fournir et opérer les pompes et la machinerie requises 
pour éviter l,accumulation d’eau dans les zones excavées 
provenant de toutes les sources, en toutes circonstances. 
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.3  Creuser les tranchées de manière à assurer support et portance 
uniformes et continus à une couche de matériau d'assise pour 
tuyauteries, d'une épaisseur de 150 mm, sur un sol massif et non 
remanié. La largeur au fond des tranchées, jusqu'à une hauteur 
de 150 mm au-dessus des canalisations, ne doit pas excéder le 
diamètre de ces dernières de plus de 600 mm. 

 
.4  Pour les dalles et les surfaces revêtues en dur, creuser jusqu'au 

niveau de du sol d'assise. 
.1  Enlever la terre végétale, les matières organiques, les 

débris et les autres matières lâches ou nuisibles 
rencontrées à ce niveau. 

 
3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU SITE 
 

.1  Les matériaux de remplissage et les espaces à remplir doivent 
être inspectés et approuvés par le Représentant du Ministère. 

 
3.5 REMBLAYAGE    
 
 

.1  Inspection : ne pas commencer les travaux de remblayage avant 
que le matériau de remplissage et les aires à remblayer n'aient 
été inspectés et approuvés par le Représentant du Ministère. 

 
.2  Matières nuisibles : débarrasser les aires à remblayer de la neige 

et de la glace, des débris de construction, des matières 
organiques et de l'eau stagnante qui s'y trouvent. 

 
.3  Support latéral : disposer le remblai de façon uniforme de part et 

d'autre des ouvrages au fur et à mesure que progressent les 
travaux, de manière à égaliser la pression des terres. 

 
.4  Compactage du sol d'assise: compacter le sol d'assise existant 

sous les allées piétonnes, les surfaces revêtues en dur et les 
dalles sur sol jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite 
pour les matériaux de remplissage. Remblayer les aires 
excavées avec des matériaux de choix pour couche d'assise, 
compactés jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite 
pour les matériaux de remplissage. 

 
.5  Mise en place:  

.1  Étendre les matériaux de remblai, les matériaux de 
remplissage et les matériaux de la couche de base par 
couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité d'eau 
requise pour obtenir la masse volumique prescrite. 

.2  Étendre des matériaux de remplissage 
dimensionnellement stabilisés sur les surfaces indiquées. 
Consolider et niveler cette couche de matériaux au moyen 
de vibrateurs internes 

 
.6  Compactage : compacter chaque couche de matériaux jusqu'à 

l'obtention des masses volumiques indiquées ci-après, 
conformément à la norme ASTM D698. 
.1  Jusqu’à la couche de base: 95%.  
.2  Couche de base: 100%.  
.3  Autres endroits: 90%.  

 
.7  Dalles et surfaces revêtues en dur:  

.1  Utiliser du sol existant ou remblai provenant des 
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excavations jusqu'à la couche de base granulaire.  
.2  Utiliser les indications ci-après pour la base granulaire: 

.1  Jusqu’à la couche de base: minimum de 300 mm 
Granulaire B Type II. 

.2  Base: 150 mm Granulaire A. 
  

.8  Tranchées:  
.1  Jusqu'à 300 mm au-dessus des canalisations ou des 

conduits : étendre du sable à la main, selon les 
instructions du Représentant du Ministère. 

.2  À plus de 300 mm au-dessus des canalisations et des 
conduits : utiliser  le matériau d'origine approuvé par le 
Représentant du Ministère. 

 
.9  Surfaces plantées, ensemencées ou gazonnées: utiliser les 

remblai provenant des excavation ou le sol existant jusqu'au 
niveau de la terre végétale, sauf dans les tranchées et à moins 
de 600 mm des fondations. 

 
.10  Fondations (sauf en ce qui a trait aux tranchées, et sous les 

dalles et les surfaces revêtues en dur): utiliser les déblais ou des 
matériaux d'apport ne contenant aucune pierre de plus de 200 
mm de diamètre à moins de 600 mm des ouvrages. 

 
.11  Sous les pavés de béton préfabriqués, la pierre de granit, la 

criblure de pierre, les bases de béton et dalles de béton :  
.1  Utiliser le matériau granulaire ‘A’ pour la fondation, aux 

profondeurs prescrites aux plans. 
.12  Sous les sonotubes:  

.1  Utiliser du sol existant ou remblai provenant des 
excavations jusqu'à la couche de base granulaire.  

.2  Utiliser le matériau granulaire ‘A’ pour la fondation, aux 
profondeurs prescrites aux plans. 
 

3.6 NIVELLEMENT    
 
 

.1  Effectuer le nivellement de manière que l'eau ne s'écoule pas 
vers les bâtiments, les murs et les surfaces revêtues en dur, 
mais qu'elle soit plutôt dirigée vers les bouches d'égout et les 
autres ouvrages d'évacuation approuvés par le Représentant du 
Ministère. Niveler le sol en lui donnant une pente progressive 
entre les différents points cotés indiqués sur les dessins. 

 
.2  Niveler le sol de façon à éloigner l,eau des bâtiments, mur et 

zones pavées, vers les puisards et les autres secteurs approuvés 
par le Représentant du Ministère. Niveler le sol de façon à 
obtenir une transition graduelle entre les point de niveaux 
indiqués aux plans e paysage. Sauf indications contraires, ne 
pas donner au sol une pente de plus de 5%. 

 
.3  Effectuer un nivellement grossier avec une pente descendante 

correspondante aux conditions existantes ou, à défaut une pente 
de 1 :50, dirigeant l’eau vers les puisards existants lorsque 
possible. Ne pas diriger l’eau vers les propriétés voisines. 

 
.4  Ragréer les nouveaux ouvrages avec les surfaces existantes 

adjacentes pour rejoindre les niveaux existants. 
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.5  Niveler pour obtenir un écoulement de l’eau optimal. 
 
.6  Avant de remblayer, scarifier la surface du sol existant à une 

profondeur de 150mm pour permettre la liaison des sols et 
s’assurer que le matériaux de remblayage et le sol existant ont à 
peu près le même niveau d’humidité. 

 
3.7 NETTOYAGE    
 
 

.1  Nettoyage conforme à la section 017411 – Nettoyage 
.1  Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation 

de débris et de matériaux de rebut , y compris ceux 
générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres 
entrepreneurs, et ce à la fin de chaque jour de travail. 

 
.2  Nettoyage final: À l'achèvement substantiel des travaux, enlever 

les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les 
matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à 
l'exécution du reste des travaux, en accord avec la section 
017411 - Nettoyage. 

 
  

*** FIN DE LA SECTION *** 


