

KEY PLAN / PLAN-REPÈRE N.T.S.


| | | |
|----------|-------------------|------------|
| 04 | ISSUED FOR TENDER | 2015.09.04 |
| 03 | ISSUED FOR 100% | 2015.08.19 |
| 02 | RE-ISSUED FOR 99% | 2015.08.07 |
| 01 | ISSUED FOR 99% | 2015.07.23 |
| revision | | date |

| | | |
|---|--|-----|
| A | A detail no. / no. de détail | A |
| C | B location drawing no. / no. de localisation | B C |
| | C drawing no. / no. du dessin | |


project / projet
West Block Traffic Safety Measures / Mesures de circulation sécuritaires pour l'édifice de l'ouest

drawing / dessin
ZONES 1 & 2 PAVEMENT AND SIGNAGE MARKING PLAN / PLAN DE MARQUAGE ET DE LA SIGNALISATION SUR PAVAGE

| | | | |
|---|---------------------|------------|--------------|
| Designed By / Conçu par | S. BURDEN | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Date | S. BURDEN | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Drawn By / Dessiné par | S. BURDEN | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Date | S. BURDEN | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Reviewed By / Examiné par | L. MACDONALD | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Date | L. MACDONALD | 2015/07/23 | (yyyy/mm/dd) |
| Approved By / Approuvé par | JEFF MEEK | 2015/09/04 | (yyyy/mm/dd) |
| Date | JEFF MEEK | 2015/09/04 | (yyyy/mm/dd) |
| Tender / Soumission | | | |
| Project Manager / Administrateur de projets | | | |
| Project no. / No. du projet | R.011801.216 | | |
| Drawing no. / No. du dessin | C-212 | | |



- NOTES:**
- ALL EXISTING SIGNAGE TO BE RE-INSTALLED WITH LOCATIONS APPROVED BY A DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE ON-SITE. / TOUS LES PANNEAUX DE SIGNALISATION À RÉ-INSTALLER AUX EMPLACEMENTS APPROUVÉS SUR LE SITE PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
 - CONTRACTOR TO PROVIDE ALL NEW SIGNAGE TO FULFILL CONTRACT SIGNAGE REQUIREMENTS. / L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR RESPECTER LES NORMES DU CONTRAT EN MATIÈRE DE SIGNALÉTIQUE.



C