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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Préambule

A

Etablissement Joliette

Les présentes conditions générales complémentaires s'appliquent de facon spécifique pour le présent
projet et ne modifient d'aucune fagon la portée de documents d’appel d’offres en construction de
I'établissement Joliette.

1.2 Description

A

2

Cette division a pour objet de compléter les clauses et les conditions générales du contrat.

A moins d’indications contraires faisant I'objet de cas particuliers et qui seraient écrites sur les plans, les
dessins ou autres documents faisant partie du contrat, ces conditions et ces exigences complémentaires
s’appliquent sans restriction et selon le cas, a I'entrepreneur général et aux sous-traitants de tous les
corps de métiers, relevant des divisions spécifiées dans le présent Cahier des charges, ou pour
'ensemble des travaux d’architecture civil, structure, mécanique et électricité, devant étre exécutés pour
compléter la construction.

1.3 Références aux autres documents du contrat

A

Les instructions générales, les conditions générales supplémentaires, les cahiers des charges, les dessins
de structure et détails de construction, tous les documents de la soumission et du contrat, les addenda, les
annexes et révisions, les conditions de travail et les réglementations provinciales de la main-d’ceuvre font
partie intégrante du devis descriptif et régiront tout 'ensemble des travaux impliqués dans cette
construction. Les documents sont complémentaires et tout élément qui se retrouve dans I'un ou 'autre des
documents fait partie intégrante du contrat.

1.4 Portée générale des spécifications pour toutes les divisions du Cahier des charges

A
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Toute mention aux présentes ou toute représentation sur les dessins d’articles, matériaux, opérations ou
méthodes de travail signifie que I'entrepreneur est tenu de fournir chaque article mentionné ou représenté
et que chacun de ces articles doit étre de la qualité décrite ou subordonnée aux réserves données.

L'entrepreneur est donc tenu d’exécuter chaque opération prescrite en conformité aux conditions
énoncées et de fournir a ces fins toute la main-d'ceuvre, I'outillage et les accessoires requis.

En cas d’incertitude, ou de contradiction dans les documents, I'entrepreneur général ou les sous-traitants
sont donc tenus de demander au représentant désigné du SCC, qui verra a contacter le bureau des
ingénieurs ou des consultants du projet, toutes les informations supplémentaires qui leur semblent
nécessaires, avant la fermeture des soumissions.

Les spécifications suivantes ainsi que tous les dessins se complétent réciproquement. Les divers
éléments ou types de finis listés, ne dispense donc pas I'entrepreneur d’exécuter les travaux non spécifiés
ci-dessous, qui sont indiqués sur les dessins ou nécessaires a I'exécution compléte des travaux dans
I'esprit des plans et devis.

L’entrepreneur devra prévoir dans sa soumission tous les codts de détournement temporaire de tous les
services (plomberie, électricité, télécommunication, etc.) requis pour que le batiment reste opérationnel,
conformément aux prescriptions de la présente section. L’'entrepreneur et ses sous-traitants pourront
choisir d'utiliser leur propre méthode pour les détournements de service et convenir, sur place, de toute
alternative sans codts additionnels. Conséquemment, comme l'entrepreneur est un gestionnaire des
travaux, il doit s’assurer que les sous-traitants de toutes les disciplines concernées ont prévu, dans leurs
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soumissions, les sommes d’argent couvrant ces travaux. Pendant le chantier, aucune somme
additionnelle ne sera approuvée en ordre de changement pour exécuter des travaux de détournement
temporaire de service qu’ils soient montrés dans les dessins ou non.

A moins de réserves faites au préalable auprés de I'entrepreneur général ou des ingénieurs, le début des
travaux par un sous-traitant ou I'entrepreneur signifiera I'acceptation implicite des conditions de I'état de
'ouvrage auquel ou sur lequel ses travaux devront étre exécutés. Par conséquent, la mauvaise qualité des
travaux d’un autre sous-traitant ou de I'entrepreneur, des imperfections, des erreurs ou omissions, etc. ne
pourront servir d’excuses ni de prétextes a la mauvaise qualité d’exécution d’un travail accompli par un
autre sous-traitant. Des co(ts supplémentaires ne pourront pas, évidemment, étre accordés pour ces
mémes raisons.

Certains travaux ou matériaux peuvent étre décrits dans les dessins sans nécessairement faire I'objet
d'une section de devis ou sans étre spécifiquement décrits dans une section de devis. Il est de la
responsabilité de I'entrepreneur général de décider qui exécutera ces travaux et qui fournira ces
matériaux.

1.5 Coopération et coordination avec les autres corps de métiers

A

5

Assurer une entiére coopération avec tous les corps de métiers, sans exception, concernés par ces
travaux, pour la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires a I'exécution de ce travail.

A moins d’indications contraires, le fabricant doit fournir les accessoires nécessaires permettant de
compléter, sur place, l'installation des éléments qu’il a fabriqués

Quand l'installation est a la charge du sous-traitant, ce dernier fournira les matériaux, la main-d’ceuvre et
I'équipement requis pour compléter l'installation de ses travaux.

Surintendant du projet: le propriétaire se réserve le droit d'exiger de l'entrepreneur général le
remplacement du surintendant pour un fonctionnement ou une coordination inadéquate du chantier. En
aucun moment, des frais inhérents & son remplacement ne pourront étre chargés au propriétaire.

Toutes les dimensions sont a vérifier sur place et a coordonner avec les autres corps de métiers.

1.6 Limites de chantier

A

L’entrepreneur général respectera les limites de chantier établies tout en respectant les conditions
requises et mentionnées sur les plans, au devis et par les autres prescriptions des ingénieurs-conseils.

Aprés chaque quart de travail, 'entrepreneur général devra s’assurer de la propreté a I'extérieur des
divisions temporaires dans les voies de circulation de ses employés et sous-traitants.

1.7 Santé et sécurité sur le chantier

A

Se référer a la section 01 35 13 — Sécurité SCC et a la section 01 3530 — Santé et sécurité.

1.8  Préparation des lieux

A

CWP.22602

Au début et au cours des travaux, préparer les lieux d’avance et en fonction des ouvrages devant y étre
executés.

Prévoir I'arrivée des matériaux et équipements de fagon a ne pas obstruer ou méme réduire les passages
d’accés aux heures d’affluence. Libérer et transporter hors du site tout résidu provenant des travaux de
construction ou de démanteélement. Autant que possible, livrer les matériaux immédiatement avant leur
usage ou installation, de maniére a ne pas encombrer inutilement les passages et acces aux édifices.
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Dans les entrées et aux autres endroits, libérer les espaces de tout encombrement pour permettre I'accés
facile la ou les ouvrages doivent étre exécutés. Libérer les entrées et construire les protections requises
afin d’en permettre I'utilisation aux usagers avec sécurité, en tout temps.

Planifier, coordonner et préparer le travail de chacune des opérations, de fagon a éviter les délais et
pertes de temps dus a imprévisibilité des lois ou reglements, au chevauchement nuisible de certains
ouvrages, a I'encombrement inutile, aux difficultés d’accés, aux ouvrages de base et de préparation
incomplets, inadéquats ou défectueux, aux services d’approvisionnement d’électricité, d’eau ou autre
inadéquats, et a toutes les autres causes ou conditions défavorables semblables.

Avant de débuter quelques travaux que ce soit, coordonner et déterminer, avec chaque sous-traitant, les
espaces de travail requis pour effectuer son travail.

A la suite de la coordination avec tous les sous-traitants, 'entrepreneur devra soumettre a l'ingénieur et au
Propriétaire, avant le début des travaux, aux fins d’approbation, un schéma d’organisation de chantier
accompagneé d’une courte description écrite, définissant clairement les méthodes employées, les abris, les
chutes & déchets, les pare-poussiere et pare-bruit au besoin, le genre et I'emplacement des
échafaudages, élévateurs et monte-charge, ainsi que les espaces réservés aux batiments de chantier,
espaces de travail et d’entreposage.

1.9 Conditions des lieux

A

Les travaux devront étre planifiés et exécutés de maniére a minimiser les inconvénients tels
gu’interférences, troubles, bruits, poussiéres, gaz des moteurs a combustion et autres nuisances; les aires
de travail devront étre zonées et, lorsque requises ou exigées par I'ingénieur, des protections temporaires
adéquates devront étre installées pour isoler les endroits a construire ou nécessaires (selon les exigences
du propriétaire).

1.10 Travaux par temps froid

A

L’entrepreneur général prévoira dans sa soumission toutes les dépenses occasionnées pour les travaux
réalisés par temps froid.

Tous les travaux devant étre protégés contre les intempéries et le froid le seront a I'aide d’abris et d’'un
systeme de chauffage permettant le maintien de la température désirée pour la bonne réalisation des
travaux.

1.11 Protection du public, des ouvriers et des occupants

A

CWP.22602

Selon les reglements de la commission de la Santé et de la Sécurité au Travail, I'entrepreneur est le
maitre d’ceuvre.

En complément a I'article 4.7 des conditions générales, I'entrepreneur doit :

.1  Eriger et maintenir en bon état, des garde-fous, cloisons, grillages, ponts couverts et autre moyen de
protection temporaire approprié autour de I'édifice, autour des ouvertures et échafaudages ainsi
qgu’aux autres endroits dangereux autour de I'édifice et sur le terrain.

Fournir, installer et maintenir en opération, durant les périodes d’obscurité, des feux ou lumieres de garde
aux endroits ou il y a des rampes, obstructions, passerelles couvertes, objets ou équipements dangereux,
et a tout autre endroit de cette nature a I'édifice et sur le terrain.

Les moyens de protection doivent étre conformes a la Loi de la santé et sécurité au travail. Protéger les
trottoirs et tout endroit de passage avec des panneaux de contreplaqué.
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.5 Lingénieur aura le droit, sans mise en demeure préalable, de pourvoir aux frais de I'entrepreneur, aux
mesures que celui-ci négligera de prendre, soit le maintien des communications, soit pour la protection du
public et des ouvriers de I'entreprise.

.6 L’entrepreneur aura la responsabilité d’ériger et de maintenir en place des écriteaux, barricades et
barrieres requis pour assurer la sécurité des occupants, des piétons et des automobiles ayant a circuler
sur le site. Cependant, ce travail devra obligatoirement étre coordonné avec le service de sécurité du
Propriétaire de méme que les autorités municipales.

.7 Le programme de prévention de I'entrepreneur propre au chantier devra étre coordonné au programme de
prévention du Propriétaire.

.8 L’entrepreneur a I'obligation de maintenir en tout temps les accés aux pompiers. Ces acces devront étre
coordonnés avec le service de sécurité incendie qui dessert I'établissement.

1.12 Acceés au site des travaux
.1 Aucune voie de circulation ne devra étre obstruée en aucun temps. Les acces piétonniers du public,
durant les différentes phases, devront étre clairement définis.

.2 Le contrdle, la surveillance et I'entretien des voies d’accés et de circulation sur le terrain, en dehors du site
de la construction, sont de l'autorité du propriétaire, sauf les voies d’accés temporaires a l'usage de
'entrepreneur.

.3 L’entrepreneur est responsable des dommages causés sur le site ou hors du site du secteur ou
s’effectuent les travaux par les véhicules lourds transportant les matériaux d’excavation, de démolition ou
de construction. Le trajet emprunté par les véhicules doit étre approuvé par les autorités compétentes.

.4 Les accés doivent étre réalisés en fonction d’assurer la sécurité du public et des ouvriers dans le secteur
ou s’effectuent les travaux, tant du point de vue des services municipaux que des services de police,
d’ambulance et de pompiers.

1.13 Obstruction ala circulation

.1 Lentrepreneur devra se conformer aux mesures et aux précautions qui lui seront prescrites par le
propriétaire pour que l'outillage, les installations et les travaux de ses chantiers ne génent ni n’entravent la
circulation et ne soient la cause d’aucun accident

1.14 Aires pour entreposage

.1 En principe, aucun entreposage massif ne sera autorisé sur le chantier, sauf dans des espaces limités et
bien définis par l'ingénieur et le propriétaire pour stocker certains matériaux en quantité suffisante pour
alimenter les travaux et en assurer la continuité.

1.15 Locaux de chantier

.1 Les locaux de chantier devront étre installés a I'intérieur des limites de chantier.

.2 L’entrepreneur devra donner libre accés aux professionnels au bureau de chantier et leur réserver un
pupitre avec tiroirs, une filiére et supports a plans.

.3 Les installations devront étre conservées propres en tout temps. (A valider par le propriétaire a la réunion
de démarrage.)

CWP.22602
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1.16 Echafaudages et monte-charge temporaires

A

Fournir, installer et maintenir en service et en bon état d’utilisation durant tout le temps de la construction,
tout I'équipement général de service temporaire de déplacement requis comprenant des monte-charge,
des escaliers, rampes, échelles, échafaudages, trottoirs, passerelles, etc., nécessaires a I'exécution
efficace des travaux en général et pour I'utilité générale de tous les ouvriers.

L’équipement de service temporaire doit étre conforme aux lois et réglements provinciaux concernant la
prévention des accidents du travail.

L’entrepreneur doit ériger des chutes a déchets incorporées aux échafaudages, installées a l'intérieur des
espaces occupés par ces derniers. La chute installée parallelement au mur se déversera dans des
contenants spécialement congus a cette fin et munis de baches de couverture pour éviter les nuages de
poussiére. Les chutes a déchets doivent étre installées de fagcon a ne pas nuire aux installations du
propriétaire. Elles ne doivent pas étre en conflit ni interférer avec les équipements du batiment. La

localisation des chutes a déchets doit étre approuvée par I'établissement.

1.17 Protection des matériaux

A

2

Durant la période d’entreposage, protéger contre tout dommage les matériaux et les produits
manufacturés livrés au chantier.

Protéger les matériaux et les produits manufacturés selon les instructions imprimées du manufacturier.

1.18 Protection des ouvrages en place et du site

A

Protéger au moyen de toile, contreplaqué ou d’autres types de matériaux approprié€s, les autres ouvrages
situés a proximité des travaux et a proximité des rampes, des échelles et des autres moyens temporaires
de transport et de circulation.

Durant les périodes de température inclémente, protéger les ouvrages en voie d’exécution ou exécutés
contre toute détérioration, au moyen d’abris temporaires et d’autres moyens appropriés. Protéger
également de I'humidité et de I'eau les ouvrages susceptibles d’étre endommagés par ces éléments.

Recouvrir d’'un contreplaqué les surfaces finies qui doivent étre protégées pour permettre I'exécution des
travaux.

Protéger tous les équipements qui sont confiés a la garde de I'entrepreneur.

Effectuer les ouvrages de maniére a ne pas endommager ou souiller les propriétés avoisinantes, les voies
piétonnieres et les voies de circulation automobile.

1.19 Protection des structures existantes

A

L’entrepreneur doit, a ses propres frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et rétablir en bon état, a la
satisfaction des intéressés les conduits d’eau, d’égout, les fils souterrains de téléphone ou d’électricité, les
drains, conduits de gaz béatiments, clétures, poteaux de téléphone, de télégraphe, d’énergie ou autres
structures qui seront rencontrées, dérangées ou endommagées au cours des travaux.

1.20 Enlévement des ouvrages temporaires

A

CWP.22602

Au fur et a mesure de la progression des travaux, enlever les échafaudages, rampes, passerelles,
échelles et les autres ouvrages temporaires de méme nature qui ne sont plus requis.

Au parachévement des travaux, enlever les équipements, accessoires, matériaux, réseaux, etc. provenant
des ouvrages temporaires et laisser |'édifice et le terrain libres de tous matériaux de rebut ou en surplus.
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Réparations générales

.1 L’entrepreneur doit effectuer les réparations et le ragréage des surfaces qu’il aurait endommagées. Ces
réparations doivent étre effectuées immédiatement aprés les travaux.

.2 Avant chaque acceptation finale par le propriétaire, I'entrepreneur doit procéder a la réparation de toutes
les surfaces qui auraient été endommagées par I'entrepreneur ou ses sous-traitants dans I'exécution de
ses/leurs travaux quels qu’ils soient.

Permis et autorisation

1 Il est de la responsabilité de [I'entrepreneur général d’obtenir des autorités municipales et
gouvernementales, tous les renseignements pertinents sur les lois et reglements en vigueur régissant les
travaux de construction dans la province et la localité ou les travaux doivent étre exécutés ainsi que les
contingences d’exécution spécifiques des lieux.

.2 Le permis de construction sera aux frais de I'entrepreneur.

Toilettes

.1 Lentrepreneur général doit maintenir en opération sur le chantier, pendant la durée des travaux, des
toilettes chimiques en plastique et en faire assurer I'entretien normal ou se coordonner avec le client de la
possibilité d’utilisation des toilettes locales sous sa probation.

Contenants a rebuts

.1 Les contenants a rebuts doivent étre vidés tous les jours.
.2 Le transport et les frais de dépotoir seront assumés par I'entrepreneur.

.3 Aucun contenant a rebuts rempli & plus de 50 % ne pourra étre laissé sur les lieux la nuit.
Dégats d’eau
.1 Tous les dommages causés par des dégats d’eau imputables a I'entrepreneur doivent étre réparés a ses

frais.

.2 En cas d'infiltration d’eau, I'entrepreneur doit commander, a ses frais, une vérification des emplacements
touchés par les infiltrations. Ces travaux doivent étre réalisés par un laboratoire ayant une expertise dans
la détection de moisissure. Un rapport complet doit étre remis aux professionnels. Le rapport doit préciser
lampleur des dégats et émettre des recommandations pour le nettoyage et la décontamination des lieux
affectés.

Revue des dessins d’atelier

.1 Tous les dessins d’atelier doivent avoir fait I'objet d’'une revue par I'ingénieur et/ou les ingénieurs avant la
fabrication de produits, d’équipement, etc.

.2 Tous les produits, équipements dont les dessins d’atelier, etc. qui n‘auront pas été vérifiés par les
ingénieurs avant leur expédition seront automatiquement refusés.

.3 Se référer a la section 01 33 23 — Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons.

1.27 Surveillance et coordination : responsabilité de I’entrepreneur général

.1 L’entrepreneur général doit coordonner lui-méme les travaux des différents corps de métier.

CWP.22602
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L’entrepreneur général doit surveiller les travaux de ses sous-traitants et s’assurer qu’ils sont exécutés
conformément aux plans et devis.

Avant de transmettre une demande de réception aux ingénieurs, I'entrepreneur général doit vérifier les
listes de déficiences remises par les professionnels aprés leur visite de vérification et s’assurer lui-méme
gue chacun des items inscrits dans les listes a été corrigé.

1.28 Gestion de chantier

A

CWP.22602

Instructions supplémentaires a ’entrepreneur : instructions écrites émises a I'entrepreneur, par les
professionnels, pour modifier ou clarifier une situation, un détail ou un fini sur le chantier. Ces instructions
supplémentaires ne générent pas de codts additionnels au contrat.

Directives de changement : instructions écrites émises a I'entrepreneur, par les professionnels, pour
modifier ou clarifier une situation, un détail ou un fini sur le chantier. Ces directives de changement
générent de colts additionnels au contrat.

Ordre de changement : document officiel, modifiant le colt du contrat et le délai d’exécution, s’il y a lieu.
Le formulaire d’ordre de changement est un formulaire administratif, complémentaire aux directives de
changement Il est produit par les ingénieurs.

Production des ordres de changements : I'ingénieur produit un ordre de changement en relation avec la
directive de changement. L'ordre de changement est émis selon une numérotation que I'entrepreneur
devra utiliser pour traiter toutes les données relatives a ce changement.

Numeérotation des ordres de changement : les numéros d’émission des ordres de changements seront
donnés par l'ingénieur, sur le formulaire d’ordre de changement transmis a I'entrepreneur. |l tiendra a jour
un registre des directives de changement, qu’il remettra a toutes les réunions de chantier.

Détails des colts de I'ordre de changement : suite a 'émission de la directive de changement, par les
professionnels, I'entrepreneur fera parvenir aux professionnels son estimation des co(ts et tous les
documents nécessaires a I'analyse des colts par les professionnels. Tout document devra étre identifié
selon le numéro d’ordre de changement ou la demande de changement auquel il se référera.

Proposition de codts : I'entrepreneur devra fournir une description détaillée des colts des matériaux, des
guantités, ainsi que le détail du colt de la main-d'ceuvre par corps de métier, avec le temps et les taux
horaires applicables, les colts d’administration et de profit applicable a I'ordre de changement et tout autre
co(t relatif & I'avenant. L'ordre de changement devra étre complet et traiter de tous les travaux reliés a
'ordre de changement, incluant le colt des retards d’exécution. Les frais généraux admissibles incluent
tous les frais.

Les colts de I'entrepreneur sont majorés selon les pourcentages autorisés, dans les conditions générales
du propriétaire, pour couvrir les frais généraux, les frais d’administration et les profits sur les travaux.

Les taux horaires applicables : pour I'évaluation des changements aux contrats, les taux horaires seront
ceux, derniers en vigueur, de la grille des codts horaires de la main-d'ceuvre de I'Association de la
construction du Québec (http://www.acq.org/).
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Documentation pour signature : lorsqu’il y aura entente entre les parties et que les colts seront jugés
satisfaisants par les professionnels, I'entrepreneur devra fournir trois copies des formulaires d’ordre de
changement, préalablement émis par I'ingénieur, en prévision de la signature des professionnels et du
propriétaire pour I'approbation finale de I'ordre de changement. L’entrepreneur devra remplir le formulaire
et joindre a 'ordre de changement tous les documents relatifs a I'ordre de changement tels que I'historique
de la modification, toutes les directives des professionnels relatives a 'ordre de changement, le détail
complet des colts de la modification et I'approbation du professionnel.

1.29 Protection des éléments de finition

A

L’'entrepreneur a la responsabilité de protéger contre tout dommage tous les éléments existants qui
servent d’accessoires de décoration ou de finition. Les éléments endommagés doivent étre remplacés.

1.30 Documents exigés pour le certificat de réception sans réserve des travaux

A

L’entrepreneur doit fournir a I'ingénieur tous les documents ci-dessous mentionnés et qui sont exigibles
par le propriétaire aux fins d’obtention du certificat de réception sans réserve des travaux.

Déclaration assermentée de I'entrepreneur que tous les salaires des ouvriers ont été payés en tous les
cas en stricte conformité avec I'échelle du salaire de la convention de travail collective relative a I'industrie
de la construction dont la juridiction territoriale s’étend a la région.

Les quittances de tous les sous-traitants et fournisseurs, pour la méme période couverte par la déclaration
assermentée.

Le dossier de projet contenant les renseignements généraux, la description des produits et toutes les
attestations exigées conformément a la section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a
'achévement des travaux.

Les manuels d’entretien conformément a la section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a
'achévement des travaux.

1.31 Déclaration statutaire et quittances

A

L'entrepreneur fournira une déclaration assermentée avec toute demande de paiement qu'il présentera
subséquemment a la premiére ainsi que toutes les quittances des fournisseurs et sous-traitants qu'’ils aient
dénoncé leur contrat ou non.

1.32 Permis de travail a chaud

A

Avant d’entreprendre tout travail a chaud (travail mettant en jeu des flammes a découvert ou générant de
la chaleur ou des étincelles, ou les deux), I'entrepreneur doit se procurer, auprés d’un responsable du
propriétaire, les directives de I'établissement et se conformer aux exigences de I'établissement.

1.33 Plans de construction

A

Le propriétaire fournira une copie compléte en format PDF des plans et devis émis pour construction.

1.34 Plan de communication

A

CWP.22602

Pour faciliter la communication sur le chantier, I'entrepreneur doit préparer et déposer un plan de
communication a l'intérieur du chantier. Son plan de communication doit inclure la fourniture de radios-
émetteurs.

L’entrepreneur doit obtenir 'autorisation de I'établissement avant d'utiliser un systeme de communication
(radio-émetteur) de fagon a s’assurer quil n'y aura pas dinterférence avec les systémes de
I'établissement.
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1.35 Travaux par d’autres

A

Dans les plans et devis, la mention « par d’autres divisions » ou « par d’autres sections », impliqgue que
ces travaux relévent soit de I'entrepreneur général, soit d’'une autre section ou division du devis.

Lorsque des travaux ne font pas partie du contrat, la mention « Hors contrat » apparait spécifiquement.

L’entrepreneur général doit consulter en détail tous les plans et devis d’architecture, de structure, de
mécanique et d’électricité afin d’'inclure a son contrat les travaux désignés par la mention « par d’autres
divisions », « par I'entrepreneur général » ou tout autre terme semblable.

Certains de ces travaux peuvent déja avoir été inclus dans d’autres sections de devis ou d’autres dessins.
Il appartient donc a I'entrepreneur général de consulter 'ensemble des documents afin de répertorier ceux
qui seront déja sous la gouverne des autres sections spécifiques de devis ou encore illustrés sur les plans
des autres disciplines ou spécialités. Ceux qui ne sont pas déja spécifiguement décrits ou répertoriés sur
les plans ou dans les devis des autres divisions reléveront alors de I'entrepreneur général.

1.36 Produits et matériaux

A

Tous les produits et matériaux spécifiés au présent devis ou sur les dessins de structure doivent étre
installés conformément aux recommandations du manufacturier. En cas de contradiction entre les
directives transmises et les exigences spécifiées aux différentes sections et les recommandations du
manufacturier, ces derniéres s’appliquent en priorité.

L’entrepreneur doit obtenir du manufacturier toutes les recommandations d’installation et de finition et
mettre en ceuvre tous les moyens requis pour obtenir des résultats satisfaisants et répondant aux besoins
du propriétaire.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

CWP.22602
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Références

.1 Code national du batiment du Canada (CNB) 2010, incluant toutes les modifications jusqu’a la date de
cléture des soumissions.

1.2 Description et séquence des travaux

.1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat doivent étre réalisés en une seule phase. La description
générale qui suit ne constitue qu’'une énumération sommaire des principales interventions. L’analyse
détaillée des documents d’appel d’offres permettra au soumissionnaire d’identifier la portée réelle des
travaux.

.2 |l est également important de prendre avis que chaque partie du projet qui fera I'objet d’'une prise de
possession par le SCC devra étre complétement opérationnelle, c’est-a-dire que le SCC devra étre en
mesure d’assurer a ses usagers les services prévus.

.1 Travaux de renforcement structural
.1 L’entrepreneur doit nettoyer toutes les fissures et les ouvertures selon les recommandations du
manufacturier avant I'application des produits et les éléments de renforcement. Voir les dessins
de structure.

.2 L’entrepreneur doit remplir les fissures et les ouvertures avec de I'adhésif tel qu’indiqué sur les
dessins de structure.

.3 L’entrepreneur doit fabriquer, fournir et installer les ancrages de fixation des nouvelles corniéres
de renforcement structural.

.4 L’entrepreneur doit fabriquer, fournir et installer les corniéres de renforcement structural.
.2 Travaux de peinture

.1 L’entrepreneur doit préparer les surfaces a peinturer selon les recommandations des
manufacturiers.

.2 L’entrepreneur doit peindre les surfaces indiquées sur les dessins de structure selon les
recommandations des manufacturiers et selon la section 09 91 00 — Peinture du présent devis.

.3 Séquence des travaux

PHASES DES DUREE DESCRIPTION
TRAVAUX
Pause 1 semaine | Transfert des détenues de l'unité A (lits 1 & 4 — n° 1604)
Phase 2 2 semaines | Travaux de renforcement et de peinture de l'unité A
Pause 1 semaine | Transfert des détenues de lunité B (lits 5 a 10 - n°1610) et
réhabilitation de I'unité A
Phase 3 2 semaines | Travaux de renforcement et peinture de I'unité B
Pause 1 semaine | Réhabilitation de I'unité B
Correction des 1 semaine | Travaux déficients ou manquants pour le projet visé (325-2487)
déficiences
FIN DES TRAVAUX

CWP.22602
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1.3  Visite des lieux par les soumissionnaires

A

Pour des raisons de sécurité, a l'intérieur du pénitencier, la visite des lieux se fera a heure fixe, a un
moment déterminé aux documents d’appel d’offres. Le rendez-vous aura lieu a I'entrée principale de
linstitution concernée. La visite des lieux est obligatoire.

Procéder a 'examen des lieux et des conditions particulieres qui pourraient affecter les travaux. La remise
d’'une soumission implique une confirmation de la part du soumissionnaire qu’il en accepte les conditions.

1.4 Contrble de sécurité

.1 Tous les travailleurs seront obligés de se soumettre a une vérification de sécurité afin d’étre accrédités
d’'un niveau de sécurité tel que requis par le Service correctionnel Canada et Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada.

.2 Lasection 01 35 13 — Sécurité SCC décrit les procédures détaillées de I'enquéte sécuritaire.

.3 Au début des travaux, une assemblée spéciale de chantier sera tenue en présence des représentants de
I'établissement pour définir les consignes de sécurité et du travail de chantier en milieu carcéral.

15 Codes

.1 Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (CNB) et a tout autre code
provincial ou local qui s’appliquent. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus
strictes prévaudront.

.2 Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences :

.1 Des documents contractuels.

.2 Des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence.

1.6 Documents requis

A

CWP.22602

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
.1 Dessins contractuels.

.2 Devis.

.3 Addenda.

.4 Dessins d’atelier révisés.

.5 Ordres de modification.

.6 Autres avenants aux contrats.

.7  Rapports des essais effectués sur place.

.8  Calendrier approuvé des travaux.

.9 Instructions de pose et de mise en ceuvre fournies par les fabricants.
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1.7 Calendrier des travaux

A

7
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Entreprendre la planification des travaux immeédiatement aprés avoir regu l'avis d’acceptation de votre
offre. Les travaux faisant I'objet du présent document, incluant les corrections aux défauts de construction,
doivent étre complétés a l'intérieur de I'échéancier spécifié a ce document. En cas de non-respect de
I'échéancier des mesures seront prises conformément aux clauses et conditions uniformisées d‘achat de
Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Dans les 5 jours ouvrables suivant I'attribution du marché, soumettre le calendrier des travaux indiquant
'avancement des diverses étapes du projet et la date d’achévement des travaux, lesquels devront étre
terminés dans les 8 semaines suite a I'octroi du contrat.

Dans les 5 jours ouvrables suivant I'attribution du marché, soumettre les formules d‘enquéte de sécurité
pour approbation.

Dans les 10 jours ouvrables suivant I'attribution du marché, soumettre les dessins d’atelier, les fiches
techniques et les échantillons.

La séquence des travaux se définit comme suit ;

.1 Rencontre de démarrage et soumission du calendrier, des dessins d’ateliers, des fiches techniques,
des échantillons et des formules d‘enquéte de sécurité pour approbation.

.2 Approbation des documents soumis.

.3 Début des travaux.

.4 Voir phasage des travaux a l'article 1.2 de la présente section.

.5 Soumettre les manuels d’exploitation et d’entretien pour approbation.
.6 Acceptation provisoire.

.7 Correction des déficiences.

.8  Acceptation finale.

Dans les 5 jours ouvrables suivant I'attribution du marché, I'entrepreneur devra fournir, sous une forme
jugée acceptable par le chargé de projet, un calendrier des travaux indiquant :

.1 Les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux et des échantillons.
.2 Les dates de livraison des piéces d’équipement et des matériaux.
.3 Les dates du début et de la fin des travaux décrit dans chaque section du devis.

4 La date définitive d’achévement des travaux par rapport au délai d’achévement stipulé aux
documents contractuels.

Des révisions provisoires de I'état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier d’exécution soumis,
seront effectuées au gré du chargé de projet du SCC. Le calendrier sera mis a jour par I'entrepreneur,
avec la collaboration et I'approbation du chargé de projet du SCC.
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1.8

1.9

1.10

111

1.12

.9 Le chantier devra étre ininterrompu et seuls les délais prévus pour le déménagement du SCC (transferts
de détenues et réhabilitation des unités) pourront justifier la suspension momentanée des travaux.

.10 Aucun supplément ou réclamation ne pourra étre accordé a I'entrepreneur pour des délais autres que
ceux clairement définis en raison de travaux additionnels identifiés dans les documents « Ordres de
changement ».

Acceptation des équivalents

.1 La firme qui suggére des substituts ou équivalents en regard aux produits mentionnés dans le devis, les
plans ou autres clauses contractuelles, doit inclure a sa proposition les fiches techniques pour approbation
par le comité d’évaluation. Ces produits doivent étre de qualité égale ou supérieure afin que la proposition
soit retenue sinon, elle sera refusée. La proposition financiére doit refléter ces substituts.

.2 Il appartient a I'entrepreneur de fournir la preuve d’équivalence. La demande d’équivalence devra étre
présentée de fagon claire et comprendre tous les détails qui permettront d’en faire I'analyse.

.3 Les principaux criteres d’acceptation des équivalents sont: construction, rendement, capacité,
dimensions, agencement des raccords, disponibilité des piéces de rechange, facilité¢ d’entretien, délais de
livraison, existence d’appareils semblables en service depuis quelque temps.

.4 Si 'emploi d’'un appareil accepté comme équivalent cause des changements aux installations montrées
sur les plans ou devis, ces changements seront la responsabilité de I'entrepreneur général qui devra de
plus, prendre a sa charge les modifications pouvant étre requises dans les travaux des entrepreneurs
spécialisés a cause de ces changements.

Ventilation des couts

.1 Avec sa soumission, I'entrepreneur devra présenter une ventilation détaillée des colts relatifs a ce
marché, indiquant également le prix global du marché sur le bordereau de soumission joint en annexe.
Une fois approuvée, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins de calcul des acomptes.

Paiements

.1 Le paiement se fera sur une base mensuelle, au prorata de I'avancement des travaux. Avant d’envoyer
une facture, I'entrepreneur devra transmettre pour approbation une demande de paiement ventilée, selon
le bordereau de soumission, avec le pourcentage d’avancement pour chaque article. Une retenue de 10 %
devra étre appliquée sur le montant total de la demande de paiement avant taxe. La retenue sera payable
a l'acceptation finale des travaux.

Mesurage aux fins de paiement

.1 Auviser l'ingénieur suffisamment a I'avance avant le début des travaux pour lui permettre d’effectuer le
mesurage nécessaire aux fins de paiement.

Utilisation des lieux par I’entrepreneur

.1 Pendant la construction, I'établissement doit étre maintenu en activité compléte; a cet effet, le chargé de
projet du SCC ou le responsable de la sécurité de I'établissement pourra demander a I'entrepreneur de
cesser sur le champ, temporairement, I'exécution d’'un ouvrage, de maniere a ne pas compromettre les
activités de I'établissement.

.2 Utilisation des lieux; accés limité a I'enceinte de chantier. Les travaux et ouvrages identifiés a étre
exécutés en dehors de I'enceinte du chantier, doivent étre exécutés par une équipe accompagnée d’une
escorte fournie par le SCC, voir section 01 35 13 — Sécurité SCC.

CWP.22602
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.3 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants et en assurant, dans la mesure du
possible, une utilisation normale des locaux. S’entendre avec le chargé de projet du SCC pour faciliter
I'exécution des travaux.

.4 Maintenir en tout temps les services existants dans les batiments.
1.13 Ambiance bruyante et téléphone cellulaire
.1 Aucun appareil radio ou «tonitruant» n’est permis sur le chantier.
.2 L'usage ou le port d’'un téléphone cellulaire est interdit a l'intérieur des limites de I'établissement.

1.14 Stationnement sur le chantier

.1 L’entrepreneur doit se limiter aux aires de stationnement autorisées par le directeur de I'établissement.

1.15 Réunions de chantier

.1  Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés par le chargé de projet du SCC.
.2 Aviser tous les participants de la tenue d’'une réunion de chantier.

.3 L’ingénieur organisera des réunions de chantier, en fixera la date et I'heure, et se chargera de préparer et
de distribuer les comptes rendus.

1.16 Emplacement des appareils et des équipements divers

.1 L’emplacement des appareils et équipements divers ainsi que des prises de courant indiqué dans les
dessins ou le devis doit étre considéré comme approximatif.

.2 Installer les appareils et équipements ainsi que les éléments des réseaux de distribution de maniere a
limiter les encombrements et a conserver le plus de surface utile possible, et ce, conformément aux
recommandations du fabricant quant a la sécurité, a l'acces et a I'entretien.

.3 Informer le chargé de projet de la proximité de la date d’installation et demander son approbation quant a
'emplacement désigné.

.4 Lorsque le chargé de projet le demande, soumettre des plans de repérage indiquant la position relative
des divers équipements et réseaux.

1.17 Ouvrages dissimules

.1 Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et la filerie dans les planchers, les murs et les
plafonds des aires finies.

1.18 Percement et scellement

.1 Obtenir 'approbation de I'ingénieur avant de couper ou de percer un élément porteur, ou d’y insérer un
manchon.

.2 Exécuter les travaux de percement et de scellement nécessaires pour que les ouvrages qui doivent étre
raccordés ou liés a d’autres le soient avec précision et sans jeu.

.3 Faire les percements de maniére que les rives soient propres, droites et lisses.

CWP.22602
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.4 Lorsque l'adjonction d’'un nouvel ouvrage entraine des modifications a un ouvrage existant, exécuter les
travaux de percement, de scellement et autres réparations nécessaires pour remettre 'ouvrage existant
dans son état antérieur.

1.19 Réseaux existants

.1 Lorsque les travaux effectués nécessitent le raccordement a des réseaux existants, exécuter ces travaux
aux heures fixées par les autorités compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons et
des véhicules.

.2 Soumettre au chargé de projet du SCC le calendrier des travaux et obtenir son approbation au moins 48 h
a l'avance quant a toute coupure ou interruption des réseaux ou services existants. Faire les coupures
selon le calendrier approuvé et en avertir au préalable les personnes touchées.

.3 Sl arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux, en aviser
immeédiatement I'ingénieur et lui faire parvenir un rapport écrit sur les constatations.

.4 Enlever toutes les canalisations de service abandonnées qui se trouvent dans un rayon de 2 m des
ouvrages. Obturer les canalisations aux endroits ou elles ont été coupées au moyen d’un bouchon ou de
tout autre dispositif étanche, selon les directives de I'ingénieur.

.5 Tenir un registre de 'emplacement des canalisations qui sont maintenues en service, détournées ou
abandonnées.

1.20 Modifications, rajouts ou réfections a des batiments existants

.1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants et le public et en assurant, dans la
mesure du possible, une utilisation normale des locaux. S’entendre avec le chargé de projet du SCC pour
faciliter 'exécution des travaux.

.2 En aucun moment, les mesures de sécurité doivent étre réduites en raison des travaux faisant 'objet du
marché, prendre les moyens nécessaires pour assurer toute la sécurité requise.

.3 Lorsqu’il y a dans le batiment des ascenseurs, des monte-charges, des convoyeurs ou des escaliers
mécaniques, n’utiliser, pour déplacer du personnel et du matériel a l'intérieur d’'un batiment, que ceux qui
ont été réservés a l'usage de l'entrepreneur. Avant d’utiliser les ascenseurs, protéger les parois des
cabines conformément aux instructions de I'ingénieur. Assumer la responsabilité relative aux dommages,
a l'utilisation en toute sécurité de I'équipement et a la surcharge du matériel existant.

.4 Lorsque des travaux ont lieu dans un endroit occupé, fournir et installer toute protection nécessaire au
mobilier, aux équipements et aux finis, poser des écrans pare-poussiere, des cloisons et des écriteaux de
mise en garde temporaires et nettoyer a la fin de chaque soir d’ouvrage.

1.21 Dessins supplémentaires

.1 L’ingénieur peut fournir a I'entrepreneur des dessins supplémentaires aux fins de clarification. Ces dessins
supplémentaires auront la méme signification et la méme portée que s’ils faisaient partie des documents
contractuels.

1.22 Vestiges et antiquités

.1 Protéger les vestiges, antiquités et autres éléments présentant un intérét historique ou scientifique, tels les
pierres angulaires et leur contenu, les plaques commémoratives et autres objets portant des inscriptions
trouvés lors des travaux.

CWP.22602



Service correctionnel Canada - Etablissement Joliette

Cabhier des charges Section 01 00 50
Dossier : 550-2-325-2487 Instructions générales Page 7
Septembre 2015

.2 Aviser immédiatement le chargé de projet du SCC et attendre ses directives écrites avant de poursuivre
les travaux a cet endroit.

.3 Les vestiges, antiquités et autres objets présentant un intérét historique ou scientifique deviennent la
propriété de la Couronne.

1.23 Restrictions relatives a I'usage du tabac

.1 Se conformer aux restrictions qui s’appliquent a 'usage du tabac sur la propriété de la Couronne — Voir
section 01 35 13 — Sécurité SCC.

1.24 Présence d’amiante

.1 L’enlévement de fibre d’amiante appliquée par projection ou a la truelle peut s’avérer dangereux pour la
santé. Si, au cours de I'exécution des travaux, I'entrepreneur découvre des matériaux qui ressemblent a
de l'amiante appliquée par projection ou a la truelle, il doit interrompre ses travaux et en aviser
immédiatement l'ingénieur. Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des instructions écrites de
ingénieur a cet égard.

1.25 Manuel d’exploitation

.1 L’entrepreneur doit fournir, pour approbation, trois copies d’'un manuel d’exploitation comprenant les points
suivants :

.1 Une table des matieres.

.2 Laliste des fournisseurs et leurs coordonnés.
.3 Les lettres de garantie.

.4 Les dessins d’atelier approuvés.

.5 Les manuels d’entretien et d’opération.

.6 Les dessins « tel que construit ».

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences

A

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics.

1.2 Exigences connexes

A

2

3

4

5

Conditions supplémentaires Section 00 73 00
Calendrier des travaux Section 01 32 16
Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons Section 01 33 23
Contrdle de la qualité Section 01 45 00

Toutes les sections de devis de toutes les disciplines.

1.3 Coordination

A

.5

Coordonner les calendriers d'avancement des travaux, y compris les dates de soumission des piéces
requises et de livraison des produits.

Organiser des réunions entre les sous-traitants et les autres parties concernées en vue de coordonner les
travaux, d'établir et de maintenir les calendriers des travaux et de livraison et de résoudre les questions
litigieuses avant la réalisation des travaux.

Participer aux réunions sur I'état d’avancement des travaux. Faire rapport sur les changements éventuels
a apporter a la séquence des travaux et aux calendriers pour des raisons de coordination.

Distribuer les comptes rendus des réunions de coordination et de chantier aux parties concernées et
assurer le suivi des décisions prises durant ces réunions.

Prendre en considération les conditions spéciales énumérées a l'article suivant.

1.4  Conditions spéciales

A

3

Il est essentiel que I'entrepreneur général vérifie a I'avance, en consultant tous les plans, qu'il n'y a pas de
conflit et détermine la séquence des travaux. Il doit également consulter les sous-traitants afin de
s'assurer de régler, avant le début des travaux, tout conflit.

Dans un premier temps, une fois les principaux dessins d’atelier vérifiés, I'entrepreneur général tiendra
des rencontres régulieres avec les différents sous-traitants afin de coordonner sur papier a partir des plans
les travaux a réaliser.

Dans un deuxiéme temps, tout au long du chantier, une coordination minutieuse sera requise.

15 Coordination au chantier

A
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L’'entrepreneur général doit fournir le personnel requis afin de coordonner les différents corps de métier, et
ce, suivant une planification détaillée réalisée en continu tout au long des travaux. A cette fin, il est requis
gue I'entrepreneur général dispose d’au moins un technicien spécifiquement affecté a cette tache.

Tous travaux a exécuter doit étre planifié et coordonné en détail au moins une semaine a l'avance, et ce,
afin de détecter tout conflit et permettre aux professionnels d’examiner la situation le cas échéant.
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Les retards ou frais supplémentaires engendrés et qui auraient pu étre évités par un examen minutieux
des plans et une coordination rigoureuse des sous-traitants seront entierement a la charge de
I'entrepreneur général.

Aucun supplément ou délai supplémentaire ne sera accordé a I'entrepreneur si, par une planification
détaillée et rigoureuse accompagnée de vérification sur place et d’'une consultation des sous-traitants, les
circonstances entrainant ces frais ou délais avaient pu étre évitées.

L'entrepreneur et les sous-traitants doivent considérer que, sauf circonstances exceptionnelles, les
professionnels doivent disposer d’au moins 72 h ouvrables pour résoudre un probléme qu'une saine
planification et une rigoureuse coordination n’auront pas réussi a résoudre.

1.6 Planification des travaux

A

L’entrepreneur doit planifier les travaux sur une base hebdomadaire, et ce, pour les quatre semaines
suivantes. A cette fin, il doit au préalable vérifier sur place les dimensions et s'assurer lui-méme que
'ensemble des travaux a exécuter n'entre pas en conflit. En cas de conflit, présenter sous forme de
croquis une proposition aux professionnels concernés afin que ces derniers puissent I'étudier, I'approuver
et émettre les directives nécessaires.

Les sous-traitants ont I'obligation de consulter I'ensemble des documents contractuels et plus
particulierement les plans de toutes les disciplines afin d’assister I'entrepreneur général.

1.7 Coordination des substitutions et des modifications

A

Revoir les propositions et les demandes des sous-traitants. Vérifier si elles sont conformes aux documents
contractuels et compatibles avec les travaux et ouvrages relevant d'autres sections.

Les remettre aux sous-traitants entrepreneurs avec les recommandations utiles quant aux mesures a
prendre.

1.8 Observation des travaux

A

2

Observer les travaux pour s'assurer qu'ils sont conformes aux documents contractuels.

Tenir une liste des lacunes et des défauts observés; la soumettre sans délai aux entrepreneurs.

1.9 Documents

A
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Assister aux essais, en tenir registre et consigner :

.1 Le numéro de section du devis, le produit ou le matériel et le nom du sous-traitant.
.2 Le nom de l'organisme effectuant les essais et celui de l'inspecteur.

.3 Le nom du représentant du fabricant assistant aux essais.

4 Ladate, I'heure et la durée des essais.

.5 Letype d'essai et les résultats obtenus.

.6 Les essais supplémentaires requis.



Service correctionnel Canada - Etablissement Joliette
Cabhier des charges Section 01 31 13

Dossier : 550-2-325-2487 Coordination du projet Page 3
Septembre 2015

.2 Rassembler les documents nécessaires pour faire face éventuellement aux cas de litige ou de
réclamation.

.3 Soumettre des copies des documents a l'ingénieur lorsqu'il le demande.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

.1 Calendrier : présentation et contenu.

.2 Travaux de construction : de certains secteurs a des périodes précises.
.3 Révisions périodiques du calendrier des travaux.

.4 Ordonnancement par la méthode du chemin critique.

1.2 Période de construction
.1 Le propriétaire accorde a l'entrepreneur une période de huit semaines pour compléter tous les travaux.

.2 Les déficientes devront avoir été corrigées a cette date.

1.3 Séquencedes travaux

.1 L’entrepreneur doit présenter un calendrier des travaux détaillés.

.2 Il doit prendre en considération la proposition des séquences des travaux détaillés au devis, a la section
01 00 50 — Instructions générales et aux plans des ingénieurs. L'entrepreneur doit présenter un calendrier
des travaux incluant sa propre séquence des travaux. Les travaux ne pourront pas débuter avant que le
calendrier de I'entrepreneur n’ait été déposeé et qu'il n'y ait eu entente avec le propriétaire.

1.4 Calendriers requis

.1 Soumettre les calendriers énumérés ci-apres.
.1 Calendrier d'exécution des travaux incluant le cheminement critique.
.2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques.
.3 Calendrier indiguant les dates de commande et les dates de livraison des produits.

1.5 Présentation
.1 Préparer un calendrier présenté sous forme de diagramme a barres horizontales.

.2 Assigner une barre distincte a chaque opération ou corps de métier.

.3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier jour ouvrable de chaque
semaine de travail.

.4 Présentation des listes : selon la table des matiéres du devis.
.5 Désignation du contenu des listes : par sujets des sections du devis.

1.6  Soumission des calendriers
.1 Soumettre les premiers calendriers dans les cing jours qui suivent l'attribution du contrat.

.2 Soumettre une copie pour le propriétaire et une copie pour chague consultant.

CWP.22602
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.3 Le consultant vérifiera le calendrier proposé et en retournera un exemplaire révisé dans les 48 h qui
suivent sa réception.

.4 Soumettre une version définitive du calendrier dans les sept jours qui suivent la réception de I'exemplaire
réviseé.

.5 Chaque demande d'acompte doit étre accompagnée d'un calendrier d'exécution révisé.
6. Faire parvenir un exemplaire du calendrier d'exécution révisé.

.1 Au bureau de chantier.

.2 Aux sous-traitants.

.3 Aux autres parties intéressées.

.7 Demander aux destinataires de signaler a l'entrepreneur, dans un délai de 48 h, tout probléeme que
pourrait entrainer le programme d'exécution proposé dans le calendrier.

1.7 Calendrier d’exécution des travaux

.1  Présenter I'ordonnancement complet des activités de construction.

.2 Donner les dates du début et de la fin de chacune des principales activités y compris celles énumérées ci-
apres.

.1  Etablissement du chantier.

.2 Viabilité.

.3 Travaux de renforcement.

4 Travaux de peinture.

.5 Travaux spéciaux confiés en sous-traitance.

.6 Travaux de correction des déficiences.

.7 Démobilisation.
.3 Donner en pourcentage I'état d'avancement prévu le premier jour du mois, pour chaque activité.
.4 Indiquer I'état d'avancement de chaque activité a la date de soumission du calendrier.
.5 Indiquer les changements survenus depuis la soumission du dernier calendrier.

.1 Principaux changements en vue.

.2 Activités modifiées depuis la présentation du dernier calendrier.

.3 Prévision révisée du rythme d'avancement et de la date d'achévement des travaux.

4 Autres changements prévisibles.

CWP.22602
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.6 Faire un rapport détaillé sur les sujets suivants.
.1 Les cas problemes, les retards prévisibles et leur incidence sur le calendrier.
.2 Les mesures correctives proposées et les résultats prévus.

.3 L'effet probable de ces modifications sur le calendrier des autres entrepreneurs principaux.

1.8  Suivi des travaux

.1 A chaque réunion de chantier, I'entrepreneur devra faire une présentation sur 'avancement de ses
travaux. Il devra remettre sa planification des travaux pour les sept jours suivants la réunion et faire un
compte rendu sur les travaux qui ont été réalisés durant les sept jours précédant la réunion tout retard
devra étre justifié et des propositions de mesures correctives devront étre déposées.

1.9 Calendrier de soumission des piéces a remettre

.1 Donner les dates de soumission projetées des dessins d'atelier, des fiches techniques et des échantillons.

.2 Indiquer les dates de soumission, le délai de révision, la date de nouvelle soumission, la marge de
flottement et la date d'échéance a respecter pour la fabrication des éléments.

.3 Indiquer a quelle date le consultant devra remettre les piéces vérifiées.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION

CWP.22602
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PARTIE 1 -

GENERALITES

1.1 Généralités

A

.10

La présente section précise les exigences et les procédures générales relatives a la soumission des
dessins d'atelier, des descriptions de produits et des échantillons par I'entrepreneur aux professionnels,
aux fins de vérification. Les autres exigences particulieres supplémentaires sont formulées dans les
sections appropriées des divisions 05, 09 et 10.

Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou échantillons soumis aient été revus par le
professionnel.

Tous les produits et équipements dont les dessins d'atelier n'auront pas été revus par les ingénieurs
(avant leur expédition) seront automatiquement refusés.

Présenter les dessins d'atelier, les descriptions de produits et les échantillons en unités métriques du
systeme international (SlI).

Si des produits ou des données techniques ne sont pas fournis en unités métriques, les valeurs converties
seront acceptables.

L'entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des erreurs et des omissions dans les
documents soumis, méme si le professionnel a procédé a une revue ces documents.

Au moment de la soumission des documents ou des échantillons, aviser le professionnel par écrit des
dérogations qu'on y trouve par rapport aux exigences des documents contractuels, en précisant les
raisons de ces dérogations.

L'entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des dérogations aux exigences
contractuelles, méme si le professionnel a procédé a la revue des documents ou des échantillons soumis,
exception faite du cas ou ce dernier accepte par écrit une dérogation donnée.

Effectuer tous les changements que le professionnel juge appropriés par rapport aux documents
contractuels, et soumettre de nouveau les documents ou les échantillons selon les directives de
l'ingénieur.

Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, aviser le professionnel par écrit
des changements effectués autres que ceux exigés par ce dernier.

1.2 Exigences relatives a la soumission des documents ou des échantillons

A
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Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences des travaux et
des documents contractuels. Les documents ou les échantillons, soumis individuellement, ne feront pas
I'objet d’une revue tant que tous les renseignements connexes ne seront pas disponibles.

Allouer 72 h ouvrables pour permettre au professionnel procéder a la revue des documents ou des
échantillons soumis.
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.3 Lalettre d'envoi doit contenir les renseignements suivants :

A

2

5

.6

La date.

La désignation et le numéro du projet.

Le nom et I'adresse de I'entrepreneur.

Le nom et le nombre des dessins d'atelier, des descriptions de produits et des échantillons soumis.
Les détails et les articles du devis correspondants aux éléments soumis.

Tout autre renseignement utile.

.4 Les documents ou les échantillons soumis doivent également comporter les renseignements suivants :

A

2

Les dates de préparation et de révision.

La désignation et le numéro du projet.

Le nom et l'adresse :

.1 du sous-traitant;

.2 du fournisseur;

.3 du fabricant.

Le sceau de I'entrepreneur accompagné de la signature de son représentant autorisé attestant que les
documents ou les échantillons soumis ont été approuvés, que les mesures prises sur place ont été

vérifiées et que le tout est conforme aux documents contractuels.

Les détails des parties appropriées des ouvrages, selon les besoins :
.1 Les détails de faconnage.

.2 Les détails d'agencement montrant les dimensions, incluant celles prises sur place ainsi que les
jeux et les dégagements requis.

.3 Les détails d'installation.
4 Lacapacité ou la puissance.

.5 Les caractéristiques relatives a la performance ou au rendement.

.6 Les normes qui s’appliquent.

.7 Le poids de service.

.8 Les schémas de céblage.

.9 Les diagrammes unifilaires et schématiques.

.10 Larelation avec les ouvrages adjacents.

.5 Une fois que le professionnel a procédé a la revue des documents soumis, distribuer les copies.

CWP.22602
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13

1.4

15

1.6

Dessins d’atelier

.1 Dessins d'atelier : dessins originaux ou dessins standard modifiés fournis par I'entrepreneur et illustrant les
parties d'ouvrages qui s'appliquent aux présents travaux.

.2 Soumettre les dessins d'atelier comme suit.

.1 Documents, convertis en format PDF, et bien identifiés en fonction des informations ci-dessus. Les
transmissions se feront par courriel ou par le biais d’un site FTP.

.1 Les professionnels retourneront a I'entrepreneur une copie des dessins d’'atelier revus et annotés,
en format PDF. Ce dernier en fera les copies qu'il juge nécessaires pour ses besoins et les

besoins de ses sous- traitants et en fera la distribution a ses sous-traitants et autres intervenants
concerneés.

.3 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

Descriptions de produits

.1 Descriptions de produits : feuilles de catalogue du fabricant, graphiques et diagrammes de performance
ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabriqués.

.2 Dimensions des feuilles : 215 x 280 mm ou 280 x 432 mm maximum.
.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents travaux.

.4 Ajouter aux renseignements standards les renseignements supplémentaires qui s'appliquent aux présents
travaux.

.5  Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.
.6 Soumettre les fiches techniques comme suit.

.1 Soumettre un original en format PDF et les transmettre aux professionnels concernés. Les
transmissions se feront par courriel ou par le biais d’'un site FTP.

.2 Les professionnels retourneront, a I'entrepreneur, une copie des fiches techniques revues et
annotées, en format PDF. Ce dernier en fera les copies qu'il juge nécessaires pour ses besoins et les
besoins de ses sous- traitants et en fera la distribution a ses sous-traitants et autres intervenants
concernés.

Echantillons de produits

.1  Echantillons : exemples de matériaux, matériel, qualité, finis ou mode d'exécution.

.2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre la gamme compléte
des échantillons de produits.

.3 Une fois vérifiés, les échantillons de produits serviront de norme de qualité aux fins des présents travaux.

Echantillons d’ouvrages

.1 Echantillons : ouvrages réalisés sur place en employant les matériaux et le mode d'exécution prescrits.
.2 Réaliser les échantillons d'ouvrages aux endroits jugés acceptables par le professionnel

.3 Une fois vérifiés, les échantillons d'ouvrages serviront de norme de qualité aux fins des présents travaux.

CWP.22602
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1.7 Revue des dessins d’atelier

A

La revue des dessins d'atelier par le professionnel a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité
avec le concept général. Cette revue ne signifie pas que le professionnel approuve la conception détaillée
rattachée aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'entrepreneur qui les soumet, et une
telle revue ne reléve pas I'entrepreneur de sa responsabilité envers toutes erreurs ou omissions sur les
dessins d'atelier ou de sa responsabilité d'observer les exigences de construction et les documents
contractuels. Sans toutefois limiter les considérations générales précédentes, l'entrepreneur est
responsable envers les dimensions a confirmer et a corréler sur le site, envers les procédés de fabrication
ou les techniques de construction et d'installation et également envers la coordination du travail de tous
les sous-traitants. Il doit respecter les configurations illustrées aux plans.

1.8 Dimensions et configuration

A

L'entrepreneur est responsable envers les dimensions a confirmer et a corréler sur le site. Il doit procéder
a une coordination et une planification des travaux et avant de procéder a toute commande. Toutes les
dimensions doivent étre vérifiées et validées avec les travaux connexes et avec les informations aux
plans. Notamment, les ouvertures dans les planchers, les murs et cloisons doivent étre validées.

La vérification des dessins d’atelier ne consiste pas en une validation des commandes. L'entrepreneur est
le seul responsable de la commande des matériaux. Il doit procéder a une coordination et une bonne
validation avant de procéder. Il doit s’assurer de respecter les documents contractuels en tout point.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Objet

.1 Voir a ce que le projet de construction et les activités de I'établissement se déroulent sans interruption ni
empéchements indus et a ce que la sécurité de I'établissement soit maintenue en tout temps.

1.2 Définitions
.1« Objets interdits » désigne :

.1 Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les drogues ou les stupéfiants.

.2 Les armes ou pieces d’armes, munitions ainsi que tout objet concu pour tuer, blesser ou neutraliser
une personne ou tout objet modifié ou assemblé a ces fins dont la possession n'a pas été autorisée
au préalable.

.3 Les explosifs ou bombes ou leurs composantes.

4 Les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires de 50,00 $.

.5 Tout autre article non décrit aux paragraphes .1 a .4, possédé sans autorisation préalable et pouvant
mettre en danger la sécurité des personnes ou du pénitencier.

.2 «Articles de fumeur non autorisés » signifie les produits du tabac incluant, sans y étre limité, les
cigarettes, cigares, tabac, tabac a macher et a priser, rouleuses a cigarettes, allumettes et briquets qui
sont considérés comme des objets non autorisés.

.3« Véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au transport de matériel, d’équipements ou
d’outils nécessaires au projet de construction.

4« SCC » signifie Service Correctionnel Canada.

.5 « Directeur » signifie le directeur ou la directrice de I'établissement, selon le cas, ou leur représentant
autorisé.

.6« Employés de la construction » désigne les employés de I'entrepreneur principal, de I'un de ses sous-
entrepreneurs, des opérateurs d'équipement, des fournisseurs de matériel, des laboratoires d’expertises
et d'inspection et des organismes de réglementation.

.7 «Représentant ministériel » désigne le gestionnaire de projet de Travaux publics, Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) ou du Service correctionnel Canada (SCC) selon le projet.

.8 « Périmetre » désigne l'aire de I'établissement ceinturée de clotures sécuritaires ou de murs limitant les
déplacements de détenus.

.9 « Zone de construction » désigne I'aire ou, comme l'indiquent les documents contractuels, I'entrepreneur

sera autorisé a travailler. Celle-ci peut étre ou ne pas étre isolée de l'enceinte de sécurité de
I'établissement.
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1.3 Mesures préliminaires

A

2

Avant de débuter les travaux, I'entrepreneur doit rencontrer le directeur afin :
.1 De discuter de la nature et de la portée de toutes les activités liées au projet.

.2 D'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément a la présente
directive et aux besoins spécifiques de I'établissement.

L'entrepreneur doit :

.1 S’assurer que tous les employés de la construction connaissent les exigences du SCC en matiére de
sécurité.

.2 Veiller a ce que les exigences du SCC en matiére de sécurité soient toujours affichées bien en vue
sur le chantier.

.3 Collaborer avec le personnel de I'établissement pour voir a ce que les employés de la construction
respectent toutes les exigences en matiere de sécurité.

1.4 Employés de la construction

A
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L'entrepreneur doit remettre au directeur la liste des noms avec dates de naissance pour tous les
employés devant travailler sur le chantier de construction ainsi qu’'un formulaire de vérification de sécurité
diment complété pour chacun de ses employés. Il est possible que I'établissement demande également
une copie du permis de conduire pour chaque demande de vérification sécuritaire soumise.

Prévoir deux semaines pour le traitement des demandes d’autorisation de sécurité. Aucun employé ne
sera admis a I'établissement sans autorisation de sécurité dment approuvé ni sans une carte d'identité
avec photo récente, tel que permis de conduire d’'une province. Les autorisations de sécurité sont propres
a chaque établissement du SCC et toute autorisation obtenue d’'un autre établissement n’est pas valide
pour I'établissement ou le projet se déroulera.

Le directeur peut exiger que les visages des employés de la construction soient photographiés et que les
photographies soient affichées a certains endroits appropriés de I'établissement ou transférés a une base
de données pour les besoins d'identification. Le directeur put exiger que des cartes d’'identité avec photo
soient produites pour tous les employés de la construction. Ces cartes devront étre laissées a I'entrée
désignée ou elles seront remises a leur détenteur dés leur arrivée a I'établissement. Elles devront étre
portées bien en évidence sur leurs vétements en tout temps lorsqu’ils sont a I'établissement.

L’acces a la propriété de I'établissement est interdit a toute personne dont on a des motifs de croire qu’elle
pourrait présenter un risque pour la sécurité.

Toute personne employée sur le chantier de construction sera immédiatement expulsée de la propriété de
I'établissement si :

.1 Elle semble étre sous I'emprise de I'alcool, d’'une drogue ou de stupéfiants.
.2 Elle a une conduite anormale ou désordonnée.

.3 Elle est en possession d’un objet interdit.
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1.5 Véhicules

A

2

Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du SCC doit en fermer les fenétres,
en verrouiller les portiéres et les coffres et en retirer les clés. Le propriétaire du véhicule ou I'employé de
I'entreprise du propriétaire du véhicule doit veiller a garder les clés en sécurité sur sa personne.

A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans I'enceinte de
I'établissement.

Les livreurs de matériel nécessaire au projet ne seront pas tenus de faire I'objet d’'une autorisation de
sécurité, mais ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule pour toute la durée de leur séjour dans
I'établissement. Le directeur peut exiger qu’ils soient accompagnés par un employé de I'établissement ou
un commissionnaire.

Si le directeur permet qu’on laisse des remorques a l'intérieur du périmétre de sécurité de I'établissement,
les portes de celles-ci doivent demeurer verrouillées de fagon sécuritaire en tout temps, comme doivent
aussi I'étre les fenétres, lorsque les remorques sont laissées inoccupées. Les fenétres seront protégées
par un treillis en métal déployé. Toutes les remorques utilisées pour entreposage par I'entrepreneur, a
l'intérieur comme a I'extérieur du périmétre, doivent demeurer verrouillées de facon sécuritaire lorsque non
utilisées.

1.6 Stationnement

A

Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les véhicules des employés de la
construction. Le stationnement en d'autres endroits sera interdit et les véhicules fautifs pourront étre
remorqués.

1.7 Livraison

A

Toute livraison de matériel, d’équipement ou d’outils pour le projet doit étre adressée a I'entrepreneur pour
bien la distinguer des envois destinés a I'établissement. L'entrepreneur doit veiller a ce que ses employés
soient sur place pour recevoir les envois, car le personnel du SCC n’acceptera aucune livraison de
matériel, d’équipement ou d’outils destinée a I'entrepreneur.

1.8 Téléphones

A

3

Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié a Internet ne sera permise a
I'intérieur du périmeétre de sécurité de I'établissement sans I'autorisation préalable du directeur.

Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques sans fil, incluant mais
non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs, BlackBerries, téléphones utilisés comme radios
bidirectionnelles, sont interdits dans I'établissement. Si des téléphones cellulaires sont éventuellement
permis, leur utilisateur ne permettra pas leur utilisation par les détenus.

Le directeur peut autoriser, mais limiter l'utilisation de radios bidirectionnelles.

1.9 Heures de travail

A
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La période d'accés a I'établissement s’étend du lundi au vendredi de 7 h 30 a 16 h chaque jour. Vérifier
aupres du directeur de I'établissement avant le début des travaux.

Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés fériés sans I'autorisation expresse du
directeur de I'établissement. Cette autorisation doit étre demandée au moins sept jours a I'avance. Dans
I'éventualité d'une urgence ou en tout autre circonstance, ce délai peut étre annulé par le directeur de
I'établissement.
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1.10 Travail en dehors des heures normales de travail

.1 La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en dehors des heures normales de travail.
L’entrepreneur doit donner un préavis d’au 48 h lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux approuves
en dehors des heures normales de travail. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomplir
une tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la construction,
I'entrepreneur doit en aviser le directeur dés qu'il est lui-méme mis au fait d'une telle nécessité, puis suivre
les directives données par le directeur. Les colts encourus par le Canada du fait de cette situation
pourraient étre imputés a I'entrepreneur.

.2 Quand il faut effectuer du travail en dehors des heures normales ou travailler la fin de semaine ou un jour
de congé férié et que ce travail supplémentaire est autorisé par le directeur, celui-ci ou la personne qu'il
désigne peut affecter du personnel additionnel a la sécurité. Les co(ts liés a cette affectation pourraient
étre facturés a I'entrepreneur.

1.11 Outils et équipements
.1 Maintenir au chantier une liste compléte des outils et des équipements qui seront utilisés au cours du
projet de construction. Rendre cette liste disponible pour inspection, lorsque requise.

.2 Tenir a jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus tout au long du projet de
construction.

.3 Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulierement les outils motorisés, les outils a cartouches,
les cartouches, les limes, les lames de scie, les scies au carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout
type d’appareil de levage (crics, vérins, etc.).

.4 Entreposer les outils et les équipements en des endroits s(rs approuves.

.5 Verrouiller tous les coffres a outils aprés usage. Les employés de I'entrepreneur doivent garder les clés
avec eux en tout temps.

.6 Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés; lorsqu’érigés, les échafaudages devront étre fixés de
facon sécuritaire a la satisfaction du directeur.

.7 Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outils ou d'équipements.

.8 Le directeur veillera a ce que le personnel de sécurité effectue des contrdles des outils et des
équipements de l'entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci :

.1 Audébut et a la fin de chaque projet de construction; ou
.2 Selon la fréquence qui aura été exigée par le directeur de I'établissement.

.9 Certains outils/équipements, tels que les cartouches et les lames a scie a métaux, sont des articles dont le
contr6le est trés rigoureux. L’entrepreneur pourrait s'en voir remettre au début de la journée une quantité
suffisante pour le travail de la journée. Les lames/cartouches utilisées seraient alors remises au

représentant désigné du SCC a la fin de chaque journée de travail.

.10 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet, I'établissement exigera qu’un
employé de I'entrepreneur supervise le chantier de construction en dehors des heures de travail.

CWP.22602
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1.12 Meédicaments d’ordonnance

.1 Les employés de I'entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’ordonnance au cours de la
journée de travail sont tenus d’obtenir 'autorisation du directeur pour étre autorisés a apporter avec eux a
I'établissement la posologie d’'une journée.

1.13 Restrictions sur I'usage du tabac

.1 Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés a fumer a l'intérieur des
établissements correctionnels ni en plein air a I'intérieur du périmétre d’'un établissement correctionnel. lls
ne doivent pas, a l'intérieur du périmetre, avoir en leur possession des produits du tabac non autorisés.

.2 Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent a cette politique seront priés de
cesser immédiatement de fumer ou de jeter tout produit du tabac non autorisé. S'ils refusent d’obtempérer,
ils seront enjoints de quitter I'établissement.

.3 Il ne sera permis de fumer qu'a I'extérieur du périmétre de I'établissement correctionnel, a un endroit
désigné par le directeur.

1.14 Objets interdits

.1 Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les stupéfiants sont
interdits sur les lieux de I'établissement.

.2 La découverte d'objets interdits sur le chantier de construction et I'identification de la ou des personnes
responsables de la présence de ces objets doivent étre immédiatement signalées au directeur.

.3 Les entrepreneurs doivent étre vigilants quant a leurs employés et aux employés de leurs sous-
entrepreneurs puisque la découverte d’'un objet interdit peut entrainer I'annulation de l'autorisation de
sécurité de I'employé en cause. Une infraction grave pourrait entrainer I'expulsion du site de
I'Etablissement de la compagnie en cause, pour la durée du projet de construction.

.4 Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un entrepreneur, d’'un sous-entrepreneur,
d’'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, l'autorisation de sécurité du conducteur du véhicule sera
révoquée sur-le-champ.

1.15 Fouilles

.1 Toute personne et véhicule accédant a la propriété de I'établissement peut faire I'objet d'une fouille.

.2 Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de l'entrepreneur est en
possession de contrebande ou d'un objet interdit, il peut exiger que cette personne soit fouillée.

.3 Les effets personnels de tout employé arrivant a I'établissement peuvent faire I'objet de vérifications
destinées a détecter la présence de résidus de drogues interdites.

1.16 Acces al'établissement

.1 Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction et les véhicules commerciaux ne
seront pas admis a I'établissement en dehors des heures normales de travail.

CWP.22602
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1.17 Circulation des véhicules

A

Les véhicules peuvent accéder a I'établissement et en sortir, sous escorte, par la barriere d’acces aux
véhicules, aux périodes suivantes :

1 de7h45a11h;et
.2 del1l3hal5h30.

Les véhicules de construction ne peuvent quitter I'établissement avant qu'un compte des détenus d'ait été
complété.

L'entrepreneur doit aviser le directeur 24 h a l'avance de l'arrivée des équipements lourds tels que
bétonniéres, grues, etc.

Les véhicules chargés de sol ou de détritus ou tout autre véhicule jugé impossible a fouiller doivent faire
I'objet d’'une surveillance constante de la part d’'employés du SCC ou de commissionnaires relevant du
directeur.

Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans I'enceinte de I'établissement, I'entrepreneur ou son
représentant doit attester que le contenu du véhicule est définitivement nécessaire a la réalisation du
projet de construction.

L'accés a la propriété du SCC sera refusé a tout véhicule dont le contenu, de l'avis directeur, représente
un risque pour la sécurité de I'établissement.

Les véhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis a l'intérieur du périmetre de
sécurité de I'établissement sans l'autorisation expresse du directeur.

Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin pour amener un
groupe d'employés au chantier et le soir pour I'en ramener. Ce véhicule ne pourra pas rester sur les lieux
pendant la journée.

Avec l'autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements sur le chantier la nuit ou la fin de
semaine. Ceux-ci doivent étre verrouillés et leur batterie retirée. Le directeur peut exiger que les
équipements soient attachés avec une chaine et un cadenas a un autre objet fixe.

1.18 Circulation des employés de la construction sur la propriété de I'établissement

A
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Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de facon adéquate, le directeur laissera a
I'entrepreneur et a ses employés autant de liberté d'action et de mouvement que possible.

Cependant et nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut :

.1 Interdire ou limiter 'acces a n'importe quelle partie de I'établissement.

.2 Exiger que, durant tout le projet de construction ou a certaines périodes, les employés de la
construction soient accompagnés par un agent de sécurité ou un commissionnaire du SCC dans
certains secteurs de I'établissement.

Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier pendant les pauses café/santé et le

diner. lls ne sont pas autorisés a manger dans la salle de repos des agents de correction ni dans la salle a
manger de I'établissement.
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1.19

1.20

1.21

1.22

Surveillance et inspection

A

Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules feront I'objet de surveillance
et d'inspection par le personnel de sécurité du SCC afin de s'assurer que les normes de sécurité établies
soient respectées.

Le personnel du SCC s’assurera que les travailleurs de la construction comprennent bien la nécessité de
la surveillance et des inspections, et que cette compréhension soit maintenue tout au long du projet.

Arrét de travalil

A

En tout temps, le directeur peut ordonner a I'entrepreneur, a ses employés, aux sous-entrepreneurs ou a
leurs employés de ne pas entrer au chantier ou de le quitter immédiatement en raison d'un incident de
sécurité en cours a I'établissement. Le contremaitre de I'entrepreneur responsable du chantier doit alors
noter le nom de I'employé du SCC transmettant I'ordre, I'heure de l'instruction, et se conformer a 'ordre
recu le plus rapidement possible.

L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel de la situation dans les 24 h suivant l'arrét de
travail.

Contact avec les détenus

A

Il est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les détenus, de leur parler, de leur
donner des objets ou d'en recevoir d’eux. Tout manquement a la présente consigne entrainera I'expulsion
du chantier de I'employé responsable et la révocation de son autorisation de sécurité.

Il est & noter que les appareils photographiques sont interdits sur la propriété du SCC.
Nonobstant ce qui précede, si le directeur autorise I'utilisation d'appareils photographiques, il demeurera

strictement interdit de photographier les détenus ou les employés du SCC ou toute partie de
I'établissement dont la prise en photo n'est pas nécessaire a l'exécution du présent contrat.

Achévement du projet de construction

A

A lachévement du projet de construction ou, le cas échéant, & la prise en charge des installations,
I'entrepreneur devra enlever tous les matériaux, les outils et les équipements qui ne sont pas identifiés au
contrat de construction comme devant étre laissés a I'établissement.

PARTIE 2 — PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

.1 L'entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées aux
colts et au calendrier des travaux.

1.2 Références

.1 Code canadien du travail, partie 1l, Reéglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA).

.3 Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) / Santé Canada.
.4 Loisur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

.5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

.6 Code national de prévention des incendies (CNPI).

1.3 Documents/échantillons a soumettre

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 23 — Dessins
d’atelier, fiches techniques et échantillons.

.2 Transmettre au représentant désigné du SCC, a la CSST, a I'Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction) : le programme de prévention spécifigue au chantier de
construction tel que décrit a l'article 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit
par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions
initiales. Le représentant désigné du SCC peut, suivant la réception du programme et a tout moment
durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L’'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

.3 Transmettre au représentant désigné du SCC, dans les 24 h, une copie de tout rapport d'inspection, avis
de correction, ou recommandation émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

.4 Transmettre au représentant désigné du SCC, dans les 24 h, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrafnant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.5 Transmettre au représentant désigné du SCC toutes les fiches signalétiques des produits controlés utilisés
au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

.6 Transmettre au représentant désigné du SCC les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du programme de prévention, notamment:

.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction.
.2 Attestation d’agent de sécurité.
.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.

4 Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante.

CWP.22602
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Ve

.10

A1

.5 Travaux en espaces clos.

.6 Procédure de cadenassage.

.7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle.

.8  Conduite sécuritaire des chariots élévateurs.

.9 Plates-formes de travail élévatrices.

.10 Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

Examens médicaux : lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d'un réglement, d’'une
directive, d’'un devis ou d'un programme de prévention, I'entrepreneur doit :

.1 Avant la mobilisation, transmettre au représentant désigné du SCC les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe
du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

.2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de
toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du
présent article.

Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit & larticle 1.7.3, doit étre transmis au représentant
désigné du SCC en méme temps que le programme de prévention.

Avis d'ouverture de chantier : I'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la Santé
et de la Sécurité du Travail (CSST) avant le début des travaux, avec copie au représentant désigné du
SCC. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation,
l'avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au représentant désigné du SCC.

Plans et attestations de conformité d'ingénieur: I'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
représentant désigné du SCC une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui est requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r. 6), d’'une autre loi, d'un autre reéglement ou d’'une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de
ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document délivré par la
CSST confirmant que l'entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les
sommes dues relativement & un contrat donné. Ce document doit étre fourni au représentant désigné du
SCC a la fin des travaux.

1.4  Evaluation des risques

A
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L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des taches effectuées sur
le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser
un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit
pas étre utilisée comme protection contre les chutes.



Service correctionnel Canada - Etablissement Joliette

Cabhier des charges Section 01 35 30
Dossier : 550-2-325-2487 Santé et sécurité Page 3

Septembre 2015

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans compromettre
la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
l'utilisation d’'un équipement mécanique, I'entrepreneur doit transmettre au représentant désigné du SCC
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le représentant désigné du SCC peut
en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner l'arrét immédiat de
'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

1.5 Réunions

A

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier.

1.6 Exigences des organismes de réglementation

A

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur
les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

1.7 Gestion de la santé et de la sécurité

A
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Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d’ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des risques
et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniere étape de la démobilisation. Il
doit étre transmis a toutes les personnes concernées. Le programme de prévention doit inclure au
minimum :

.1 La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité.

.2 Ladescription des travaux, le co(t total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des effectifs.

.3 L'organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité.

4 L'organisation physique et matérielle du chantier.

.5 Les normes de premiers secours et premiers soins.

.6 L'identification des risques par rapport au chantier.

.7 L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de prévention
et les modalités de mise en application.

.8 Laformation requise.
.9 Laprocédure en cas d'accident/blessures.

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention.
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.11 Une grille d’'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées. Le plan d’'urgence doit notamment contenir :

.1 La procédure d’'évacuation.

.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).

.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier.

4 L'identification des secouristes.

.5 Laformation requise pour les personnes responsables de son application.

.6 Ettoute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

1.8 Responsabilités

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente
comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des bhiens a pied d'ceuvre et dans I'environnement
immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de I'application et du respect des exigences en
matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et
provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au chantier et se
conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la CSST.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des
travaux.

1.9 Communication et affichage

A

CWP.22602

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en
matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent
étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits.
L'entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s'ils croient que ce
travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes
présentes sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations
transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement accessible
pour les travailleurs :

.1 Avis d’ouverture du chantier.
.2 Identification du maitre d'ceuvre.
.3 Politique de I'entreprise en matiére de SST.

.4 Programme de prévention spécifique au chantier.
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.5 Plan d'urgence.

.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier.
.7 Proces-verbaux des réunions du comité de chantier.

.8 Nom des secouristes.

.9 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

1.10 Imprévus

A

Lorsqu'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de linspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit arréter
immeédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et
le public et prévenir le représentant désigné du SCC verbalement et par écrit. L'entrepreneur doit par la
suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

1.11 Dynamitage

A

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits, & moins d’avoir été autorisés par écrit par le
représentant ministériel.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision immédiate d’'un boutefeu
qualifié.

L'achat, le transport, I'entreposage et l'utilisation des explosifs doivent respecter les dispositions des lois
fédérales et provinciales applicables :

1. Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599), norme relative
aux dépbts dexplosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement sur le transport des
marchandises dangereuses.

.2 Québec : Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d'application sur les explosifs (E-22, r.1), Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), Reglement sur le transport des matieres
dangereuses.

L'entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements susmentionnés et en
garder une copie facilement accessible au chantier.

L'entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépbts d’explosifs ainsi que l'inspection des
véhicules servant a leur transport a tous les représentants gouvernementaux et officiers de police qui ont
juridiction en matiére d’explosifs.

1.12 Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

A

CWP.22602

Les pistolets de scellement ou autres dispositifs a cartouches sont interdits sur la propriété du SCC. Se
référer a la section 01 35 13 — Sécurité SCC.
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1.13 Sécurité sur le chantier

A

Observer et faire respecter les exigences en matiére de sécurité énoncées a la partie 8 du Code national
du batiment du Canada en vigueur et du Code de construction du Québec ou prévues par le
gouvernement provincial, I'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail ou les
autorités municipales, relativement aux travaux de construction, les exigences les plus strictes devant
prévaloir en cas de contradiction ou de divergence entre les exigences des codes et celles des
organismes susmentionnés.

Avant de commencer les travaux et avant de toucher le paiement a la fin des travaux, I'entrepreneur doit
fournir la preuve qu'il s'est conformé a toutes les prescriptions en ce qui concerne la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, y compris les paiements afférents

En tout temps, pendant la durée du marché, I'entrepreneur devra fournir au professionnel, sur demande, la
preuve que lui-méme et tous ses sous- traitants ont observé les prescriptions de ladite loi.

De plus, I'entrepreneur est spécifiquement considéré le maitre d’oeuvre au sens de la loi, au regard
de la santé et la sécurité sur le chantier. A ce titre, ses obligations exprimées sommairement, mais non
limitatives sont les suivantes :

.1 Faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention.

.2 Transmettre, le cas échéant, le programme de prévention aux personnes ou aux unités désignées
par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses reglements.

.3 Transmettre l'avis d'ouverture et de fermeture de chantier a la CSST dans les délais et modalités
prescrits.

.4 Faire en sorte que le programme de prévention soit appliqué.
.5 S'assurer du respect du programme de prévention de chaque employeur (engagement écrit).
Recevoir les ordonnances de l'inspecteur.

Respecter en tout point les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1)
(LSST).

L'entrepreneur est responsable de tout arrét éventuel de chantier qui suit une ordonnance d'un inspecteur
de la CSST. Il devra rembourser au propriétaire toute amende que celle-ci se verrait attribuer par suite du
manquement de l'entrepreneur a se conformer aux prescriptions de la Loi.

1.14 Surcharges

A

S'assurer qu'aucune partie de l'ouvrage n'est soumise a une charge susceptible de compromettre sa
solidité ou de lui causer une déformation permanente.

1.15 Ouvrages provisoires

A

Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément a la norme CSA S269.1.

1.16 Echafaudages

A
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Concevoir et construire les échafaudages conformément a la norme CSA S269.2 (m1).
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1.17 Contrble ala source

A

2

.3

4

L’entrepreneur doit s’assurer que son programme de prévention précise les méthodes de contrdle a la
source des émissions de silice. Il doit préciser les équipements de protection individuelle a utiliser. Il doit
voir a ce que le programme de prévention comprenne de la formation et de linformation pour les
travailleurs exposés aux poussiéres de silice cristalline. L’entrepreneur doit :

A

2

Identifier toutes les sources d’émissions de poussiére de silice.

Contréler I'émission des poussiéres en utilisant des outils avec apport d’eau ou les capter et les
retenir dans un filtre a haute efficacité pour ne pas qu’elles se propagent dans I'environnement. De
plus, il doit privilégier les abrasifs non siliceux pour le décapage par projection et le sablage des
surfaces.

Délimiter les zones de travail a risque afin de tenir a I'écart les travailleurs qui ne participent pas aux
tdches produisant des poussiéres de silice cristalline et qui ne portent pas les équipements, de
protection individuelle, requis.

Fournir aux travailleurs un équipement de protection respiratoire et s’assurer gu'ils le portent.

L’entrepreneur devra s’assurer que les travailleurs respectent les consignes énumeérées ci-dessous. Un
travailleur doit :

A

Utiliser I'équipement approprié et la méthode préconisée par I'employeur pour contrbler I'émission
des poussieres de silice cristalline. 1l doit également porter I'équipement, de protection respiratoire,
sélectionné conformément au « Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec
(IRSST) » pendant toute la durée des opérations. Lorsque I'équipement de protection respiratoire
ainsi sélectionné est muni d’un filtre a particule, il doit avoir un degré d’efficacité de 99,97 %.

Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I'extérieur de la zone de
travail et enlever la poussiére déposée sur la combinaison de protection et I'équipement de protection
respiratoire a I'aide d'un chiffon humide ou d’un aspirateur muni d’'un filtre & haute efficacité.

Manger et boire a I'extérieur de I'aire empoussiérée. Il doit également se laver les mains et le visage
avant de manger, de boire et de fumer.

Il faut nettoyer les surfaces et les outils avec de I'eau. L'utilisation d’air comprimé est défendue.

1.18 Plan de sécurité incendie

A

CWP.22602

Les exigences de la partie 8 du CCQ (Code de construction du Québec ainsi que le CNPI (Code national
de prévention des incendies) s’appliquent pour 'ensemble du projet.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra présenter un plan de sécurité incendie conforme a la
réglementation en vigueur. L'entrepreneur général devra présenter au propriétaire et au service d’'incendie
de la Ville les méthodes et mesures qu'il prévoit prendre afin de répondre aux exigences des codes et
particulierement aux articles et aux sections suivantes, sans s'y limiter :

A

2

3

Section 2.8 CNPI derniére édition en vigueur (Mesures d'urgence).
Section 5.2 CNPI derniére édition en vigueur (Travaux par points chauds).

Code de sécurité pour travaux de construction, R.R.Q. c. S-2.1, r6.
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.3 Le tout doit faire I'objet d’'une approbation du service incendie et du propriétaire. Toutes modifications ou
ajustements des mesures seront aux frais de I'entrepreneur général.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Renseignement et éclaircissements

.1 Toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels concernant les consignes de
sécurité incendie doit étre transmise au responsable du service des incendies du propriétaire ou de la
municipalité, qui se chargera d’y répondre de fagon appropriée.

1.2 Inspections effectuées par le chef du service des incendies
.1 Les inspections du chantier par le responsable du service des incendies seront coordonnées par le chargé
de projets.

.2 Permettre, au responsable du service des incendies, le libre accés au chantier.

.3 Collaborer avec le responsable du service des incendies au cours des inspections périodiques du
chantier.

.4 Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le responsable du service des incendies.

1.3 Connaissance de plan de sécurité incendie

.1 Les entrepreneurs et leurs employés doivent bien connaitre les consignes de sécurité incendie énoncées
dans la présente section, ainsi que les exigences qui doivent étre satisfaites a ce sujet.

1.4  Expose du service des incendies

.1 Leresponsable du projet doit prendre les dispositions nécessaires pour que le responsable du service des
incendies du propriétaire ou de la municipalité puisse transmettre les consignes de sécurité incendie a
I'entrepreneur lors de la réunion précédant le début des travaux.

1.5 Marche a suivre pour signaler un incendie

.1 Planifier une rencontre avec le directeur de I'établissement ou son responsable désigné pour prendre
connaissance des procédures a suivre en cas d’incendie. Discutez et établissez ensemble les mesures
« spéciales » a prendre pour 'ensemble de la durée des travaux.

1.6  Systemes d’alarme et de protection incendie intérieur et extérieur

.1 Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :
.1  Etre obstrués.
.2 Etre fermés.

.3 Etre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans que le responsable du
service des incendies ou son représentant ait été avisé et qu'il ait donné son autorisation.

.2 Sauf autorisation du responsable du service des incendies, les bornes d'incendie et les systemes de
colonnes d'incendie et de robinets armés ne doivent pas étre utilisés a d'autres fins que la lutte contre les
incendies.

1.7 Extincteurs

.1 L'entrepreneur doit fournir, selon les directives du responsable du service des incendies, les extincteurs
nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en cours et de ses installations sur le chantier.

CWP.22602
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1.8 Obstruction des routes

.1 Le responsable du service des incendies doit étre informé a l'avance de I'exécution de tout travail
susceptible de géner le déplacement des véhicules de lutte contre les incendies, de toute dérogation au
dégagement minimal prévu qu'il aura prescrit, de la mise en place de barricades et de I'exécution de
travaux.

1.9 Déchets et matériaux de rebut

.1 Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.

.2 A moins d'une autorisation du responsable désigné du SCC, il est interdit de brdler des matériaux de rebut
sur le chantier.

.3 Enlévement des déchets et des matériaux de rebut

.1 Deébarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée, de chaque période de
travail ou selon l'intervalle prescrit.

.4 Entreposage

.1 L'entreposage de déchets ou de matériaux huileux dans les aires de travail doit faire I'objet d'une
attention particuliere afin que soient assurées une propreté et une sécurité maximales.

.2 Les chiffons et les matériaux graisseux ou huileux pouvant s'enflammer de facon spontanée doivent
étre déposés et conservés dans des contenants approuvés, puis évacués selon les modalités définies.

1.10 Liquides inflammables

.1 Les liguides inflammables doivent étre manutentionnés, entreposés et utilisés conformément aux
exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

.2 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne ou autres liquides
inflammables, pourvu que ceux-ci soient conservés dans des récipients approuvés portant le label
d'homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual. L'entreposage de
plus de 45 litres de liquides inflammables en vue de I'exécution de certains travaux devra étre approuvé
par le Chef du service des incendies.

.3 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables a l'intérieur des batiments ou sur les plates-formes
de chargement.

.4 |l est interdit de transvaser les liquides inflammables a proximité de flammes nues ou de tout dispositif
générateur de chaleur.

.5 Les liquides inflammables dont le point d'éclair dépasse 38 °C, le naphte ou l'essence par exemple, ne
doivent pas étre utilisés comme diluants ni comme produits de nettoyage.

.6 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables; ceux-ci doivent étre
entreposés dans des contenants approuvés et étre rangés dans un endroit slr et bien ventilé. Toute
demande d'évacuation de ces produits doit étre transmise au service des incendies de I'établissement.

1.11 Matiéres dangereuses

.1 Tous les travaux nécessitant I'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses, de produits chimiques ou
d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la vie, la sécurité ou la santé doivent étre
exécutés conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

CWP.22602
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Un permis doit étre obtenu du responsable du service des incendies pour tout travail nécessitant I'emploi
d'une source de chaleur dans les batiments ou les installations, comme les opérations de soudage, de
brilage ou encore I'utilisation de chalumeaux ou d'appareils générateurs de chaleur. Il importe de prendre
les précautions nécessaires pour protéger les personnes et les biens contre tout risque d'incendie ou
d'explosion.

Tous les travaux nécessitant Il'utilisation d'une source de chaleur dans des endroits ou il y a risque
d'incendie ou d'explosion doivent étre exécutés en présence d'agents de sécurité incendie équipés du
matériel d'extinction approprié. Le responsable du service des incendies délimitera les endroits ou il y a
risque d'incendie ou d'explosion ainsi que les mesures de sécurité a prendre dans chaque cas. Il incombe
a l'entrepreneur de retenir les services d'un agent de sécurité incendie sur le chantier, selon les modalités
établies au préalable avec le responsable du service des incendies.

Une ventilation adéquate doit étre assurée et toutes les sources d'inflammation doivent étre éliminées
lorsque des liquides inflammables tels que des vernis et des uréthannes sont utilisés. Le responsable du
service des incendies doit étre informé de I'emploi de tels produits avant le début et a la fin des travaux en
guestion.

1.12 Emplacement dédié aux camions de pompier

A

PARTIE 2 -

Sans objet.

PARTIE 3 -

Sans objet

CWP.22602

Respecter, en tout temps, les emplacements réservés aux camions de pompier, le long du batiment
existant.

PRODUITS

EXECUTION

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences

.1 En complément des instructions générales, I'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la présente
section.

1.2 Contenu de la section

.1 Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles.
.2 Essais et formules de dosage.

.3 Echantillons d'ouvrages.

.4 Essais en usine.

.5 Reéglage et équilibrage des appareils et des systemes.

1.3 Sections connexes

.1 Section 01 33 23 — Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons : soumission des échantillons de
produits en vue d'établir la qualité de ces derniers.

.2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits : qualité des matériaux, du matériel et de
I'exécution des travaux, normes de référence.

1.4 Inspection

.1 Le maitre de I'ouvrage et les professionnels doivent avoir accés aux ouvrages. Si une partie des ouvrages
est réalisée hors du chantier, y en assurer I'accés tout au long de I'exécution des travaux.

.2 Dans le cas ou les ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, a des inspections, a des
approbations requises par le professionnel ou prévues aux reglements du chantier, en faire la demande
dans un délai raisonnable.

.3 Sil'entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections,
approbations ou essais requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, faire faire les essais ou l'inspection a
la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans I'état ou il se trouvait au départ.

.4 Le professionnel peut ordonner l'inspection de toute partie d'ouvrage dont la conformité aux documents
contractuels semble douteuse. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux
exigences des documents contractuels, I'entrepreneur doit prendre les mesures qui s'imposent pour
rendre I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si
l'ouvrage est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le maitre de l'ouvrage
assumera les frais d'inspection et de remise en état.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

CWP.22602
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PARTIE 1 — GENERALITES

Toutes les installations de chantier doivent d’abord étre présentées et approuvées par le directeur de I'établissement
ou son représentant désigné.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Contenu de la section

.1 La présente section traite sans s’y limiter, des installations temporaires requises sur le site, de
'aménagement du bureau de chantier, de I'entreposage ainsi que la signalisation propre au chantier.

Sections connexes

.1  Conditions générales complémentaires, section 01 00 50 — Instructions générales.

Installation et enlévement du matériel

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre I'exécution
des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Echafaudages

.1 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes,
les escaliers temporaires et tout autre équipement requis nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien.

Matériel de levage

.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, du matériel et de
I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires
avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

.2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

Entreposage sur place — Charges admissibles

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne
pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en compromettre
l'intégrité.

.3 Fournir et installer un conteneur a I'épreuve des intempéries pour ranger les matériaux, les outils et
I'équipement susceptibles d’étre endommageés.

.4 L’emplacement des conteneurs sera déterminé par le propriétaire et I'ingénieur.

Voies d’acces

.1 Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les véhicules des employés de la
construction. Le stationnement en d’autres endroits sera interdit et les véhicules fautifs pourront étre
remorqués.

.2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien

CWP.22602
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.3 Aménager des voies d'accés temporaires aux endroits indiqués ou désignés par le responsable désigné
du SCC, ety assurer I'enlevement de la neige pendant toute la période des travaux.

4 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer I'entretien de ces
derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourrait y étre
causé.

.5 Nettoyer les pistes et les voies de circulation qui auront été empruntées par I'équipement et les véhicules
de I'entrepreneur.

1.8 Mesures de sécurité

.1 Par mesure de sécurité, tout conteneur doit étre placé a plus de 5 m des batiments a moins que celui-ci ne
soit muni d’un couvercle métallique, étanche, fermé qui devra étre barré chaque soir et a chaque
interruption de travalil.

1.9 Bureaux de chantier de I’entrepreneur

.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 °C, doté d'appareils d'éclairage assurant un
niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de
chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

.2 Fournir une trousse de premiers soins compléete et clairement identifiée et la ranger a un endroit facile
d'acces.

.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils peuvent
s'installer.

1.10 Installations sanitaires

.1 L’entrepreneur général devra fournir sur place les équipements sanitaires requis pour desservir tous les
employés du chantier.

.2 Assurer la salubrité des lieux et des toilettes en tout temps.

1.11 Signalisation
.1 Installer aux endroits pertinents des panneaux de signalisation pour indiquer la limite de chantier, la
direction des issues relocalisées temporairement ou autres informations pertinentes.

.2 Dans les trois semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer a
I'endroit désigné par le consultant.

.3 Le panneau doit mesurer 1 200 mm x 2 400 mm, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter
une inscription réalisée par un spécialiste en lettrage.

.4 Les surfaces du panneau doivent étre recouvertes d’'une couche de peinture d’impression et de deux
couches de peinture émail.

.5 Les inscriptions sur le panneau seront faites a I'aide de pellicule de vinyle, auto-adhésive.

.6 Sur le panneau, doit étre indiqué le nom du maitre de l'ouvrage, du consultant et de I'entrepreneur; le
lettrage stylisé employé sera conforme aux indications.

.7 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier.
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.8 Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par I'ingénieur.
.9  Entretien et élimination des panneaux de chantier

.1 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les
évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si I'ingénieur le demande.

1.12 Equipement de service et de protection temporaire et de délimitation du chantier

.1 Fournir, installer et maintenir en service tout I'équipement de service et de protection temporaire tels que
monte-charge, escaliers, échelles, échafaudages, rampes, palans, etc., nécessaires pour l'exécution
efficace des travaux conformément aux lois et reglements du Code de Sécurité du ministere du Travail de
la province de Québec et congus pour assurer la meilleure protection possible.

.2 Fournir, installer et maintenir en opération des torches portatives ou feux clignotants aux endroits ou il y a
des rampes, des obstructions dans les rues, trottoirs ou allées.

1.13 Energie électrique, approvisionnement en eau et chauffage temporaire

.1 L’entrepreneur général devra, durant tout le temps de la construction, pourvoir a ses besoins et aux
besoins des sous-traitants et tout corps de métier en approvisionnement : éclairage, électricité, eau et
chauffage, et défrayer les colts d'installation, d'entretien et de consommation.

1.14 Echafaudages

.1 Construire des échafaudages sdrs, rigides, solides et bien assujettis et les entretenir.

.2 Les échafaudages ne doivent pas étre appuyés sur les murs; ils devront étre enlevés promptement
lorsqu'on n'en aura plus besoin. Se reporter a la section 01 35 30 — Santé et sécurité pour connaitre les
mesures de sécurité concernant les échafaudages.

1.15 Enlévement des installations temporaires

.1 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le professionnel le jugera opportun.

1.16 Travaux temporaires

.1 Conformément aux prescriptions des plans et devis (section 01 35 30 — Instructions générales), effectuer
tous les travaux temporaires nécessaires a la réalisation compléte du projet.

1.17 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

1.18 Protection des surfaces finies du batiment

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
compléetement ou partiellement finies de I'ouvrage.

.2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

.3 Trois jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec I'ingénieur I'emplacement de
chacun ainsi que le calendrier d'installation.
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.4 Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection non appropriée.

1.19 Circulation d’air dans les chantiers

.1 Reéduire et contrbler I'émission de poussiéres dans I'air ambiant.

.2 L’air ambiant des aires de travail doit étre évacué a I'extérieur du batiment et les sorties d’évacuation
doivent étre installées loin des systémes d’alimentation d’air du batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Exigences

.1 L'entrepreneur et ses sous-traitants travailleront de fagon a protéger I'environnement.

.2 Se conformer aux normes de l'environnement pour disposer des déchets, produits, matériaux et étre
pourvu des permis nécessaires (municipal, provincial, fédéral) a cet effet.

.3 L'entrepreneur doit, en fonction de la réglementation, entreposer et disposer adéquatement des matieres
dangereuses.

Feux

.1 Les feux et le brllage des déchets sont interdits sur le chantier.

Evacuation des déchets

A

Sauf autorisation expresse du responsable désigné du SCC, il est interdit d'enfouir des déchets et des
matériaux de rebut sur le chantier

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et
les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des
égouts sanitaires.

Prévention de la pollution

A

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en place en
vertu du présent contrat.

Assurer le controle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux exigences des
autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres
étrangeéres de contaminer l'air au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités

.1 Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de I'équipement neufs sans imperfection ou défaut, de
la qualité exigée portant les étiquettes d'approbation de 'ACNOR, ULC, FM, selon les spécialités.

.2 Dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l'ingénieur, soumettre les renseignements
suivants concernant les matériaux et I'équipement qui doivent étre fournis :

.1 Le nom et l'adresse du fabricant.

.2 La marque de commerce et les numéros de modéle et de catalogue.
.3 Les fiches techniques et les résultats d'essais.

4 Les instructions du fabricant ayant trait & l'installation et a I'application.
.5 Les preuves a l'appui de la démarche d'acquisition.

.3 Sauf indications contraires, utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de matériaux et
d'équipement d'un méme type ou d'une méme classe.

1.2 Instructions du fabricant

.1 Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes instructions écrites du fabricant concernant les

matériaux et I'équipement a utiliser et les méthodes d'installation. En cas de contradiction, les
recommandations du manufacturier devront s’appliquer.

.2 Auviser le professionnel, par écrit, de toute divergence entre le présent devis et les instructions du fabricant;
le professionnel déterminera alors quel document il faut utiliser.

1.3 Livraison et entreposage

.1 Les matériaux et I'équipement doivent étre livrés, entreposés et conservés dans leur empaquetage original
de maniere a ce que le sceau et I'étiquette du fabricant restent intacts.

.2 Eviter que les matériaux et 'équipement ne soient endommageés, altérés ou salis pendant la livraison, la
manutention et I'entreposage. Transporter, sans délai, hors du chantier, les matériaux et I'équipement
refusés.

.3 Entreposer les matériaux et I'équipement conformément aux instructions des fournisseurs.

.4 Retoucher, a la satisfaction de I'ingénieur, les surfaces endommagées finies en usine. Utiliser un apprét
ou de la peinture-émail identique au fini original. Ne pas peinturer les plaques signalétiques.

1.4  Sélection de matériaux par I'entrepreneur aux fins de soumission

.1 Siles matériaux sont prescrits par référence a une norme, choisir tout matériau qui répond aux exigences
de cette norme, ou qui les dépasse.

.2 Si les matériaux doivent figurer sur la liste des produits homologués publiée par I'Office des normes
générales du Canada, choisir I'un des fabricants qui y sont énumérés.
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Si les matériaux sont prescrits aux termes d'un devis descriptif ou d'un devis de performance, choisir tout
matériau qui répond aux exigences du devis, ou qui les dépasse.

Si les matériaux sont prescrits par désignation d'une ou de plusieurs marques, choisir I'une des marques
désignées. Aux fins du présent devis, l'expression « matériau acceptable » désigne un produit complet et
en état d'utilisation, suivant la description donnée par un nom de fabricant, un numéro de catalogue, une
marque de commerce ou toute autre combinaison de ces éléments.

Si les matériaux sont prescrits aux termes d'une norme, d'un devis descriptif ou d'un devis de
performance, a la demande des professionnels, se procurer auprés du fabricant, le rapport d'un laboratoire
d'essai indépendant certifiant que les matériaux ou I'équipement répondent aux exigences prescrites, ou
les dépassent.

1.5 Substitution

A
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En plus des exigences des conditions générales, toute demande de substitution ou d’équivalence de
matériaux doit étre soumise a l'approbation du propriétaire. Lorsqu'une telle demande est faite par
I'entrepreneur, c'est a lui qu'il incombe de faire preuve de I'équivalence et d'en défrayer les co(ts.

Les propositions de substitution ne pourront étre soumises qu'aprés l'adjudication du contrat. Les
demandes doivent étre accompagnées d'un état des colts respectifs des articles prescrits dans le devis et
de ceux proposés comme substituts.

Le professionnel ne prendra ces demandes en considération que si :

.1 Les matériaux choisis par le soumissionnaire, parmi ceux prescrits dans le devis, ne sont pas
disponibles, ou si

.2 La date de livraison des matériaux choisis parmi ceux prescrits dans le devis retarde indiment les
travaux, a la condition toutefois que l'entrepreneur ait fait diligence pour placer les bons de
commande des matériaux dans les délais prévus, ou si

.3 Les matériaux proposés comme substituts sont jugés par le Professionnel comme étant I'équivalent
des produits prescrits et si leur utilisation se traduit par une baisse du prix du contrat.

4 Les produits proposés respectent en tout point les caractéristiques techniques, les finis, les
dimensions, les dégagements, les profondeurs de puits et les ouvertures libres du produit de
référence.

.5 Pour toutes les demandes d’équivalence, un échantillon, grandeur réelle devra étre fourni, sur le site
méme du chantier ou sur un emplacement déterminé par le professionnel, pour analyse du produit
par les professionnels et par le propriétaire

Si la substitution proposée est acceptée en tout ou en partie, assumer l'entiére responsabilité et les frais
gue cette substitution pourrait entrainer sur les autres travaux. Payer le colt des modifications a apporter
aux dessins a la suite de cette substitution.

Malgré la vérification des dessins d’atelier des produits acceptés par les professionnels, assumer l'entiére
responsabilité de la substitution et des modifications et remplacements de produit a apporter s'il s’avere
que les produits ne sont pas complétement équivalents notamment, au niveau des caractéristiques
techniques, des finis, des dimensions, des dégagements, et des ouvertures libres.
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.6 Toutes les sommes économisées a la suite de substitutions approuvées seront créditées suivant le
montant fixé par l'ingénieur et le prix du contrat en sera réduit d'autant. Ce crédit sera traité par le biais
d’'un ordre de changement. Aucune substitution ne sera permise avant que l'ingénieur n'y accorde son
approbation écrite.

.7 Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit fabriqué au Québec par un produit
fabriqué hors du Québec.

1.6 Equipement et installation de construction

.1 Sur demande, démontrer a l'entiére satisfaction du professionnel que I'équipement et les installations de
construction ont la capacité suffisante pour permettre de fabriquer, transporter, mettre en place et finir les
ouvrages requis suivant les normes de qualité et de productivité prescrites. Sinon, remplacer I'équipement
ou les installations existantes, ou fournir et installer I'équipement ou les installations supplémentaires
nécessaires, selon les directives regues.

.2 Maintenir I'équipement et les installations de construction en bon état de service.

1.7  Compatibilité des matériaux
.1 L'entrepreneur doit s'assurer avant leur installation ou leur application de la compatibilité des matériaux qui
doivent étre juxtaposés a I'édifice.

.2 Les matériaux qui peuvent causer des réactions chimiques ou électrolytiques dommageables doivent étre
séparés par d'autres matériaux isolants ou neutralisants en vinyle, butyle ou néopréne ou a une autre
matiére approuveée.

.3 Les matériaux tels que les colles, adhésifs, ciment d'adhésion, huile a coffrage, couches d'apprét, agents
de mdrissement, et autres matériaux similaires, etc. doivent étre pleinement effectifs et ne doivent pas
nuire & I'adhésion des matériaux juxtaposés et a la qualité de I'ouvrage fini.

.4 Les matériaux entrant dans un systeme de protection ou de fini a plusieurs couches tels que les
membranes, les peintures, les finis synthétiques doivent étre compatibles; ils doivent provenir de la méme
source, excepté la ou prescrit autrement.

.5 L'entrepreneur a l'obligation de s'assurer de la compatibilité de tous les matériaux, notamment, les
matériaux de remplissage des joints de fractionnement et autres ouvertures a sceller dans la dalle de

béton avec les matériaux de nivellement et ceux utilisés pour les revétements de sol souple, en carreaux
et en feuille.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

.1 Exigences relatives au nettoyage en cours d'exécution des travaux et au nettoyage final requis avant la
prise de possession par le propriétaire.

1.2 Sections connexes

.1 Instructions générales Section 01 00 50

.2 Gestion et élimination des déchets de construction Section 01 74 19

1.3 Propreté du chantier

.1 Assurer la propreté du chantier et éliminer toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.

.2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans des conteneurs a
déchets a la fin de chaque période de travalil.

.3 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et conserver ces zones exemptes
de poussiére et d'autres impuretés durant lesdits travaux.

1.4  Nettoyage final

.1 Lorsque les travaux sont presque entierement terminés, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi
que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution des travaux
inachevés.

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le maitre de I'ouvrage, les autres
entrepreneurs ou leurs employés, et laisser les lieux propres et préts a lI'occupation.

.3 ATlachévement des travaux, retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que I'équipement et le matériel
de construction. Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le maitre de
l'ouvrage ou les autres entrepreneurs.

4 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a intervalles fixes préétablis ou les éliminer selon les
directives du professionnel. Ne pas brdler les matériaux de rebut sur le chantier, a moins d'une
approbation expresse de l'architecte.

.5 Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de I'élimination
des débris et des matériaux de rebut.

.6 Balayer les surfaces de I'ouvrage avant I'inspection du chantier.

.7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carreaux muraux, les surfaces
chromées et émaillées (séchées au four), les surfaces en acier inoxydable, en porcelaine, en stratifié.
Retirer a l'aide d’'un aspirateur, la poussiére se trouvant dans les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommageé.

.8 Enlever la poussiére ainsi que les taches, marques, égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les
appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers et les plafonds.
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.10

A1

12

13

.14

15

.16

PARTIE 2 —

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et passer I'aspirateur, sans oublier de nettoyer derriére les
grilles, les louvres et les registres.

Laver, savonner, cirer, sceller ou traiter de toute autre maniére les revétements de sol, selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites relativement a la qualité d'exécution et au fonctionnement.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et autres surfaces extérieures.
Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les descentes pluviales ainsi que les drains et évacuations.

Nettoyer les conduits de mécanique dans les entre plafonds. Eliminer tous les résidus de poussiére qui se
sont accumulés sur les équipements et les conduits de mécanique durant le chantier.

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des appareils
mécaniques.

PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 -

EXECUTION

SANS OBJET

CWP.22602

FIN DE LA SECTION



Service correctionnel Canada - Etablissement Joliette

Cabhier des charges Section 01 74 19
Dossier : 550-2-325-2487 Gestion et élimination des déchets de construction Page 1

Septembre 2015

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Objectifs en matiere de gestion des déchets

A

5

La présente section précise les exigences en matieére de gestion et d'élimination des déchets du présent
projet. Elle touche les travaux de démolition et les travaux de construction.

L'objectif en matiere de gestion des déchets est de réduire la quantité totale de déchets de
construction/démolition qui seront acheminés aux sites d’enfouissement dans le cadre du projet.

L'entrepreneur doit définir et mettre en ceuvre un plan de gestion des déchets dont les objectifs, les
démarches et les méthodes devront étre présentés au professionnel désigné et passés en revue.

L’entrepreneur doit aussi fournir au professionnel désigné les documents certifiant que les mesures et les
procédures de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux

1.2 Définitions

A
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Matiere résiduelle : au Québec, la Loi sur la qualité de I'environnement, inteégre le terme de matiére
résiduelle plutét que celui de déchet. Ce terme désigne tout résidu, dangereux ou non, et incorpore la
notion qu’un résidu peut étre réutilisé a d'autres fins. Il peut étre réutilisé ou redevenir matiére premiére,
plutdt que de terminer sa vie utile dans un site d’enfouissement.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et
autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, lincinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue
d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par des
travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur
revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue
d'une utilisation ultérieure.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés.

Récupération : enlevement des composants et des matériaux de construction au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage de structures, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Plan de gestion des déchets : document dans lequel est décrit la planification des activités de tri, sur le
chantier et/ou hors chantier, des matieres résiduelles réutilisables/réemployables et recyclables, afin
d’assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées. Il faut entre autres planifier comment
seront gérés les déchets, ou positionner les bacs, qu’elles matiéres sont acceptées, comment l'indiquer au
travailleurs, comment gérer la contamination et fournir I'information sur le cheminement des matiéres
résiduelles jusqu’a leur destination finale, etc.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

.6 Coordonnateur a la gestion des déchets : représentant de I'entrepreneur chargé de la supervision du plan
de gestion des déchets, des activités liées a la gestion des déchets sur le chantier, de la diffusion des
informations du plan de gestion aux intervenants du chantier. D'autres personnes doivent étre aussi
désignées parmi le personnel de chaque sous-traitant, pour assurer la coordination de la gestion des
déchets avec le coordonnateur. Le coordonnateur est aussi la personne responsable du suivi a faire et
des documents a soumettre au professionnel désigné.

.7 Déchets triés : déchets déja classés par type.

Visite du chantier

.1 Visite préalable : les soumissionnaires doivent obligatoirement faire une visite détaillée du chantier avant
de présenter leur soumission.

Documents

.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci- apres :

.1 Plan de gestion des déchets.

Utilisation des lieux et des installations

.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

.2 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le professionnel.

Documents et échantillons a soumettre

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément aux prescriptions de la section
01 33 23 - Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons.

.2 Préparer et soumettre deux exemplaires du Plan de gestion des déchets avant le début des travaux.

.3 Le professionnel désigné n'émettra pas le certificat provisoire d’achévement tant que tous les documents
requis dans la présente section n'auront pas été soumis, revus et acceptés par le professionnel désigné.

Plan de gestion des déchets

.1 Préparer le plan de gestion des déchets avant le début des travaux.
.2 Le Plan de gestion des déchets doit comprendre :

.1 Une description de la méthode de tri des déchets qui sera utilisée : soit le tri sur le site ou encore le tri
hors site et expliquer comment cette méthode sera mise en place.

.2 Une description des installations nécessaires pour collecter, manutentionner et transporter les
matieres résiduelles et préciser la localisation exacte de ces installations sur le chantier ainsi que la
signalisation qui sera utilisée pour assurer le respect du tri.

.3 Les mesures de sécurité et de protection.

4 Les détails relatifs & la manutention et a I'enlévement des matiéres résiduelles.

.5 Les destinations finales des matiéres résiduelles triées avec la description des entreprises

concernées : adresse, activités, fonctionnement, preuve de réception des matieres du présent
chantier.

CWP.22602
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Les matieres résiduelles doivent étre collectés, manutentionnés et évacués soit a |'état trié ou étre triés sur
un site indépendant.

Les matieres résiduelles peuvent étre collectées, manutentionnées et stockées sur le chantier puis vendus
a l'état trié a des particuliers pour réutilisation/réemploi ou a des sites de recyclage exploités en vertu d'un
certificat d’approbation.

Les matiéeres résiduelles collectées pelles-méles dans un containeur (tri hors site) doivent étre envoyées
dans des centres de tri spécialisés. L'entrepreneur doit informer, par le biais de son plan de gestion, le
Professionnel désigné de ou des ententes convenues avec le ou les centres de tri. Les centres doivent
fournir des preuves de réception des matiéres résiduelles du présent chantier (billets de livraison, billets
de pesée) ainsi que les destinations finales des matiéres triées.

Le Plan de gestion des déchets doit étre affiché sur le chantier, ou un sommaire de celui-ci, & un endroit
ou les travailleurs pourront en prendre connaissance.

1.8 Coordonnateur ala gestion des déchets

A
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Le coordonnateur a la gestion des déchets doit :
.1 Planifier et préparer le plan de gestion des déchets.

.2 Superviser la mise en place de I'équipement de chantier, la mise en ceuvre du Plan en assurer son
Suivi et sa supervision.

.3 Etre présent en permanence sur le chantier afin de superviser les intervenants de chantier, répondre
aux questions des travailleurs, coordonner et assurer le suivi des conteneurs de déchets de
construction/démolition ainsi que la collecte des informations nécessaires a la rédaction du sommaire
final.

.4 Prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des conteneurs destinés au
tri des déchets. (Les filieres de recyclage et de récupération refusent les conteneurs contaminés avec
d’'autres déchets que ceux spécifiés ou des frais supplémentaires sont exigés.)

.5 Prévoir sur le chantier les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et entreposer les
guantités anticipées de déchets réutilisables et/ou recyclables sans que cela nuise aux activités du
chantier.

.6 Rappeler régulierement, aux sous-traitants et les travailleurs, l'importance de prévenir la
contamination des lieux par les carburants, les huiles ou autres produits chimiques dangereux.

.7 Prévoir et encadrer la tenue de séances de formation pour les employés de chantier afin d’assurer un
tri adéquat des déchets dans les conteneurs appropriés.

.8 Fournir le nombre approprié de conteneurs pour les quantités estimées de déchets et prévoir la
fréquence des collectes.

.9  Utiliser plusieurs petits conteneurs (bacs) mobiles afin de faciliter le tri et le recyclage des cartons,
des métaux, du béton, des briques, de I'asphalte, du bois, des plastiques, du verre, du gypse et des
contenants a boissons sur le chantier.

.10 Identifier clairement le contenu acceptable sur chague conteneur ou bac ou poubelles afin de faciliter
le tri des déchets de construction et éviter les contaminations.
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.11 Assurer le suivi avec le professionnel désigné et la collecte d'informations relatives a la gestion des
déchets.

.2 Sur le chantier, le coordonnateur de la gestion des déchets doit :

.1 Assurer un suivi du transport pour vérifier I'acheminement des matieres résiduelles vers les
installations appropriées.

.2 Recevoir une copie des billets de pesés, billets de pesée, feuilles de tri, factures et les conserver
comme preuve.

1.9 Contrat avec les sous-traitants

.1 Le contrat entre les sous-traitants et I'entrepreneur général représente 'outil de base pour I'implantation et
la prise de conscience pour atteindre les objectifs de la gestion des déchets de construction.

.2 La principale difficulté de la gestion des déchets sera de modifier les comportements de I'ensemble des
travailleurs et des intervenants de chantier.

.3 L'entrepreneur général devrait utiliser une forme contractuelle avec les sous-traitants pour s'assurer du
bon déroulement de la gestion des déchets.

1.10 Références et liens Internet utiles sur le traitement des déchets

.1 http://www.mddep.gouv.gc.ca/matieres/valorisation.htm#debris
Documentations disponibles :

.1 Fiche d'information : « Les résidus de construction, rénovation et démolition ».
.2 Guide d’'information sur le recyclage des matériaux secs.

.2 RECYC-QUEBEC, 7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200, Anjou (Québec) HIM 3N2, (514)352-
5002. http://www.recyc-quebec.gouv.gc.ca

.3 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999).
.4 Loisur la qualité de I'environnement du Québec et ses réglements.
.5 Politique québécoise de gestion des matiéres résiduelles (1998-2008).

.6 Guide pour une construction et une rénovation respectueuses de I'environnement de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada.

.7 http://www.3rmcdq.qc.ca/

.8 http://www.cca-acc.com

1.11 Elimination des déchets

.1 Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sur le site.

.2 |l est interdit de jeter des déchets, des essences minérales, de I'huile, du diluant a peinture, dans des
cours d'eau, a I'égout sanitaire et a I'égout pluvial.

CWP.22602
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1.12 Stockage, manutention et protection des matériaux

.1 Stocker aux endroits déterminés au chantier, les matériaux destinés a étre réutilisés, recyclés ou
récupérés.

.2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués deviennent propriété de l'entrepreneur.
.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non
récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

.5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement I'ingénieur.

.6 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles ainsi que les installations électriques et
mécaniques pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués.

1.13 Calendrier des travaux

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le déroulement ordonné des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

.1  Effectuer les travaux conformément au Plan de gestion des déchets.

.2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés, ni récupérés, ni recyclés.

3.2 Nettoyage

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets; laisser les lieux propres et en ordre.
.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

.3 Trier a la source les matériaux qui doivent étre réutilisés/recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.3  Matériaux a récupérer et a diriger dans des sites de récupération

.1 Trier les matériaux du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants
distincts, avec l'approbation de lingénieur et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie. Identifier les contenants ou les aires de mise en tas. Fournir les instructions concernant
les pratiques d'élimination.

.2 Lavente sur place de matériaux récupérés est interdite.

CWP.22602
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.3 Matériaux de construction : les résidus des matériaux suivants doivent étre triés, déposés dans des
contenants séparés et transportés sur des sites de récupération a des fins de récupération :

.1 Acier (structure et autres éléments d’acier).

.2 Magonnerie.

.3 Carton.
4 Gypse.
.5 Bois.

FIN DE LA SECTION

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A

2

.6

v

Dossier de projet, échantillons et devis.

Matériel et appareils.

Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements connexes.
Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.

Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pieces de rechange.

Garanties.

Certificat d'arpentage final.

1.2 Sections connexes

A

2

Calendrier des travaux Section 01 32 16

Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons Section 01 33 23

1.3 Documents et éléments a remettre

A

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances
requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Soumettre un exemplaire des manuels dans leurs formes définitives, sept jours avant la réception
provisoire.

Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires de I'ingénieur.
Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Une semaine avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre aux ingénieurs, trois exemplaires
définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien.

En complément des informations contenues dans la présente section, se référer aux documents des
ingénieurs pour connaitre les exigences et le contenu des manuels a remettre.

1.4 Présentation

A

2
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Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu
des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-dire -
Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la
table des matieres.
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Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la
table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les grands
dessins selon le format des pages de texte.

1.5 Contenu de chaque volume du dossier de pro et final

A
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Table des matiéres : indiquer la désignation du projet.
.1 Ladate de dép6t des documents.

.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Professionnel et de I'entrepreneur ainsi que le nom
de leurs représentants autorisés.

.3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

4 Laliste des sous-traitants et leurs coordonnées.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs.

.2 Le nom des interlocuteurs responsables du projet.

.3 Le nom des distributeurs locaux de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a linstallation; supprimer tous les renseignements non

pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments du matériel et des systemes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les instructions
dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites.

Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Divisions 05, 09 et 10.
.1 Laliste de I'équipement, incluant le centre de service.

.2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro de I'équipement, la
marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la puissance, le numéro de série.

.3 Laliste des piéces.

.4 Les détails relatifs a I'installation de I'équipement.
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.10

A1

12

A3

14
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.5 Les instructions relatives au fonctionnement de I'équipement.
.6 Les instructions relatives a I'entretien de I'équipement.
.7 Les instructions relatives a I'entretien des finis.

Diviser les cahiers par spécialité, s'il y a lieu: architecture, structure, aménagements extérieurs,
mécanique, électricité, etc.

Se référer aux documents des ingénieurs, pour la répartition des cahiers.

Renseignements administratifs : inclure les renseignements suivants :

.1 Attestation de conformité a la loi et reglements sur I'’économie d’énergie.

.2 Attestation de conformité émise par la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travalil.

.3 Attestation d’entreprise en régle par la Commission de la Construction du Québec.

.4 Déclaration statutaire a étre exécutée par I'entrepreneur et devant accompagner sa demande de
libérer la retenue, le dépbt de sécurité ou les deux, lors de I'achévement substantiel ou du
parachévement.

.5 Les quittances des sous-traitants et fournisseurs.

.6 Rapport d'essai ou d'inspection.

.7 Garanties demandées dans chacune des sections.

.8 Un accusé de réception de la part du propriétaire pour toutes les clés, tous les coffrets a clés ou
autres éléments remis directement au propriétaire.

.9 Une liste des produits de peinture et couleurs utilisés (cédule des couleurs).

.10 Les directives d’entretien touchant les surfaces et les matériaux requis.

Dessins d’atelier

.1 Relier séparément un jeu complet des dessins d’atelier définitifs révisés et des fiches techniques.
La liste des outils spéciaux a fournir au propriétaire.

La liste des piéces de rechange a fournir au propriétaire.

Un inventaire des matériaux de remplacement remis au propriétaire avec un accusé de réception de ces
produits.

Les plans « tel que construit », sur lesquels on a consigné les conditions réelles du chantier, tels que
décrits a l'article1.7, ci-dessous.
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1.6 Documents et échantillons a verser au dossier de projet

A

En plus des exigences mentionnées dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a l'intention
du maitre de I'ouvrage, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

.1 Dessins contractuels.

.2 Deuvis.

.3 Addenda.

4 Ordres de modification et autres avenants au contrat.

.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons.

.6 Registres des essais effectués sur place.

.7  Certificats d'inspection.

.8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit
d'entreposage s(r.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des
matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement - Dossier de projet, en lettres moulées, sur I'étiquette de

chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents
d'exécution des travaux.

Les professionnels doivent avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins
d'inspection.

1.7  Consignation des conditions du chantier

A
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Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire du
dossier de projet fourni par le propriétaire. L’entrepreneur doit fournir, a la fin des travaux, deux jeux des
dessins corrigés.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une couleur différente
pour chaque systeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les
ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
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.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux

éléments de construction visibles et accessibles.
4 Les madifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.
.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniéere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant |'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres des essais
effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

1.8 Matériel et systemes

A
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Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéme :

.1 Donner une description de I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives.

.2 Enindiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
.3 Donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais.
.4 Donner la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation des panneaux de distribution, avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés du matériel installé.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrét, de mise hors service et de secours;
d'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les
instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a
I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et
de dispositifs de commande/régulation.
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.10

A1

A2

A3

.14

15

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de
montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie
installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des
guantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux documents des ingénieurs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.9 Matériaux et produits de finition

A

4

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches techniques
et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs
et des textures des produits et des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander
les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers

recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés pour le
nettoyage et I'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les
produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.10 Pieces derechange

A
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Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du
devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme qualité que les
éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis soumettre la liste d'inventaire a l'ingénieur. Insérer la
liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Inscrire les renseignements suivants :
.1 Le numéro des piéces de rechange.

.2 L’équipement ou le systeme pour lequel les pieces sont employées.
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.3 Les instructions relatives a leur pose.
4 Le nom et l'adresse du fournisseur le plus pres.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.11 Matériaux/Matériel de remplacement

A

4

5

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes
sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
gualité que le matériel et les matériaux incorporés a l'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste
d'inventaire a l'ingénieur. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.12 Outils spéciaux

A

2

3

4

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du
devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auxquels ils sont destinés.
Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire a I'ingénieur. Insérer la
liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.13 Entreposage, manutention et protection

A

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils
spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que les outils
spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve des intempéries.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais
supplémentaires, a la satisfaction de I'ingénieur.

1.14 Garanties

A

CWP.22602

Séparer chaque garantie a l'aide d'un séparateur a onglet repéré selon la liste donnée dans la table des
matieres.
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Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone du responsable désigné de chacun.

Inclure les garanties signés, en double exemplaire, par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants.
Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du maitre de I'ouvrage, ne pas
modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achévement substantiel des travaux
ait été déterminée.

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements
nécessaires et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.

Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre. Les inclure au
dossier du projet final a remettre a la fin des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
SANS OBJET

CWP.22602

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux connexes

A

Peinture Section 09 91 00

1.2 Normes de référence

A

2

.6

v

CAN/CGSB- 1.40-2000, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophtalique, acier de construction.
CGSB 1-GP-181-M90, Enduit riche en zinc, organique, préparé.

CAN/CSA-G40.21-F04, Aciers de construction.

CSA G164-FM1992 (C2003) , Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles .

CSA W59-F-03 (C2008), Welded Steel Construction (Metal Arc Welding).

CSA W59 .2-FM1991 (C2003), Welded Aluminium Construction.

Les soudeurs doivent étre reconnus par le Bureau canadien de Soudure.

1.3 Dessins d’atelier

A

Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 23 - Dessins d'atelier,
fiches techniques et échantillons.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les matériaux, les épaisseurs d'ame, les
finis, les assemblages, les joints, le mode et le nombre d'ancrages, les appuis, les renforts, les détails et
les accessoires.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériel

A

2

CWP.22602

Profilés et plaques d'acier : selon la norme CAN/CSA-G40 .21, de nuance 300W.

Tuyaux d'acier : conformes & la norme ASTM A53-99b, de poids standard, au fini galvanisé de type E,
grade A, sans couture.

Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307-00.

Galvanisation : galvanisation par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/mz, conforme a la norme
CSA G164.

Peinture d'impression appliquée en atelier : conforme a la norme CGSB 1-GP-40M.

Peinture d'impression au zinc : riche en zinc, préte a I'emploi, conforme a la norme CGSB 1-GP-181M.
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Coulis : sans retrait, non métallique, fluide, ayant une résistance de 15 MPa et une résistance a
l'arrachement de 7,9 MPa a 24 h.

2.2 Faconnage

.1 Les ouvrages doivent étre d'équerre, d'aplomb, alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints
doivent étre serrés et correctement assujettis.

.2 A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, ronde et ovale, fraisée, autotaraudeuses et
indesserrables doivent étre utilisées pour les assemblages vissés ou selon les indications

.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés, préts a
monter.

.4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent étre limées ou
meulées, de maniére a présenter une surface lisse et unie.

2.3 Finition

.1 Galvanisation : galvanisation par immersion 600 g/m, selon la norme CAN/CSA-G164.

.2 Peinture pour couche primaire appliquée en atelier : conforme a la norme CAN/CGSB-1.40.

.3 Peinture pour couctie primaire au zinc: peinture riche en zinc, préparée, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.181.

.4 Peinture bitumineuse : conforme a la norme CAN/CGSB-1.1 08

2.4 Peinture appliquée en atelier

A

Les pieces métalliques, a l'exception des pieces galvanisées et des pieces qui seront noyées dans le
béton, doivent étre revétues de peinture pour couche primaire, appliquée en atelier

La peinture pour couche primaire ne doit avoir subi aucune altération et étre telle qu'elle a été préparée
par le fabricant. Elle doit étre appliquée sur des surfaces séches, exemptes de rouille, de graisse et de
dépbts, a une température d'au moins 7 °C.

Les surfaces a souder sur place doivent étre nettoyées et ne doivent étre revétues d'aucune peinture.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 Montage

A

2

CWP.22602

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.

Les compagnies de soudage doivent étre certifiées, soit en vertu de l'article 2.1 de fa norme CSA W47.1
dans le cas du soudage par fusion ou de la norme CSA W55.3 dans le cas du soudage par résistance.

Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien de soudage.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb, de niveau, alignés. et ajustés avec précision, et
veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
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A1

CWP.22602

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par l'ingénieur, tels des goujons, des agrafes,
des tiges d'ancrage, des boulons et des douilles a expansion, des boulons a ailettes, de méme que des
ancrages a bascule.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel
ils sont assujettis; leur fini doit étre le méme que celui dudit matériau.

Fournir et installer les composants du batiment prescrits dans d'autres sections, conformément a la
nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place soit par soudage,soit a l'aide de boulons, selon la norme CAN/CSA-
516.1.

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les piéces a noyer dans le béton ou a encastrer
dans la magonnerie.

Une fois le montage terminé, retoucher avec une peinture pour couche primaire les rivets, les soudures
faites sur place, les boulons et les surfaces brilées ou éraflées.

A l'aide d'une peinture pour couche primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits
bralés lors des travaux de soudage surplace.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 -

GENERALITES

1.1 Portée de travaux

A

La présente section couvre tous les travaux de peinturage intérieurs, conformément aux prescriptions qui
suivent.

La présente section couvre également I'exécution de la peinture sur I'ensemble des structures d'acier et
des blocs de béton.

1.2 Normes de références

A

2

Architectural Painting Specifications Manual, Master Painters Institute (MPI)- www.paintinfo.com.
Canadian Painting Contractors Association (CPCA).

.1 Painting Specifications Manual 1993.

Code national de prévention des incendies du Canada 1990.

Steel Structures Painting Council (SSPC).

.1 Systems and Specifications Manual, 1989.

1.3  Echantillons

A

2

Fournir deux panneaux/échantillons de 300 x 200 mm, de chaque type de peinture prescrite.

Utiliser un panneau de placoplatre, de 10 mm, pour les finis sur surfaces lisses.

1.4 Conditions de mise en ceuvre

A

Ne pas appliquer de peinture dans des endroits ou sont effectués des travaux qui dégagent de la
poussiere.

15 Examen des surfaces et des locaux a peindre

A

2

Les locaux seront balayés soigneusement pour enlever toutes les poussiéres.

Les surfaces seront convenablement propres, seches, d'apparence et de texture réguliéres, libres de
défauts.

A moins de réserves faites au préalable aux ingénieurs et/ou a I'entrepreneur général, le début des
travaux signifiera l'acceptation implicite des conditions et de I'état des surfaces sur lesquelles les travaux
seront exécutés. L'entrepreneur en peinture sera alors tenu responsable de la qualité et de la condition
des finitions si elles ne sont pas de premiere qualité.

1.6  Conditions climatiques

A

CWP.22602

Aucune peinture, teinture, préservatif, ne sera appliqué lorsque la température est inférieure a 10 °C a
l'intérieur et, pour I'extérieur, lorsque la température ambiante est inférieure a 10 °C et supérieure a 32 °C.
Aucun fini extérieur ne peut étre appliqgué durant la nuit, des chutes de neige, ou aprés, tant que les
surfaces ne sont pas bien séches. La température du substrat ne doit pas également étre inférieure a
10 °C et supérieure a 32 °C.
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.2 Respecter un maximum d'humidité de 12 % pour le platre, les planches de gypse, le canevas, le béton et
les blocs de béton; et de 15 % pour le bois.

1.7  Protections générales

.1 L'entrepreneur en peinture protégera ses travaux contre I'humidité ou les avaries de quelque cause que ce
soit. Protéger également les travaux adjacents de tous dommages causés par ses ouvriers, les matériaux,
les outils ou I'équipement employés pour I'exécution de son travail. Assumer toute la responsabilité pour la
protection adéquate des ouvrages contre tout dommage éventuel causé par l'exécution des travaux
relevant de cette division ou d'autres.

.2 L'entrepreneur en peinture devra réparer, sans frais pour le Propriétaire, tous les dommages et a la
satisfaction des Architectes. Si a leur avis, ces dommages ne peuvent étre réparés convenablement,
l'ouvrage ainsi endommagé sera remplacé aux frais de I'entrepreneur en peinture.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

.1 Matériaux homologués : pour I'exécution des présents travaux, n'utiliser que les matériaux de peinture de
la liste des produits homologués, émise par I'O.N.G.C. et MPI.

.2 Utiliser des matériaux de peinture, conformes aux normes de I'O.N.G.C. et MPI mentionnées dans liste
des systémes de peinture de finition.

.3 Les matériaux, de chaque systeme de peinture, doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

.4 Sur les surfaces existantes, fournir et poser un apprét approprié pour assurer une adhérence parfaite de
couche de finition, selon la recommandation du manufacturier de peinture.

2.2  Degrés de brillance

.1 Par brillance de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les degrés
de brillance de MPI courants présentés dans le tableau qui suit :

Degré de brillance Description Unités a 60° Unités a 85°

Gl Fini mat 0abs 10 max.
G2 Fini velours 0alo 10a35
G3 Fini coquille d'oeuf 10a 25 10435
G4 Fini satin 20a 35 35 min.
GS Fini semi-brillant 35a 70

G6 Fini brillant 70a 85

G7 Fini trés brillant > 85

CWP.22602
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PARTIE 3 — EXECUTION

3.1  Préparation des surfaces

A

CWP.22602

Préparer les surfaces en bois, conformément & la norme CAN/CGSB 85.100-93. ou selon les
recommandations du manufacturier de peinture :

A

3

Couvrir les nceuds et les surfaces résineuses a l'aide d'une pate de scellement au vinyle, conforme
aux recommandations des manufacturiers.

Couvrir les nceuds et les surfaces résineuses a l'aide d'une pate de scellement au vinyle, conforme
aux recommandations des manufacturiers.

Teindre la pate de remplissage de la méme couleur que la teinture des boiseries.

Retoucher les surfaces en acier de construction apprétées en usine avec un produit conforme a la horme
CAN/CGSB 85.10-99.

Préparer les surfaces en acier galvanisé et zinguées, conformément a la norme CAN/CGSB 85.10-99.

Métaux :

A

Fer et acier : éliminer la rouille, les écailles d'usine, les fondants de soudure et autres contaminants
solides a l'aide de brosses mécaniques ou d'un décapage au jet de sable, selon le cas. La brosse
d'acier est acceptable pour les petits ouvrages. Traiter le métal au SICOPREP 635-104 ou au

Devprep 88 de Peintures ICI, rincer a l'eau, puis essuyer. Procéder a l'application du primaire
antirouille dans le plus bref délai possible, apres le nettoyage du métal (pas plus de quatre heures).

Acier et fonte avec enduit d'atelier, norme SSPC- SP1: laver les surfaces avec le nettoyeur
SICOPREP 635-104 pour enlever graisse, huile, saleté et poussiere. S'il y a de la rouille aux endroits
ou l'apprét a été abimé, l'enlever & la brosse d'acier ou a la toile d'émeri. Retoucher les parties
dénudées avec un primaire anticorrosion 5281 de Sico/Rust-Oiéum.

Préparer les surfaces selon les normes de SSPC (Steel Structures Painting Council). Toutes les
surfaces doivent étre parfaitement nettoyées, de rouille, calamine, scories de soudure, bavures en
relief, huile, saletés et autres matiéres étrangeres.

Acier protégé (environnement intérieur) non apparent: norme SSPC-SP2: outil manuel tel que,
brosse d'acier, sablage, grattoir.

Acier protégé apparent (devant recevoir une peinture de finition) et métaux ouvrés intérieurs : norme
SSPC- SP3 : outil mécanique.

Acier non protégé (environnement extérieur) et métaux ouvrés a extérieur : norme SSPC-SP6;
décapage commercial au jet pour finition transparente préparation SSPC-SP1 O .

Préparer les surfaces de macgonnerie, stuc et béton, conformément a la norme CAN/CGSB 85.100-93.

Préparer les surfaces de platre et de placoplatre, conformément & la norme CAN/CGSB 85.100-93.
Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage.

Passer 'aspirateur sur les carreaux acoustiques a base de fibres et sur les chapes isolantes.
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Préparer les tuyaux et raccords en cuivre, conformément a la norme CAN/CGSB 85.100-93.

3.2  Application

A

Sabler et épousseter entre I'application de chaque couche de peinture afin de corriger les défauts visibles
d'une distance de 1,5 m.

Finir la partie supérieure des armoires et les rebords en saillie, au-dessus et au-dessous de la ligne de
vision, selon les prescriptions prévues pour les surfaces environnantes.

Coordonner, avec l'entrepreneur général, les travaux de peinture incluant les méthodes d'application et les
périodes d'exécution des travaux.

3.3 Ouvrages mécaniques et électriques

A

Peinturer les canalisations, tuyaux, tiges de suspension et autres matériels mécaniques et électriques
apparents qui se trouvent dans des endroits finis, ainsi qu'a l'intérieur des armoires et des placards.
Choisir une teinte et une texture qui s'appareillent aux surfaces voisines, sauf indications contraires.

Peinturer les tuyaux, canalisations, conduits d'air et autres matériels non finis qui se trouvent dans la
chaufferie et les salles des machines et des installations électriques. Dans les autres locaux non finis,
conserver le fini original du matériel, des tuyaux, canalisations, tiges de suspension, etc., et ne retoucher
gue les égratignures et rayures.

S'assurer que les tétes d'extincteurs ne sont pas couvertes de peinture au cours des travaux.

Revétir les parties apparentes de lintérieur des conduits d'une couche d'apprét et d'une couche de
peinture noire, mate.

Peinturer en émail rouge, les sectionneurs des réseaux d'alarme et des réseaux d'éclairage des sorties
d'urgence.

Avant de les poser, peinturer les deux cbtés et les rives des panneaux de montage en contreplaqué,
destinés a recevoir des pieces d'équipement. En principe, conserver la finition initiale de I'équipement et
n'intervenir que pour faire les retouches nécessaires, et peinturer les conduits, accessoires de montage et
autres articles non finis.

3.4 Finition intérieure

A

2

CWP.22602

Couleur au choix du propriétaire.

Systéme de peinture pour bloc de béton :

.1 Une couche d'apprét/scellant et couche de fond au latex, série 675-115 de SICO (MPI4).
.2 Deux couches de peinture 100 % acrylique renforci a l'uréthane, série 261 de Sico.
Systéme de peinture pour béton coulé :

.1 Une couche d'apprét/scellant et couche de fond au latex, série 870-130 de SICO (MPI 50).
.2 Deux couches de peinture 100 % acrylique renforci a I'uréthane, série 261 de Sico.
Systéme de peinture pour murs de gypse :

.1 Une couche d'apprét/scellant et couche de fond au latex, série 870-130 MPI 50 de Sico.



Service correctionnel Canada - Etablissement Joliette

Cabhier des charges Section 09 91 00
Dossier : 550-2-325-2487 Peinture Page 5
Septembre 2015

.2 Salles de toilette, cuisine, dépot : deux couches de peinture latex 100 % acrylique, 0 COV, tel que
Ecosource, fini mélamine, série 855 de Sico. Green Seal GS-11.

.3 Bureaux : deux couches de peinture latex 100 % acrylique, 0 COV tel que Ecosource, fini velours,
série 853 de Sico. Green Seal GS 11.

.5 Systéme de peinture pour plafonds en gypse :
.1 Une couche d'apprét/scelleur, série 850-130, 0 COV tel que Ecosource de SICO Green Seal GS-11.

.2 Deux couches de finition latex mat & plafond, 0 COV, tel qu'Ecosource de SICO, série 851-116 Green
Seal GS-11.

.6 Systeme de peinture pour métal ferreux (acier, escalier, garde-corps, colonnes, etc) :
.1 Une couche d'apprét anticorrosion au latex 5281 de Rust-Oiéum.
.2 Deux couches de latex uréthane D.S.M., série S-37 Métalmax de Sierra, fini semi-brillant.
.7 Systéme de peinture pour acier galvanisé (portes, cadres, acier, etc.) :
.1 Faire un traitement en 635-104 de SICO et rincer a l'eau.
.2 Une couche d'apprét, série 635-045de Sico.
.3 Deux couches de peinture 100 % acrylique renforci a l'uréthane, série 261 de Sico.
.8 Systéeme de peinture pour contreplaqué dans salle des machines et installations électriques :
.1 Peinture ignifuge et intumescente d'intérieur au latex SICO EXPERT 609-114 réalisée a partir de :
.1 Une couche d'apprét SICO EXPERT 890-114.
.2 Trois couches de finition n° 609-114 de Sico.
Couleur: gris pale. Nécessite trois couches pour la résistance au feu.
.9  Systeme de finition transparente pour plancher et marches des escaliers :

.1 Nettoyage du béton au préalable a l'aide de Rustoleum 108 et deux couches de finition de Sierra
performance S-40, fini « clear » (transparent) de Rust-Oiéum.

.10 Systeme de peinture pour structure apparente et pontage apparents :
.1 Finition latex a retombée séche :
.1 Nettoyer le pontage d'acier galvanisé a l'aide d'une solution de nettoyage 635-104 et rincer.

.2 Retoucher l'acier de la structure, rouille et éraflures, avec I'apprét pour métal & base d'eau série
5281 de Sico/Rust-Oiéum.

CWP.22602
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.3 Appliquer sur la surface une finition latex a retombée seche, série 871-140 Sico-Expert.

FIN DE LA SECTION

CWP.22602
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Dessins d'atelier

.1 Soumettre des dessins d'atelier ou illustrations de catalogue, pour approbation.

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer la dimension et la nature des éléments, du matériau de base, du fini
des surfaces intérieure et extérieure, des ferrures et des serrures, des dispositifs de fixation, ainsi que les
détails d'installation. Les détails c6té de la construction des cabinets, ainsi que l'agencement et les
dimensions des différents éléments, avec des vues en coupe, doivent apparaitre sur les dessins.

1.2 Travaux inclus

.1 Fourniture et installation des produits manufacturés divers spécifiés.

PARTIE 2 - PRODUITS

21  Adhésif

.1 Fournir et appliquer de I'adhésif a base d’époxy Ancorfix-3001 de Sika selon les recommandations du
manufacturier.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Installation des produits manufacturés

.1  Prévoir les fonds de clouage nécessaires a l'installation des produits manufacturés.

.2 Installer les produits manufacturés conformément aux recommandations du manufacturier.

FIN DE LA SECTION
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Annexe — Bordereau de soumission

Service Correctionnel Canada — Centre de détention de Joliette

SPECIALITE NOMS DES SOUS-TRAITANTS MONTANT

Mobilisation et démobilisation

Corniéres et plaques de renforcement en

acier
Ancrages de fixation/ Adhésif $
Adhésif pour les fissurations $
Peinture $
Nettoyage $
Montant total de la soumission (avant taxes) $
TPS $
T™vVQ $
$

Montant total de la soumission (taxes incluses)

Chacun des prix ventilés inclut tous les frais d’installation, de correction des déficiences, d’assurance, de
pension, d'outillage, de transport, de location et autres frais ainsi que I'administration et profit de
I'entrepreneur général et des sous-traitants, mais exclut la TPS et la TVQ.

Signature
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