



Canadian Space Agency Agence spatiale canadienne

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center

Remplacement plafonds acoustiques 2A-2S - Acoustic ceilings replacement 2A-2S

Notes

GÉNÉRALITÉS

Le terme entrepreneur signifie l'entrepreneur général.

L'entrepreneur devra, avant le début des travaux, vérifier tous les dessins détaillés, dimensions, spécifications, conditions des locaux ou du chantier, et rapporter au représentant d'ASC, toutes erreurs, omissions ou anomalies. La réconnaissance des lieux ne donnera droit à aucune réclamation ultérieure. L'ASC n'assure aucune responsabilité quant aux dimensions prises à l'échelle sur les dessins.

L'entrepreneur devra fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, et l'équipement nécessaire à l'exécution de tous les travaux montrés aux dessins (sauf lorsque indiqué).

L'entrepreneur devra lire conjointement les dessins et/ou devis. Il devra prévoir et pourvoir à tout perçement, découpage et solidification requis pour l'installation des éléments des différents corps de métiers. Il devra réparer toute partie ou toute surface endommagée par l'exécution des travaux du contrat.

L'entrepreneur sera responsable de l'exécution de tout travail non nécessairement décrit aux dessins, et devis (si il y en a) mais implicitement nécessaire à la réalisation de ce projet selon les règles de l'art.

L'entrepreneur devra faire à ses frais et risques, le transport, le déchargement et l'emmagasinage de tous les matériaux, appareils ou équipements requis pour la réalisation des travaux, et cela jusqu'à l'installation finale.

Toute livraison de matériau à l'ASC doit être coordonnée avec le représentant de l'ASC au moins 24hrs à l'avance. L'entrepreneur devra prévoir et coordonner l'expédition des matériaux aux aires des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les mesures de protection nécessaires afin d'éviter de propager toute trace de poussière et de débris aux aires adjacentes y compris les escaliers et corridors. Les méthodes de protection devront être approuvées par le représentant de l'ASC avant le début des travaux.

L'entrepreneur et ses sous-traitants limiteront leurs activités aux aires des travaux seulement.

Périodiquement et à la fin des travaux, tous les matériaux rebutés devront être évacués des lieux. La zone des travaux devra être maintenu propre et en bon ordre, à la satisfaction du représentant de l'ASC. L'entrepreneur devra fournir tout l'équipement nécessaire au nettoyage. L'ASC ne fournit pas de benne à déchets. L'entrepreneur devra prévoir la location d'une benne.

L'entrepreneur devra entreposer ses matériaux et outils après chaque séance de travail, aux endroits indiqués par l'ASC.

L'entrepreneur devra donner un avis de 48 heures au représentant de l'ASC avant de commencer tout travail.

L'entrepreneur devra fournir des matériaux neufs, de première qualité, et de marque prescrite, exempts de défaut pouvant nuire à leur apparence, résistance et durabilité.

Les marques de fabrique et les noms de matériaux sont employés en vue d'établir les modèles, les couleurs et les textures. Toute autre marque répondant aux mêmes exigences de qualité, fini et couleur, devra être soumise au représentant de l'ASC pour approbation, dix (10) jours avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra fournir une copie des dessins donnant l'information pertinente, pour permettre à l'ASC de corriger les "tel que construit".

L'entrepreneur devra, à la fin des travaux, vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments dont il est responsable et faire la mise au point des systèmes complets.

L'entrepreneur devra garantir le bon fonctionnement de tout l'ouvrage et de toute l'installation se rapportant au contrat et remplacer immédiatement, sans frais, toute

partie qui sera trouvée défectueuse dans la période de douze (12) mois suivant l'acceptation finale par l'ASC, pourvu que ces défectuosités ne soient dues à un mauvais usage. L'entrepreneur assumera toute la responsabilité en ce qui concerne l'installation de son propre ouvrage, que ce soit par ses employés ou par ses sous-traitants, à la suite d'une mauvaise exécution de ses travaux ou d'un montage au mauvais endroit.

L'entrepreneur et ses sous-traitants limiteront leurs activités aux aires des travaux seulement.

GENERAL

The term Contractor means General contractor.

Before beginning the work, the contractor must check all drawing details, dimensions, specifications and conditions of offices and site. He must report to the CSA representative all errors, omissions or faults. The lack of knowledge of the premises will not give the right for future claims. The CSA does not assume any responsibility regarding dimensions taken on scale on the drawings.

The contractor must store his material and tools in areas indicated by the CSA after every work shift.

The contractor must provide all materials, manpower and necessary equipment to do the work shown on the drawings (except where indicated).

The Contractor must advise the CSA representative at least 24 hours in advance, before beginning work.

The contractor must read drawings and/or specifications together. He must anticipate and provide all piercing, cutting and solification required for installation of elements by various trades. He must repair all part and/or all damage done to existing surfaces by the execution of the works for the contract.

The contractor is responsible for the execution of all work not necessarily described in drawings and specifications (if need be) but implicitly necessary to the realisation of the project, according to the state of the art.

The contractor must, at his own expense and risks, transport, unload and store all materials, appliances or equipments required for the realization of the works and that until final installation.

All delivery of material at the CSA must be coordinated with CSA representative, at least 24 hours in advance. The contractor must anticipate and organize expedition of materials to work areas.

The contractor must guarantee the good order of the whole work and installation pertaining to the contract and immediately replace, without cost, all parts that were found defective within a period of twelve (12) months following final approval by CSA provided that defects are not due to wrong use. The contractor will assume all responsibility concerning the installation of his own work, being done by his employees or by subcontractors, following a bad execution of the works or a mounting at the wrong place.

Contractor and subcontractors will limit their activities to work area only.

The contractor must cooperate with all trades for coordination and installation of their own works to facilitate work progress as a whole and to avoid going against each other and mutually causing delays.

No additional payment will be made to the contractor for other work not mentioned in the drawings or specified in tender.

Before submitting tender, contractors must visit the premises to check site conditions.

The contractor must provide an install as per standards of the National building code requirements, requirements by Work Minister and codes in force in provinces or towns where work is being done.

The contractor must get and pay for all licenses, taxes required by authorities and comply with codes and regulations in force.

The contractor must determine the quantity of all elements required for the realization of all the works mentioned in the drawings and tender in relation to existing situation. He will be entirely responsible for the quantities for which he is bid.

The contractor must provide a copy of drawings giving pertinent information to allow the CSA to correct the drawings "as built".

The contractor must, at the end of the work check the good order of all components for which he is responsible and do the fine tuning of complete systems.

The contractor must guarantee the good order of the whole work and installation pertaining to the contract and immediately replace, without cost, all parts that were found defective within a period of twelve (12) months following final approval by CSA provided that defects are not due to wrong use. The contractor will assume all responsibility concerning the installation of his own work, being done by his employees or by subcontractors, following a bad execution of the works or a mounting at the wrong place.


IMPORTANT

All works must be coordinated and authorized by a CSA representative before beginning work.

ARCHITECTURE

LISTE DES DESSINS | DRAWING LIST

No	DESCRIPTION	Page
A000	FRONTISPICE COVER	01
A100	PLAN DÉMOLITION DEMOLITION PLAN	02
A200	PLANS DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION PLAN	03
A300	PLANS DE PLAFOND CEILING PLAN	04
A500	DÉTAILS DETAILS	05
A501	DÉTAILS DETAILS	06



PLAN CLÉ / KEY PLAN
HORS ECHELLE / OUT OF SCALE


ARCHITECTURE

MÉCANIQUE / ÉLECTRICITÉ

cimaise

4000, rue St-Ambroise, bur. 395, Montréal (QC) H4C 2C7
T : 514.272.8125 www.cimaise.com

Rochon
EXPERTS-CONSEILS INC
Mécanique - Électrique

PLAN DE PLANCHER - DÉMOLITION
FLOOR PLAN - DEMOLITION

1

1:50

LÉGENDE DE DÉMOLITION
DEMOLITION LEGENDZONE HORS CONTRAT:
AREA OUT OF CONTRACT

ARCHITECTURE |

CLOISON EXISTANTE À CONSERVER.
EXISTING PARTITION TO KEEPGYPSUM À DÉMOLIR, Voir NOTES D.1
GYPSUM TO BE DEMOLISHED, SEE NOTESPORTES ET CADRE À DÉMOLIR Voir NOTES
DOOR AND FRAME TO BE KEPTNOTES DE DÉMOLITION
DEMOLITION NOTES

NOTES GÉNÉRALES | GENERAL NOTES

- L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE DÉPLACER ET PROTÉGER LE MOBILIER PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX.
THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE TO MOVE AND PROTECT THE FURNITURE DURING WORKS.
- L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE PROTÉGÉR LE TAPIS.
THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE TO PROTECT CARPET DURING WORKS.

NOTES SPÉCIFIQUES | SPECIFIC NOTES

- D.1 PORTES EXISTANTES À DÉMOLIR ET DISPOSER. LA QUINCAILLERIE DEVRA ÊTRE REMISE AU PROPRIÉTAIRE.
EXISTING DOORS TO BE DESTROYED. THE HARDWARE MUST BE DELIVERED TO THE OWNER.
- D.2 SERPENTINE DE TAPISSERIE À DÉMOLIR AFIN D'INSTALLER LA LISE DU NOUVEAU MUR DIRECTEMENT SUR LA CHAPE DE BÉTON.
CARPET STRIP TO BE DEMOLISHED TO INSTALL THE NEW WALL PLATE DIRECTLY ON CONCRETE.
- D.3 PLAQUE MÉTALLIQUE À LA BASE DE LA PORTE (CÔTÉ ENTREPÔT) À DÉMOLIR.
DOOR BASE METAL PLATE (SIDE OF STORAGE ROOM) TO BE DEMOLISHED.
- D.4 PLINTHE EN VINYLE À DÉMOLIR.
VINYL WALL BASE TO BE DEMOLISHED.
- D.5 PRISES ÉLECTRIQUES ET AUDIOVISUELLES À RELOCALISER DANS LE NOUVEAU MUR Voir ÉLECTRICITE.
ELECTRIC AND AUDIOVISUAL OUTLET TO BE RELOCATED IN THE NEW WALL, SEE ELECTRICITY.
- D.6 GYPSUM À DÉMOLIR PLEINE HAUTEUR (DALLE @ DALLE).
DEMOLISH GYPSUM BOARD ON ALL HEIGHT (SLAB @ SLAB).

Note
L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport à l'architecte de toutes contradictions ou omissions.
The contractor has the responsibility to verify all dimensions before initiating work and report to the architect any contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail A
B: dessiné sur la feuille no. B
drawn on sheet no. B

Rochon
EXPERTS-CONSEILS INC
Mécanique - Électrique

MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE
ARCHITECTURE

cimaise

ARCHITECTURE

1	2015/08/28	Soumission / Tender	DC
A	2015/07/07	Coordination & Commentaires	DS
No	Date	Emission	Par

Titre du dessin / Title of drawing

PLAN DÉMOLITION
DEMOLITION PLAN

Préparé par / Prepared by
D. Charbonneau
Dessiné par / Drawn by
D.S.-Roch
Approuvé par / Approved by
J.F. Brosseau
Date
juillet 2015




Dossier / File
15315-2
Discipline
Architecture
Fichier électronique / Electronic file
15315-2_A100.dwg

Dessin / Drawing:
A100

Feuille / Sheet:
Page 02 / 06

Note
L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport à l'architecte de toutes contradictions ou omissions.
The contractor has the responsibility to verify all dimensions before initiating work and report to the architect any contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail A
B: dessiné sur la feuille no. B
drawn on sheet no.



LÉGENDE DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION CEILING LEGEND

ZONE HORS CONTRAT :
AREA OUT OF CONTRACT

ARCHITECTURE | ARCHITECTURE

CLOISON EXISTANTE À CONSERVER.
EXISTING PARTITION TO KEEP

NOUVELLE CLOISON. VOIR FEUILLE A500
NEW PARTITION. SEE SHEET A500

PORTE ET CADRE. CONSERVÉ
DOOR AND FRAME. TO KEEP

NOTES DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION CEILING NOTES

NOTES GÉNÉRALES | GENERAL NOTES

1. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE DÉPLACER ET PROTÉGER LE MOBILIER PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX.
THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE TO MOVE AND PROTECT THE FURNITURE DURING WORKS.
2. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE PROTÉGÉR LE TAPIS.
THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE TO PROTECT CARPET DURING WORKS.

NOTES SPÉCIFIQUES | SPECIFIC NOTES

- (15) PRISES ÉLECTRIQUES ET AUDIOVISUELLES RELOCISER. Voir ELECTRICITE.

LÉGENDE DES FINIS FINISHES LEGEND

PE01 PEINTURE MUR SALLE DE CONFÉRENCE PAINT PE01 - MEETING ROOM WALL

COULEUR : TEL QU'EXISTANT
COLOR : LIKE EXISTING

PE02 PEINTURE MUR ENTREPÔT PAINT PE02 - STORAGE ROOM WALL

COULEUR : TEL QU'EXISTANT
COLOR : LIKE EXISTING

*NOTE: PRÉVOIR UNE NACELLE POUR CETTE PARTIE DES TRAVAUX.
NOTE: PROVIDE PLATFORM FOR THIS PART OF WORKS.

PL01 PLINTHE DE COUTCHOUC PL01: RUBBER WALL BASE PL01:

COMPAGNIE: JOHNSONITE
NOM: TRADITIONNAL WALL BASE 100mm
NAME: (3mm EP.)
NUMÉRO: 63
NUMBER: NOTE: BURNT UMBER
NOTE: NOTE

Rochon
EXPERTS-CONSEILS INC
Mécanique - Électrique

cimaise

MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE
ARCHITECTURE

1	2015/08/28	Soumission / Tender	DC
A	2015/07/07	Coordination & Commentaires	DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

No Date Emission Par

1 2015/08/28 Soumission / Tender DC

A 2015/07/07 Coordination & Commentaires DS

Remplacement plafonds acoustiques 2A-2S
Acoustic ceilings replacement 2A-2S
A14-3.1.2

Centre Spatial John H.-Chapman Space Center
6767, rue de l'Aéroport
St-Hubert, Québec

Note
L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport à l'architecte de toutes contradictions ou omissions.
The contractor has the responsibility to verify all dimensions before initiating work and report to the architect any contradiction or omission

A: no. du détail / No of detail A
B: dessiné sur la feuille no. B
drawn on sheet no. B

LEGENDER DE CONSTRUCTION DE PLAFOND CONSTRUCTION CEILING LEGEND

ZONE HORS CONTRAT:
AREA OUT CONTRACT:

LEGENDER DES SYMBOLES GRAPHIQUES CHART SYMBOL LEGEND

(±0000)
EL:

BULLE DE NIVEAU DE PLAFOND EXISTANT APPROXIMATIF
APPROXIMATE LEVEL OF EXISTING CEILING

TYPES DE PLAFONDS | CEILING TYPE

TRAME DE PLAFOND CONSERVÉ
CEILING GRID LAYOUT TO BE KEPT

PLAFOND DE GYPSUM EXISTANT CONSERVÉ, À RAGRER SI
ENDOMMAGÉ, NETTOYER ET PEINTURER
GYPSUM CEILING TO BE KEPT, TO BE REPAIRED IF DAMAGED,
CLEAN AND PAINT

NOUVELLE TRAME DE PLAFOND ACOUSTIQUE
NEW ACOUSTIC SUSPENDED CEILING

NOUVELLE MOULURE, VOIR FEUILLE DE DÉTAIL 1 DE A501
NEW MOULDING, SEE DETAIL ON SHEET 1 OF A501

ÉLECTROMÉCANIQUE | VOIR PLAN ING. ELECTROMECHANICAL | SEE ING. PLAN

LISTE NON LIMITATIVE | NON LIMITING LISTING:

Φ NOUVEAU APPAREIL D'ÉCLAIRAGE, VOIR ÉLECTRICITÉ.
NEW LIGHTING EQUIPMENT, SEE ELECTRICITY

□ NOUVEAU DIFFUSEUR, VOIR MÉCANIQUE.
NEW AIR DIFFUSER, SEE MECHANICAL

APPAREILS ÉLECTRIQUES EXISTANT RELOCALISÉ, VOIR
ÉLECTRICITÉ
RELOCATED EXISTING LIGHTING EQUIPMENTS, SEE
ELECTRICITY

◊ NOUVEAU DÉTECTEUR DE FUMÉE, VOIR ÉLECTRICITÉ.
NEW SMOKE DETECTOR, SEE ELECTRICITY

○ NOUVELLE TÊTE DE GICLEUR, VOIR MÉCANIQUE.
NEW SPRINKLER HEAD, SEE MECHANICAL

□ NOUVEAU HAUT-PARLEUR, VOIR ÉLECTRICITÉ.
NEW SPEAKER, SEE ELECTRICITY

□ INDICATEUR DE SORTIE, VOIR ÉLECTRICITÉ.
NEW EXIT INDICATOR, SEE ELECTRICITY

— HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE MURAL EXISTANT
CONSERVÉ
WALL SPAKER FIRE ALARM TO BE KEPT, SEE
ELECTRICITY

◆ ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DÉPLACÉ, VOIR ÉLECTRICITÉ
SOFTWARE EQUIPMENTS REMOVED, SEE ELECTRICITY

NOTES DE CONSTRUCTION DE PLAFOND CONSTRUCTION CEILING NOTES

NOTES SPÉCIFIQUES | SPECIFIC NOTES

CP.1 OUVERTURES DE ±300x600mm ET ±250x400mm À RAGRER À LA FIN DES
TRAVAUX EN MÉCANIQUE, A COORDONNER AVEC MÉCANIQUE.
CLOSE OPENING OF ±300x600mm AND ±250x400mm AFTER
MECHANICAL WORKS, TO COORDINATE WITH MECHANICAL

CP.2 CONDUIT A SEALER

- SCELLER LE PÉRIMÈTRE DU CONDUIT AVEC UN SCELLANT
ACOUSTIQUE
- INSTALLER UNE TÔLE D'acier GALVANISÉ PROFILÉE EN "L"
100x100mm SUR LE PÉRIMÈTRE DU CONDUIT
- SCELLER LA TÔLE AU MUR ET AU CONDUIT

DUCT TO BE SEALED

- SEAL DUCT PERIMETER WITH ACOUSTICAL
METAL SHEET
- INSTALL GALVANIZED METAL SHEET "L" PROFILE
100x100mm ON DUCT PERIMETER
- SEAL METAL SHEET WITH WALL AND DUCT

LEGENDER DE DEMOLITION DE PLAFOND DEMOLITION CEILING LEGEND

ZONE HORS CONTRAT:
AREA OUT CONTRACT:

LEGENDER DES SYMBOLES GRAPHIQUES CHART SYMBOL LEGEND

(±0000)
EL:

BULLE DE NIVEAU DE PLAFOND EXISTANT APPROXIMATIF
APPROXIMATE LEVEL EXISTING CEILING BUBBLE

CLOISON EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING PARTITION TO BE KEPT

TYPES DE PLAFONDS | CEILING TYPE

TRAME DE PLAFOND CONSERVÉ
CEILING GRID LAYOUT TO BE KEPT

PLAFOND DE GYPSUM EXISTANT CONSERVÉ
GYPSUM CEILING TO BE KEPT

TRAME DE PLAFOND ACOUSTIQUE À DÉMOLIR
CEILING GRID TO BE DEMOLISHED

ÉLECTROMÉCANIQUE | VOIR PLAN ING. ELECTROMECHANICAL | SEE ING. PLAN

LISTE NON LIMITATIVE | NON LIMITING LISTING:

— APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À RELOCALISÉ, VOIR ÉLECTRICITÉ.
LIGHTING EQUIPMENTS TO BE RELOCATED, SEE ELECTRICITY

— DIFFUSEUR LINÉAIRE À DÉMOLIR, VOIR MÉCANIQUE.
DIFFUSER TO BE DEMOLISHED, SEE MECHANICAL

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À DÉMOLIR, VOIR ÉLECTRICITÉ.
LIGHTING EQUIPMENTS TO BE DEMOLISHED, SEE ELECTRICITY

□ DÉTECTEUR DE FUMÉE À DÉMOLIR, VOIR ÉLECTRICITÉ.
SMOKE DETECTOR TO BE DEMOLISHED, SEE ELECTRICITY

○ TÊTE DE GICLEUR À DÉMOLIR, VOIR MÉCANIQUE.
SPRINKLER HEAD TO BE DEMOLISHED, SEE MECHANICAL

□ HAUT-PARLEUR À DÉMOLIR, VOIR ÉLECTRICITÉ.
SPEAKER TO BE DEMOLISHED, SEE ELECTRICITY

□ INDICATEUR DE SORTIE À CONSERVER, VOIR ÉLECTRICITÉ.
EXIT INDICATOR, SEE ELECTRICITY

— HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE MURAL EXISTANT À
CONSERVÉ
WALL SPAKER FIRE ALARM TO BE KEPT, SEE
ELECTRICITY

◆ ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DÉPLACÉ, VOIR ÉLECTRICITÉ
NETWORK EQUIPMENTS REMOVED, SEE ELECTRICITY

NOTES DE DÉMOLITION DE PLAFOND DEMOLITION CEILING NOTES

NOTES SPÉCIFIQUES | SPECIFIC NOTES

DP.1 MUR À PERCER DANS L'ENTREPLOFOND POUR LES INTERVENTIONS
EN MÉCANIQUE, A COORDONNER AVEC MÉCANIQUE
CREATE OPENINGS INTO WALL OVER THECEILING FOR SERVICES
TO COORDINATE WITH MECHANICAL

DP.2 GYPSE À DÉMOLIR PLEINE HAUTEUR (DALLE @ DALLE).
DEMOLISH GYPSUM BOARD ON ALL HEIGHT (SLAB TO SLAB)

DP.3 Laine acoustique dans l'entreplofond à démolir au
perimetre de la piece.
ACOUSTIC BATTING TO BE DEMOLISHED ON ROOM CEILING
PERIMETER

Rochon
EXPERTS-CONSEILS INC
Mécanique - Électrique

cimaise

ARCHITECTURE







PLAIS DE PLAFOND
CEILING PLAN

Dessin / Drawing:

A300


Feuille / Sheet:

Page 04 / 06




Note
L'entrepreneur a la responsabilité de vérifier les dimensions avant d'entreprendre les travaux et de faire rapport à l'architecte de toutes contradictions ou omissions.
The contractor has the responsibility to verify all dimensions before initiating work and report to the architect any contradiction or omission


A: no. du détail / No of detail /
B: dessiné sur la feuille no. / drawn on sheet no.



1	2015/08/28	Soumission / Tender	DC
A	2015/07/07	Coordination & Commentaires	DS
No	Date	Emission	Par
Titre du dessin / Title of drawing			
DÉTAILS DETAILS			
Préparé par / Prepared by	D. Charbonneau	Dessiné par / Drawn by	D. St-Roch
Approuvé par / Approved by	JF Brosseau	Date	juillet 2015
Dossier / File	15315-2	Discipline	Architecture
Fichier électronique / Electronic file	15315-2_A100.dwg	Feuille / Sheet	A500
Page 05 / 06			



2 DÉTAIL - RETOMBÉE | DETAIL - BULKHEAD



1 DÉTAIL - PLAFOND ACoustIQUE | DETAIL - ACOUSTICS CEILING

1	2015/08/28	Soumission / Tender	DC
A	2015/07/07	Coordination & Commentaires	DS

No Date Emission Par

Titre du dessin / Title of drawing

DÉTAILS DETAILS

Prepared by / Prepared by
 D. Charbonneau
Drawn by / Dessiné par
 D.St-Roch
Approved by / Approved by
 JF Brosseau
Date / Date
 juillet 2015

Dossier / File
 15315-2
Discipline
 Architecture

Drawing / Fichier
 15315-2_A100.dwg
Page 06 / 06

A501