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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE
CHANTIER ET AVISER SANS DELAI L'INGENIEUR
DE TOUTE ANOMALIE.
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NIVEAUX C2 & C3

DEMOLITION

OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

TRAVAUX DE DEMOLITION ET
NOUVEAUX TRAVAUX

MECANIQUES DE PLOMBERIE ET
DE PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES - NIVEAU C2
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Designed By Congu par
S.HAMILTON
Date 2015/05 (yyyy/mm/dd)
Drawn By Dessiné par
C.LALONDE
s ~ Date 2015/05 (yyyy/mm/dd)
‘ DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET NOUVEAU TRAVAUX: Reviewed By Examiné par
‘ S.HAMILTON
‘ L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA DESACTIVATION, DU DRAINAGE ET DU REMPLISSAGE DU Date 2015/05 (yyyy/mm/dd)
| SYSTEME DE GICLEURS ET CE, QUOTIDIENNEMENT. COORDONNER AVEC LE PROPRIETAIRE DU BATIMENT. -
Approved By Approuvé par
ENLEVER LES GICLEURS EXISTANT TEL QUIINDIQUE. S.HAMILTON
. Date 2015/05 /mm/dd
NlVEAU C2 - TRAVAUX DE DEMOL|T|ON ET NOUVEAU TRAVAUX FOURNIR DE NOUVEAUX GICLEURS DEBOUT POUR MAINTENIR LA COVERTURE NECESSAIRE PAR LA NFPA. Oryyy )
Tender Soumission
m DE PLOMBERIE ET DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANT D’EAU REFROIDIT AINSI QUE LES VALVES, LES ACCESSOIRES ET LES
W 1:100 CONTROLES. CAPUCHONNER TEL QU’INDIQUE. STEPHANIE CORMIER
, Project Manager Administrateur de projets
ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANT DE CONDENSATION TEL QU’INDIQUE.
Project no. No. du projet
FOURNIR DE NOUVEAUX EXTINCTEURS D’INCENDIE TEL QU’INDIQUE.
ENLEVER LES APPAREILS DE PLOMBERIE EXISTANT AINSI QUE TOUTE ACCESSOIRES ASSOCIES TEL RO64703002
QU'INDIQUER. CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE SANITAIRES EGALE AU PLANCHER. CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE
D'EAU FROIDE DOMESTIQUE, D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE ET D’EVENT AU DESSUS DU NIVEAU DU PLAFOND. Drawing no. No. du dessin
C ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRE EXISTANTE ET CAPUCHONNER EGALE AU PLANCHER.
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