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A-1

Description du projet « Bloc B »

ÉLECTROMÉCANIQUE

Actuellement, la toiture est construite sur un bâti en bois reposant sur une dalle de béton, les présents travaux consistent à
démolir la toiture et le bâti de bois et refaire la couverture et le calorifugeage directement sur la dalle de béton (voir 
architecture). Ce faisant tous les équipements et accessoires électromécaniques sauf les cols de cygne qui ventilent 
l’entretoit doivent être relocalisés sur la nouvelle toiture. Les travaux impliqués sont décrits aux annexes suivantes. Ces cols 
de cygne qui ventilent l’entretoit seront enlevés par l’Entrepreneur qui déconstruit la toiture existante (voir architecture).

Dans le bassin de toiture B3, l’alimentation électrique est acheminée à différents équipements mécaniques par l’entremise 
d’un réseau de conduits principaux en PVC (voir item/équipement B2-1) en toiture. Des boîtes de tirage et des joints en 
« T » (pour le raccordement final de chaque équipement) complètent ce réseau. La source électrique provient de différents 
panneaux électriques installés au sous-sol du bâtiment.

Supporter temporairement les équipements électromécaniques lors de la réfection de toiture autour des équipements. 
Réduire au maximum la coupure des équipements.

Lors de la coupure des unités de condensation B2-8, B3-6 et B3-8 (salles informatiques, postes de contrôles et armureries), 
installer des condenseurs temporaires compatibles avec l’existant, d’une capacité de 3 tonnes, afin de maintenir le 
fonctionnement des évaporateurs. Coordonner le séquencement et les quantités des condenseurs selon les travaux requis.
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D-1

BLOC « B »

Liste des travaux à exécuter pour les équipements électromécaniques :

! ventilation;

! réfrigération;

! plomberie;

! électricité.

Note 1 : tous les travaux doivent être exécutés en séquence et coordonnés entre tous les corps de métier et suivant 
la cédule du maître d’œuvre. Tout arrêt de service doit être coordonné avec le SCC-CSC.

Note 2 : bases pour ventilateurs de toiture, cabanons et prises d’air et col de cygne. Bases fournies et installées par 
l’entrepreneur en toiture, voir dessins d’architecture pour hauteur hors toit. Raccourcir les conduits de 
ventilation où requis et fournir et installer des nouveaux volets où requis.

En général, les travaux consistent à enlever et débrancher sécuritairement  tous les équipements électromécaniques sur le 
pontage en bois de la couverture, les réinstaller et les raccorder sur la nouvelle couverture qui sera installée directement sur 
la dalle de béton existante.

11. Évent :

Plomberie : raccourcir la tuyauterie existante au-dessus de la nouvelle couverture. Se référer aux plans d’architecture 
pour la coordination du raccord de l’évent préfabriqué. Solinage à refaire par l’Entrepreneur en toiture.

12. Drain de toit :

Plomberie : enlever les drains existants, raccourcir la tuyauterie et raccorder les nouveaux drains de toit fournis par 
l’Entrepreneur en toiture (Architecture) fournir et installer les raccords requis.

.13 Ventilateur (col de cygne) à gravité pour ventiler l’entretoit :

Architecture : enlever ces col de cygne.

.14 Col de cygne et capotin pour système de ventilation :

Ventilation : enlever ces cols de cygne, raccourcir les conduits où requis et refaire un nouveau col de cygne avec 
nouveau volet à gravité si requis. Base de toit et solin par Entrepreneur en toiture (architecture).

.14A Col de cygne pour l’unité B2-16 :

Ventilation : le col de cygne B2-16 sera remplacé par 3 cols de cygne de 300 x 300 au niveau de la nouvelle toiture 
au-dessus des ouvertures dans la dalle existante. Raccorder les conduites existantes sur les nouveaux cols de cygne.

.15 Ventilateurs de toiture

Ventilation : enlever le ventilateur et volet, raccourcir le conduit où requis. Après la réfection de la toiture, des bases 
et solinage réinstaller le ventilateur et des nouveaux volets (voir note 2).
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Électricité : couper l’alimentation au panneau sécuritairement, débrancher le ventilateur et volet, protéger le filage et 
conduit pendant la réfection de la toiture. Pour permettre l’installation du système sur la nouvelle toiture, raccourcir 
le conduit et filage, raccorder l’interrupteur du ventilateur et volet, démarrer et vérifier l’opération (voir note 2).

.16 Unité compresseur/condenseur (UCC)

Réfrigération : vider l’unité de son réfrigérant sécuritairement, suivant les codes et remplir les formulaires requis et
enlever l’unité. Après la réfection de la toiture, réinstaller l’unité sur des coussins en néoprène sur la nouvelle base à
refaire par l’Entrepreneur en toiture. Raccourcir la tuyauterie de réfrigérant, faire le tirage au vide, purger le système 
et remplir le système avec du réfrigérant de même composition et qualité le tout suivant la réglementation et remplir 
les formulaires requis. Refaire le calorifugeage jusqu’à l’intérieur de la boîte des conduits ou aux descentes sur les 
murs jusqu’à l’entrée dans le mur et faire le démarrage de l’unité et en vérifier l’opération. Pour éviter d’avoir des 
conduites sur la toiture, utiliser des supports pour la tuyauterie, modèle Unistrut 2.5–CS–2 à 3,8 m c/c sur une feuille 
de polycarbonate de 3 x 190 x 254 mm. Pour l’unité B2-8, le raccord du réfrigérant se fera dans la nouvelle boîte de 
conduit n° B2-9 faite par l’architecture et pour B3-6 et B3-8, les raccords seront dans B3-7. Pour B4-12 les 
raccordements se feront dans une nouvelle boîte de conduit B4-6 faite par l’architecture.

Électricité : couper l’alimentation au panneau sécuritairement, débrancher l’unité et les contrôles, retirer le câblage 
(pouvoir et contrôles) et raccourcir selon les besoins les conduits existants. Pour permettre l’installation du système 
sur la nouvelle toiture, prolonger les conduits selon les besoins, refaire à neuf le nouveau câblage (contrôles et 
pouvoir) pour les condenseurs et les évaporateurs associés en installant des boîtes de raccords sur les nouveaux 
conduits de distribution électrique sur la nouvelle toiture. Raccorder UCC et contrôles. Démarrer l’unité et en 
vérifier l’opération. Pour l’unité B2-8 par la boîte B2-9, pour les unités B5-8 et B5-10, le raccord se fera par une 
nouvelle boîte de conduits n° B5-9. Pour les unités B3-6 et B3-8, la boîte sera B3-7. Pour B4-12 les raccordements 
se feront dans une nouvelle boîte de conduit B4-6 construite par la division architecture.

.17 Unités B3-16 et B3-26 – évents de vapeur

Plomberie : raccourcir la tuyauterie des têtes de décharge. Se référer aux plans d’architecture.

.18 Évents bouchés à enlever

Plomberie : couper et boucher au niveau de la dalle de béton existante.

.19 Bases bouchées

Architecture : enlever par l’Entrepreneur en toiture.

.20 Équipement B2-1 conduit électrique sur le toit

Électricité : refaire la distribution électrique sur la nouvelle toiture, et ce, pour réalimenter tous les raccordements des 
systèmes existants le tout avec nouveaux fils, conduits et boîtes. Fournir des raccordements électriques temporaires 
pour les unités qui demeurent opérationnelles selon la séquence des travaux. Une nouvelle boîte pour recouvrir les 
conduits sera construite par la division architecture en B2-1 pour le raccordement à l’existant.

Conduits et boîtes en PVC, avec garnitures contre les intempéries et les parties flexibles pour prendre soin de la 
dilatation et contraction supportées par des supports pour la tuyauterie Unistrut 2.5–CS–2 sur une feuille de 
polycarbonate de 3 x 190 x 254 mm à 2 m c/c.
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.21 RTU (unité au toit)

Ventilation : enlever l’unité et la base préfabriquée, raccourcir les conduites d’air où requis, réinstaller la base 
préfabriquée lorsque la nouvelle toiture et le solin seront refaits et réinstaller l’unité sur des coussins anti-vibratoires.

Électricité : couper l’alimentation au panneau sécuritairement. Débrancher le RTU. Rebrancher le RTU une fois 
réinstallé en modifiant les conduits et filages selon les besoins. Faire le démarrage et vérifier l’opération.

.22 Prise d’air louvré

Ventilation : enlever le cabanon, raccourcir les conduites de ventilation où requis!" #$%&'()*" ()" +',-.%/" 01)+" 23"
d’isolant rigide. Installer le cabanon lorsque la toiture, base et solin seront refaits par l’Entrepreneur en toiture.

.23 Antennes à enlever

Architecture : par l’Entrepreneur en toiture.

.24 B3-9A, ancien UCC et interrupteur

Réfrigération : vider la tuyauterie, enlever les tuyaux au complet.

Électricité : couper l’alimentation au panneau et enlever le filage (électricité et contrôle) et conduit au complet.

.25 Base pour satellites

Électricité : débrancher le câble des antennes satellites et les raccorder sur les antennes satellites lorsque relocalisées.
Débrancher la prise électrique DDFT, remplacer la prise DDFT et la relocalisée sur l’unité B3-9 une fois celle-ci 
installée.

.26 Boîtes n° B4-02

Alimenter la boîte B4-09.

Électricité : À raccorder lorsque la nouvelle distribution sera installée. Prévoir le raccordement temporaire pour ne 
pas arrêter les unités B4-8 et B4-10.

.27 Recouvrements muraux

Les recouvrements muraux pour la tuyauterie, le filage et les contrôles des unités évaporateurs à l’intérieur (n° B3-
11, B3-23, B3-30, B3-30A, B3-33, B3-33A et B3-34) seront refaits par l’architecture.

.28 Électricité près du recouvrement mural B3-23

Près de la descente murale de B3-23, relocaliser les conduits électriques qui sont actuellement attachés à la partie du 
mur qui sera enlevé pour baisser la toiture (se référer à la photo n° 43).



TPSGC – PROJET : R.051242-017
Réfection des toitures – Lot 2 –Bloc B
CRR - Établissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)

E Photos
(Photos n° 1 à 69)



1 

 

 
 Photo 1 

 
 Photo 2 

Bassin B1A 

B1A-3 

B1A-2 

B1A-1 



2 

 

 
  Photo 3 

 
  Photo 4 

 

 

B2 

B1 

B1-4 
B1-5 

B1-1 

B1-3 
B2-15 

B2-13/14 

B1-2 

B1-5 

B1-1 



3 

 

 
  Photo 5 

 
  Photo 6 

B2 

B2-1 

B2-3 B2-4 

B2-2 

B2-9 

B2-8 

B2-22 

B2-23 

B2-24 

B2 

B2-1 

B2-3 

B2-24 B2-25 

B2-26 

B3 



4 

 

 
  Photo 7 

 
  Photo 8 

B2 

B2-5 

B2-6 

B2-7 
B2-4 

B2-9 

B2-8 

B2 

B2-5 

B2-6 



5 

 

 
  Photo 9 

 
  Photo 10 

B2-13/14 

B2-15 

B2 

B2 

B2-17 

B2-20 

B2-19 

B2-18 

B2-26 
B2-23 

B2-22 

B2-12 

B2-11 

B2-10 

B2-17 



6 

 

 
  Photo 11 

 
  Photo 12 

B2-26 

B2-16 



7 

 

 
  Photo 13 

 
  Photo 14 

B1-3 

B2-16 

J6-2 
B2-15 

B2-13 

B2-20 

B2-26 

B2-26 

B2-16 

B2-20 
B2-17 

B2-23 

B2-12 B2-11 
B2-10 

B2-18 

B2-22 

B2-24 

B2-21 



8 

 

 
  Photo 15 

 
  Photo 16 

B2-1 

B2-10 



9 

 

 
  Photo 17 

 
  Photo 18 

 

B2-11 

B2-12 

B2-26 



10 

 

 
  Photo 19 

 
  Photo 20 

B3 

B3-1 

Bassin B3 

B2 
B3-2 

B2-25 

B2-26 



11 

 

 
  Photo 21 

 
  Photo 22 

B2 

B3 

B2-1 

B2-2 

B3 

B2 

B3-2 

B3-1 



12 

 

 
Photo 23 

 
  Photo 24 

B3 

B3-32 

B3-13 

B3-31 

B3-9 

B3-10 

B3-12 

B3-34 

B3-33 

B3-33A 

B3 

B3-9A 

B3-9 

B3-30A B3-30 



13 

 

 
  Photo 25 

 
  Photo 26 

B3-24 

B3-22 

B3-21 

B3-19 
B3-16 

B3-17 

B3-15 

B3-20 B3-25 

B3-27 

B3-5 

B3-14 B3-7 

B3-6 

B3-5 

B3-4 

B3-6 
B3-7 B3-5 

B3-8 

B3-4 

B3-14 

B3 



14 

 

 
  Photo 27 

 
  Photo 28 

B3 

B3-9 
B3-13 

B3-10 

B3-11 

B3-32A 

B3 

B3-11 

B3-12 
B3-32 

B3-31 

B3-32A 

B3-10 
B3-13 

B3-9 



15 

 

 
  Photo 29 

 
  Photo 30 

B3-26 

B3-25 

B3-20 

B3-17 B3-18 

B3-14 

Ventilateur 

Up-Blast 

B3-24 B3-16 

B3-4 

B3-19 
B3-21A 

B3-21 

B3-22 

B3-23 

B3-35 

B3-36 



16 

 

 
  Photo 31 

 
  Photo 32 

Bassin B3 

Bassin B3 

Conduit B3-11 



17 

 

 
  Photo 33 

 
  Photo 34 

B3-33A 

B3-33 

B3-34 

Conduit B3-34 

Conduit B3-34 B3-34 B3-33 

B3-33A 

Conduits B3-33 

et B3-33A 

B3-11 

Conduit B3-11 

Conduit 

électrique 



18 

 

 
  Photo 35 

 
  Photo 36 

B3-21 
B3-22 

B3-23 

B3-16 

B3-35 

B3-36 

B3 

B3 

B3-4 

B3-5 
B3-14 

B3-17 

B3-16 B3-24 

B3-19 
B3-21 

B3-22 

B3-15 



19 

 

 
  Photo 37 

 
  Photo 38 

B3-15 
B3-4 

B3-23 

B3-22 

B3-16 

B3-26 

B3-5 

B3-6 

B3-7 

B3-8 

B3-14 

B3 

B3 

B3-15 
B3-4 

B3-16 

B3-22 B3-23 

B3-16 

B3-26 
B3-27 

B3-17 

B3-18 

B3-5 B3-14 

B3-6 B3-7 

B3-19 



20 

 

 
  Photo 39 

 
  Photo 40 

B3-27 

B3-17 

B3-18 

B3-5 

B3-20 

B3-15 
B3-22 

B3-4 

B3-23 

B3-19 

B3-16 

B3 

B3-8 
B3-7 B3-6 

B3-5 

B3-14 

B3-18 
B3-27 

B3-17 



21 

 

 
  Photo 41 

 
  Photo 42 

B3-23 

Descente B3-23 

Descente B3-23 



22 

 

 
  Photo 43 

 
  Photo 44 

Descente/Down 

B3-23 

Conduits électriques à 

relocaliser/Electrical 

Conduits to Relocate 



23 

 

 
  Photo 45 

 
  Photo 46 

B3-34 B3-33 

B3-33A 

B3-11 

B3-34 
Descente B3-34 



24 

 

 
  Photo 47 

 
  Photo 48 

B3-10 

B3-10 

B3-9 

B3-32A 



25 

 

 
  Photo 49 

 
  Photo 50 

B3-9A 

B3-33A 

B3-33 

Descente B3-34 

B3-34 

B3-32 B3-13 



26 

 

 
  Photo 51 

 
  Photo 52 

B3-35 

B3-36 

B3-23 

Descente B3-34 

Descente B3-33 

et B3-33A 

B3-33 

B3-33A 

B3-34 

B3-11 

B3-10 



27 

 

 
  Photo 53 

 
  Photo 54 

B3-33 B3-33A 

B3-34 

Descente B3-11 



28 

 

 
  Photo 55 

 
  Photo 56 

B3-9A 

B3-26 

B3-14 

B3-17 

B3-19 

B3-21 

B3-20 

B3 B3-25 



29 

 

 
  Photo 57 

 
  Photo 58 

B3-16 

B3-4 
B3-14 

B3-18 

B3-17 

B3-20 

B3-19 

B3-21 

B3-22 

B3 

B3-13 

B3-10 

B3-32A B3-31 

B3-32 

B3-30 

B3-30A 

B3-34 

B3-33 B3-33A 
B3-11 



30 

 

 
  Photo 59 

 
  Photo 60 

B3 

Vers J2 

B2 

B3-34 

B3-33 

B3-33A 

B3-11 

B3-10 



31 

 

 
  Photo 61 

 

 

B3-30A 

B3-30 

B3-28 

B3-29 

B3-37 

B3-23 



 
 

 
 

 

 

B3 

Vers J2 

B2 

B3-34 

B3-33 

B3-33A 

B3-11 

B3-10 

!!

!"#$#%&'

!"#$#%&(



34 

 

 
 Photo 64 

 
  Photo 65 

B4 

B5-11 
B4-7 

B5-8 

B5-10 

B4-12 

B4-3 

B4-12 

B4-6 



35 

 

 
  Photo 66 

 
  Photo 67 

B5-8 

B5-10 
B5-9 

B5-10 

B5-9 

B5-8 


