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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 ECHEANCIER DES TRAVAUX ET PHASES DE CONSTRUCTION

| Les travaux se dérouleront entre le 9 janvier 2016 et le 31 mars 2016.
1.3 PORTEE DES TRAVAUX ELECTRIQUE

1 De fagon générale, la portée du présent appel d’offres couvre les travaux électriques et de

contréle pour le remplacement des consoles d’opération extérieures dédiées a la
commande des portes et des vannes des écluses #1 et #2 du canal de Lachine.

2 L’actuel systéme de contrdle des écluses se compose de deux (2) consoles extérieures par
écluses dont I’une est localisée a la porte Aval et la seconde a la porte Amont. Chaque
écluse a un cabinet de contr6le centralisé de type PLC ou se raccordent les deux consoles.

3 Le projet consiste a fournir de nouvelles consoles d’opération afin d’y inclure les
nouvelles composantes de contrdle et de puissance et a démanteler les cabinets de controle
existants, dont I’un est localisé dans la logette de 1’écluse #1 et le second localisé &
I’extérieur sous le pont Mill pour I’écluse #2.

4 Le projet doit tenir compte que de nouveaux conduits vides de 53 mm ont récemment été
installés dans les écluses #1 et #2 afin d’alimenter les charges et signaux du c0té Sud des
écluses. L’entrepreneur devra prolonger ces conduits du c6té Sud et Nord afin d’aller
rejoindre les boites de jonction existantes. Une tranchée devra étre prévue entre la BJ
puissance et la nouvelle console et ce pour les quatre (4) consoles.

5 Chacune des logettes devra inclure un cabinet de controle et communication afin de relier
les automates de chacune des écluses.

.6 Sans s’y limiter, de fagon générale, les travaux inclus sont :

1 Fourniture de quatre (4) nouvelles consoles en acier inoxydable SS316, c/a
systeme de contrble, démarreurs EFV, boutons, sélecteurs, lampes témoins,
isolation, chauffage et quincailleries associées tel que montré aux dessins afin de
constituer des consoles complétes et fonctionnelles.

2 Prolongement des nouveaux de conduits 53 mm de type OCAL Blue récemment
installés par le Propriétaire avec une combinaison de conduits OCAL et flexible
étanche tel Liquidtight afin d’aller rejoindre les boites de jonction du c6té Sud et
Nord des écluses.

3 Installation de conduits 53 mm en PVC afin d’aller de la boite de jonction de
puissance Nord a la nouvelle console de contrdle localisée sur le co6té Nord et ce
pour chacune des quatre (4) consoles.



TPSGC — Projet #R.072438.001 Section 01 11 01

11 novembre 2015

INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX

LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1)
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 2

A4

10

Démantelement des quatre (4) consoles existantes a remettre au Propriétaire a
I’entrepdt de la rue Mill.

Démantélement des deux (2) cabinets de contrdle et de puissance existants a
remettre au Propriétaire a I’entrepdt de la rue Mill.

Dans le cas de la porte Aval de 1’écluse 1, des conduits temporaires devront étre
installés sur le pont en attendant la cale séche de I’automne 2016.

De nouvelles boites de jonction pour le conduit de service devront étre ajoutées
dans les puits mécaniques des portes du c6té Nord et Sud. Les boites de jonction
seront du méme type et dimensions que celles existantes avec boulon de sécurité
de type torque.

Tout le cablage d’instrumentation allant aux consoles en passant par les boites de
jonction de contr6le est a conserver.

Pour chacune des portes, un nouveau cablage de controle devra étre ajouté pour la
commande de verrou de porte et pour 1’état fermé. Le dispositif sera par le
Propriétaire.

Un nouveau panneau de distribution 347/600 volts devra étre installé sous le pont
Mill pour I’alimentation des consoles de 1’écluse 2.

Ecluse #1 coté Aval

Démantelement du cablage de puissance et de controle de la logette de 1’écluse #1
aux BJ de puissance et de controle cété Nord et de la BJ de contréle Nord a la
console Aval.

Démantélement de la console existante, & remettre au Propriétaire a ’entrep6t de
la rue Mill.

Installation de conduits temporaires 53 mm en acier galvanisé sur le pont en aval
de la porte, c/a boite de tirage et raccord avec conduits flexibles étanches
(Liquitight).

Prolongement des conduits temporaires 53 mm de I’item précédent avec des
conduits de type OCAL Blue avec une combinaison de conduits OCAL et flexible
¢tanche tel Liquidtight afin d’aller rejoindre les boites de jonction du c6té Sud et
Nord des écluses.

Installation de conduits 53 mm en PVC afin d’aller de la boite de jonction de
puissance Nord a la nouvelle console de contréle localisée sur le coté Nord.

Base de propreté et installation de la nouvelle console.

Fourniture, installation et branchements de 3#8 RWU-90 + 1 #6 vert, de la logette
de I’écluse #1 vers la BJ de puissance du c6té Nord. Alimentation 600 volts ca
provenant du panneau PP-L1 via un nouveau disjoncteur 30 amperes 3 phases.
Fourniture, installation et branchements de 2 x 3 #12 RWU-90 + 1 c. #12 vert, de
la console Aval de I’écluse #1 vers la motorisation des portes et la motorisation
des vannelles. Les cables traversant sur la rive sud seront de type Teck 90.
Fourniture, installation et branchements de 1 x 15 #14 RWU-90 de la console
d’opération vers les BJ de contrble primaire et secondaire située le coté Sud. Pour
le c6té Nord, le cablage existant est récupéré.
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Branchements des cébles de controle existants des instruments a la console
d’opération.

Fourniture, installation et branchements d’un (1) nouveau cable de fibre optique +
deux (2) cébles Ethernet Cat 6 a isolation 300 volts, c/a terminaisons, entre les
consoles Amont et Aval en passant par la BJ-PLC1-COM salle électrique de la
logette. Le céble sera de douze (12) fibres optiques monomode. Les cables
emprunteront les conduits PVC 50 mm existants utilisés pour I’ancien filage de
contrdle des consoles.

Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

Essais et mise en service (puissance et contréle) conjointement avec le
représentant du ministere.

Ecluse #1 coté Amont

Démantelement du cablage de puissance et de controle de la logette de 1’écluse #1
aux BJ de puissance et de controle cété Nord et de la BJ de contrble Nord a la
console Aval.

Démantélement du transmetteur de niveau et du systéme de communication sans
fil dans la console existante pour réinstallation dans la nouvelle console incluant
les rebranchements.

Démantélement de la console existante, & remettre au Propriétaire a 1’entrep6t de
la rue Mill.

Prolongement des nouveaux de conduits 53 mm de type OCAL Blue récemment
installés par le Propriétaire avec une combinaison de conduits OCAL et flexible

étanche tel Liquidtight afin d’aller rejoindre les boites de jonction du c6té Sud et
Nord des écluses.

Installation de conduits 53 mm en PVC afin d’aller de la boite de jonction de
puissance Nord a la nouvelle console de contréle localisée sur le coté Nord.

Base de propreté et installation de la nouvelle console. Fourniture, installation et
branchements de 3 #8 RWU-90 + 1 #6 vert, de la logette de 1’écluse #1 vers la BJ
de puissance du c6té Amont Nord. Alimentation 600 volts ca provenant du
panneau PP-L1 via un nouveau disjoncteur 30 ampéres 3 phases.

Fourniture, installation et branchements de 2 x 3 #12 RWU-90 + 1 #12 vert, de la
console amont de 1’écluse #1 vers la motorisation des portes Sud et Nord et la
motorisation des vannelles des rives Sud et Nord en repassant par les BJ de
puissance des rives Sud et Nord. Les cables traversant sur la rive Sud seront de
type Teck 90.

Fourniture, installation et branchements de 1 x 15 #14 RWU-90 de la console
d’opération vers les BJ de contrdle primaire et secondaire le c6té Sud. Pour le coté
Nord, le cblage existant est récupére.

Rebrancher le cablage existant des instruments aux BJ respectives.

Fourniture, installation et branchements d’un (1) nouveau cable de fibre optique +
deux (2) cables Ethernet Cat 6 a isolation 300 volts, c/a terminaisons, entre les
consoles Amont et Aval en passant par la BJ-PLC1-COM salle électrique de la
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logette. Le céble sera de douze (12) fibres optiques monomode. Les cables
emprunteront les conduits PVC 50 mm existants utilisés pour I’ancien filage de
contrdle des consoles.

Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

Essais et mise en service (puissance et contréle) conjointement avec le
représentant du ministere.

Ecluse #1 Salle électrigue de la logette

Démantélement des cabinets de puissance et de contréle & remettre au Propriétaire
a ’entrep6t de la rue Mill.

Fourniture, installation et branchements de la nouvelle BJ de communication
(BJ-PLC1-COM) c/a alimentation 120 volts 15 ampéres provenant du panneau
PS-L1.

Terminaisons des fibres optiques et des deux (2) cables Ethernet Cat 6, dans la
BJ-PLC1-COM.

Ajout de disjoncteurs 30A 600V ca dans le panneau PP-L1 pour alimentation des
consoles aval et amont.

Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

Essais et mise en service (puissance et contréle) conjointement avec le
représentant du ministere.

Ecluse #2 coté Aval

Démantelement du céblage de puissance et de contrdle de 1’armoire localisée sous
le pont Mill, aux BJ de puissance et de contrdle coté Nord et de la BJ de contréle
Nord & la console Aval.

Démantélement du systéme de communication sans fil dans la console existante
pour réinstallation dans la nouvelle console incluant les rebranchements.

Démantelement de la console existante, a remettre au Propriétaire a I’entrepot de
la rue Mill.

Prolongement des nouveaux de conduits 53 mm de type OCAL Blue récemment
installés par le Propriétaire avec une combinaison de conduits OCAL et flexible

¢tanche tel Liquidtight afin d’aller rejoindre les boites de jonction du c6té Sud et
Nord des écluses.

Installation de conduits 53 mm en PVC afin d’aller de la boite de jonction de
puissance Nord a la nouvelle console de contréle localisée sur le coté Nord.
Base de propreté et installation de la nouvelle console.

Fourniture, installation et branchements de 3 #8 RWU-90 + 1 #6 vert, de la
logette de I’écluse #2 vers la BJ de puissance du cdté Amont Nord. Alimentation
600 volts ca provenant du panneau PP-L2 via un nouveau disjoncteur 30 ampéres
3 phases.
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Fourniture, installation et branchements de 2 x 3 #12 RWU-90 + 1 #12 vert, de la
console amont de 1’écluse #1 vers la motorisation des portes Sud et Nord et la
motorisation des vannelles des rives Sud et Nord en repassant par les BJ de
puissance des rives Sud et Nord.

Fourniture, installation et branchements de 1 x 15 #14 RWU-90 de la console
d’opération vers les BJ de contrdle primaire et secondaire Située le coté Sud. Pour
le c6té Nord, le cablage existant est récupéré.

Rebrancher le cablage existant des instruments aux BJ respectives.

Fourniture, installation et branchements d’un (1) nouveau cable de fibre optique +
deux (2) cébles Ethernet Cat 6E a isolation 300 volts, c/a terminaisons, entre les
consoles Amont et Aval en passant par la BJ-PLC2-COM salle électrique de la
logette. Le céble sera de douze (12) fibres optiques monomode. Les cables
emprunteront les conduits PVC 50 mm existants utilisés pour 1’ancien filage de
contréle des consoles.

Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

Essais et mise en service (puissance et contréle) conjointement avec le
représentant du ministere.

Ecluse #2 coté Amont

Démantélement du cablage de puissance et de contrble sous le pont Mill, aux BJ
de puissance et de controle c6té Nord et de la BJ de contr6le Nord a la console
Amont.

Démantélement du transmetteur de niveau et du systéme de communication sans
fil dans la console existante pour réinstallation dans la nouvelle console incluant
les rebranchements.

Démantélement de la console existante, a remettre au Propriétaire a ’entrep6t de
la rue Mill.

Prolongement des nouveaux de conduits 53 mm de type OCAL Blue récemment
installés par le Propriétaire avec une combinaison de conduits OCAL et flexible

¢tanche tel Liquidtight afin d’aller rejoindre les boites de jonction du c6té Sud et
Nord des écluses.

Installation de conduits 53 mm en PVC afin d’aller de la boite de jonction de
puissance Nord a la nouvelle console de contréle localisée sur le coté Nord.

Base de propreté et installation de la nouvelle console.

Fourniture, installation et branchements de 3 #8 RWU-90 + 1 #6 vert, de la
logette de I’écluse #1 vers la BJ de puissance du cdté Amont Nord. Alimentation
600 volts ca provenant du panneau PP-L2 via un nouveau disjoncteur 30 ampéres
3 phases.

Fourniture, installation et branchements de 2 x 3 #12 RWU-90 + 1 #12 vert, de la
console amont de 1’écluse #1 vers la motorisation des portes Sud et Nord et la
motorisation des vannelles des rives Sud et Nord en repassant par les BJ de
puissance des rives Sud et Nord.
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Fourniture, installation et branchements de 1 x 15 #14 RWU-90 de la console
d’opération vers les BJ de contrdle primaire et secondaire située le coté Sud. Pour
le c6té Nord, le cablage existant est récupére.

10 Rebrancher le cablage existant des instruments aux BJ respectives.

A1 Fourniture, installation et branchements d’un (1) nouveau céble de fibre optique +
deux (2) cables Ethernet Cat 6E a isolation 300 volts, c/a terminaisons, entre les
consoles Amont et Aval en passant par la BJ-PLC2-COM salle électrique de la
logette. Le cable sera de douze (12) fibres optiques monomode. Les cables
emprunteront les conduits PVC 50 mm existants utilisés pour 1’ancien filage de
contréle des consoles.

12 Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

13 Essais et mise en service (puissance et contréle) conjointement avec le
représentant du ministere.

Ecluse #2 Installation sous le pont Mill

1 Démantélement des cabinets de puissance et de controle a remettre au Propriétaire
a I’entrepdt de la rue Mill.

2 Fournir et installation d’un panneau 100 A, 600 volts 3 phases 4 fils c/a
disjoncteurs 30 A pour I’alimentation des consoles d’opération.

3 Démantélement des conduits sous le pont Mill, associés aux cablages
précédemment démantelés.

4 Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

Ecluse #2 Salle électrigue de la logette

A Nouvelle BJ de communication (BJ-PLC2-COM) a localiser dans la salle
électrique de la logette c/a alimentation 120 volts 15 amperes provenant du
panneau PP-1.

2 Terminaisons des fibres optiques et des deux (2) cables Ethernet Cat 6, RJ45,
dans la BJ-PLC2-COM salle électrique de la logette.

3 Les annotations aux plans électriques en vue de constituer des plans tels que
construits.

A4 Essais et mise en service conjointement avec le représentant du ministére.

T Travaux exclus :

A Les traversées de conduits OCAL au niveau des portes Aval et Amont de
I’écluse #2 et au niveau de la porte Amont de 1’écluse #1. Ces travaux ont été
réalisés dans un contrat précédent. Seules les traversées temporaires de la porte
Aval de I’écluse #1 sont a faire jusqu’aux boites de jonction.

2 Les instruments sont existants ou fournis par le Propriétaire.
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3 Le cablage de contréle entre les instruments et la console est existant. Seul le
cablage pour le nouveau verrou de porte est a inclure.
4 Programmation et mise en service qui seront réalisées par le Propriétaire. Seul le

14

1.5

1.6

1.7

support aux essais est a inclure pour les essais sur site.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS
Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant du Ministere.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére
toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

TRAVAUX A VENIR

S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a venir.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre l'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux,
d'entreposage et d'accés afin de permettre :

1 L’occupation partielle des lieux par le Représentant du Ministere.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a lI'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Reéparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de lI'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.
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Une fois les travaux acheves, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére pourrait occuper les lieux pendant toute ou une partie de la
durée des travaux de construction.

Collaborer avec le Représentant du Ministere a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU
MINISTERE

Etablir un calendrier en vue de I'achévement substantiel des travaux dans les secteurs
désignés, de maniére a permettre I'occupation de ceux-ci par le Représentant du Ministére
avant I'achévement substantiel de I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.

Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achevement substantiel des
travaux pour chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe les
lieux. L'Entrepreneur doit permettre :

1 L'accés des lieux au personnel du Représentant du Ministére.

2 L'utilisation des aires de stationnement.

Lorsqu'il occupe les lieux, le Représentant du Ministére assurera, pour ces zones :
1 L'entretien.

2 La sécurité.

Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achévement des
travaux pour chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe
partiellement les lieux. Par la suite, permettre :

1 L'accés des lieux au personnel du Représentant du Ministére.
2 L'utilisation des aires de stationnement.
3 Le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS A L’OUVRAGE EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation de I’ouvrage, aux
utilisateurs, au public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que la voie
d’accés existante qui méne a la partie supérieure de 1’ouvrage. Les ascenseurs, les monte-
plats, les transporteurs ou les escaliers mécaniques existants de 1’ouvrage sont interdits
d’acces par I’Entrepreneur.
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1 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages

causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements et ouvrages
existants.

111 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi

que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le
moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités des

utilisateurs.

3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

A4 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

5 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris Il'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministere afin que soient maintenus les systémes critiques de 1’ouvrage et des utilisateurs.

T Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne normale.

8 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

10 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

1.12 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

A Dessins contractuels.
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2 Devis.
3 Addenda.
A4 Dessins d'atelier revus.
5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
T Autres modifications apportées au contrat.
8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurite.
A1 Autres documents indiqués.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Général

GENERAL
Les méthodes de mesurage pour les catégories de main-d’ceuvre, d'outillage,

d'équipement, des matériaux, de la supervision et des services qui sont nécessaires pour
réaliser le travail exigé sont décrites aux sections suivantes.

PROCEDURES DE MESURAGE
Consoles opération

1 La fabrication des consoles d’opération, incluant la main-d’ceuvre de fabrication,
les matériaux, les services, la supervision et les autres frais/honoraires pour livrer
les consoles et boites de jonction au site ou a I’entrep6t du propriétaire sur la
rue Mill. Le poste « Consoles opération » sera mesuré comme un travail a prix
forfaitaire pour chacun des items.

Mobilisation et démobilisation électrique

1 La mobilisation et la démobilisation de tous les équipements de construction
requis pour exécuter le travail de ce contrat seront mesurées comme un travail a
prix forfaitaire.

2 Tout le matériel de chantier, la main-d’ceuvre, les équipements de construction et
la machinerie, les matériaux, les services, la supervision et les autres
frais/honoraires engagés dans ce projet et qui ne sont pas visés dans les autres
postes mesurés et énumérés au bordereau des prix doivent étre inclus au présent
poste.

3 Pour ce poste, les paiements progressifs se feront au prorata du total des travaux
accomplis a I’intérieur de chaque période de mesurage aux fins de paiement.
Démantélement consoles et cablage

1 Le démantelement des armoires, des consoles, des cabinets et du cablage
existants sera mesuré comme un travail a prix forfaitaire pour chacun des quatre
(4) secteurs des écluses #1 et #2.

Section de conduits OCAL et galvanisé

A La fourniture et I’installation de sections de conduit de 1’écluse aux boites de
jonction seront mesurées comme un travail a prix forfaitaire pour chacun des
quatre (4) secteurs des écluses #1 et #2.

Section de conduits PVC

1 La fourniture et 1’installation de sections de conduit des boites de jonction
puissance vers les nouvelles consoles, seront mesurées comme un travail a prix
forfaitaire pour chacun des quatre (4) secteurs des écluses #1 et #2.
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14
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Nouvelles consoles, panneaux de contréle et boites de jonction

A La fourniture, I’installation, le raccordement et les essais de toutes les nouvelles
consoles et panneaux. Les travaux seront mesurés selon le pourcentage
d’avancement des travaux pour chacun des quatre (4) secteurs des écluses #1
et #2, incluant les logettes.

Cablage et filerie

A La fourniture, 1’installation, les terminaisons, le raccordement et les essais de
tous les nouveaux cables RW-90, RWU-90, fibres optiques, cable Ethernet. Les
travaux seront mesures selon le pourcentage d’avancement des travaux pour
chacun des quatre (4) secteurs des écluses #1 et #2.

Fibre optique, Ethernet

1 Les terminaisons sur connecteurs de type ST et Ethernet RJ45, le raccordement et
les essais de toutes les fibres optiques, cable Ethernet. Les travaux seront mesurés
selon le pourcentage d’avancement des travaux pour chacun des quatre
(4) secteurs des écluses #1 et #2, incluant les logettes.

Disjoncteurs 30A 600Volts 3@

1 La fourniture et I’installation des disjoncteurs pour I’alimentation des consoles
d’opération depuis les logettes des écluses #1 et #2, seront mesurées comme un
travail a prix forfaitaire.

DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE
Se reporter au document CCDC 2.

Présenter les demandes de paiement d'acompte conformément aux dispositions de la
convention, a mesure de l'avancement des travaux.

Les demandes de paiement d'acompte doivent porter la date du dernier jour de la période
mensuelle de paiement convenue. Le montant demandé doit correspondre a la valeur des
travaux exécutés et des produits livrés a I'emplacement des travaux a cette date, calculée
au prorata du prix du contrat.

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins 14 jours avant la premiére demande de
paiement d'acompte, un décompte des sommes dues concernant les différentes parties des
travaux, et constituant le montant du prix du contrat, de facon a faciliter I'évaluation des
demandes de paiement.

PAIEMENT D'ACOMPTES
Se reporter au CCDC 2.

ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX
Se reporter au CCDC 2.

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, ou si une législation sur les
privileges qui s'applique & I'emplacement des travaux le permet, une partie des travaux
que le Représentant du Ministére consent a accepter séparément est substantiellement
achevée, préparer et soumettre au Représentant du Ministere une liste compléte des
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1.6

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

éléments qui doivent étre achevés ou corrigés, et demander au Représentant du Ministére
d'effectuer une visite des travaux afin d'établir I'achévement substantiel des travaux ou
I'achévement substantiel de la partie désignée des travaux. L'omission d'un article sur la
liste ne modifie pas I'obligation de I'Entrepreneur d'exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard dix (10) jours aprés la réception de la liste et de la demande, le Représentant
du Ministere fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus
tard sept (7) jours apres la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a
I'achévement substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat indiquant la date d'achevement
substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immeédiatement aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux, fixer,
en consultation avec le Représentant du Ministére, une date raisonnable pour
I'achévement définitif des travaux.

PAIEMENT FINAL

Se reporter a l'article CG 5.7 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les
travaux sont terminés.

Au plus tard dix (10) jours apreés la réception d'une demande de paiement final, le
Représentant du Ministére effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de
la demande. Dans les sept (7) jours suivant la visite, le Représentant du Ministére
informera I'Entrepreneur de l'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier
cas, lui fera connaitre les motifs du refus.

Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de
I'Entrepreneur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.2

.10

A1

12

13

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Date de fin réelle : Moment ou se terminent réellement les taches liées a une activité.
Date de début réelle : Moment ou débutent réellement les taches liées a une activité.

Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe, tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Jalon d'achévement : Evénement correspondant & la délivrance du certificat provisoire
d'achévement et du certificat définitif d'achévement.

Contrainte : Restriction ou limite ayant des répercussions sur la réalisation du projet. Tout
élément qui a une incidence sur le moment d'exécution d'une activité.

Controdle : Comparaison de I'exécution réelle et de I'exécution prévue, analyse des écarts,
évaluation des solutions possibles et mise en ceuvre des mesures correctives appropriées.

Activité critique : Activité située sur le chemin critique, le plus souvent établie par la
méthode du chemin critique.

Chemin critique : Séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Dans un modele
déterministe, le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une
marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro. Le chemin critique
est le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

Méthode du chemin critique : Technique d'analyse de réseau qui permet de prévoir la
durée d'un projet par détermination de la séquence d'activités (le chemin) qui a la marge
la plus faible.

Date de mise a jour : Date a laquelle ou jusqu'a laquelle les renseignements sur I'état
d'avancement réel d'un projet, fournis par le systeme de rapport, s'appliquent ou sont
valides.

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
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14 Date de fin au plus tot : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou

15

.16

a7

18

19

.20

21

22
23

24

.25

.26
27
.28

.29

.30

une activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de la logique du réseau et, le cas
échéant, des contraintes imposées par le calendrier. La date de fin au plus t6t peut
changer selon I'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet.

Date de début au plus tét : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hétif ou
une activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la logique du réseau et, le cas
échéant, des contraintes imposées par le calendrier.

Date de fin : Moment ou une activité se termine. On lui associe plus souvent un
déterminant, par exemple : date de fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus tét, au
plus tard, de référence, cible ou courante.

Marge : Durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de début au plus tét,
sans que cela repousse la date de fin. La marge est calculée de facon arithmétique et elle
peut changer selon I'avancement du projet et les modifications apportées au plan du
projet. Cette possibilité existe pour I’ APC et pour I'Entrepreneur.

Décalage négatif : Modification d'une relation logique qui retarde I'exécution de la tache
suivante.

Date de fin au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou
une activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder I'atteinte d'un jalon déterminé
(habituellement la date de fin du projet).

Date de début au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif
ou une activité peut débuter sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement
la date de fin du projet).

Décalage positif : Modification d'une relation logique qui permet d'accélérer I'exécution
de la tache suivante.

Réseau logique : VVoir Graphe de projet.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Suivi : Collecte d'informations sur I'exécution du projet, analyse, habituellement par
comparaison avec le plan adopté; production de rapports.

Activité sous-critique : Activité dont la marge totale est faible.
Activité non critique : Activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat.

Systéme de contrdle de projet : Systéeme informatisé fonctionnant a I'aide de logiciels du
commerce.

Graphe de projet : Représentation schématique des relations logiques entre les activites
d'un projet. Cette représentation est toujours congue pour étre lue de gauche a droite.

Plan de projet : Document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi bien I'exécution
que le contrdle du projet. Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses et
les décisions de planification, a faciliter la communication entre les parties prenantes
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.33

34

.35

.36

37

.38

.39

ainsi qu'a établir les références de base relatives a la portée, au codt et au calendrier de
référence du projet. Un plan du projet peut &tre sommaire ou détailleé.

Planification de projet : Elaboration et tenue a jour du plan du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant & assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons
d'un projet. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contr6le repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contr6le des activités; c'est lui qui définit
les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Durée du travail : Nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de 5 (cing)
jours, moins les jours fériés.

Risque : Evénement ou situation plus ou moins prévisible, dont l'occurrence aura une
incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.

Date de fin prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité se terminera. Date
normalement comprise entre la date de fin au plus tot et la date de fin au plus tard.

Date de début prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité débutera. Date
normalement comprise entre la date de début au plus tot et la date de début au plus tard.

Date de début : Moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent un
déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus t6t, au plus
tard, de référence, cible ou courante.

Structure de décomposition des taches : Décomposition ordonnée du projet, en éléments
exécutables identifiés (sous-ensembles) prenant en considération le produit (livrable) a
réaliser. La définition de la tache est davantage détaillée a mesure qu'on passe a un niveau
inférieur. Aussi appelée organigramme des taches.

CHEMIN CRITIQUE

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution gque le Représentant du Ministere juge
inexploitables doivent étre révisés puis soumis de nouveau aux fins d'approbation.

L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai plus
court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une
convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.

Un plan d'ensemble et un calendrier d'exécution que le Représentant du Ministere estime
exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que celui
prescrit au contrat sont considérés comme ayant une marge.

Le premier jalon du plan d'ensemble ou du calendrier d'exécution sera assorti d'une date
de début au plus tét coincidant avec la date d'attribution du contrat.

Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du plan d'ensemble et du
calendrier d'exécution a l'aide des durées prescrites au contrat.
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Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achevement substantiel
doit coincider avec la date calculée.

Les mises a jour doivent étre calculées en tenant compte d'une marge négative si la date
de fin au plus tot des travaux préalables a la délivrance du certificat provisoire arrive
apres la date de fin prescrite au contrat.

Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre refusés
comme base de prolongation de délai.

Il est interdit d'utiliser, entre autres, les moyens suivants pour supprimer les marges :
contraintes intégrées au logiciel de gestion, séquencage préférentiel, restrictions spéciales
de logique de décalage positif/négatif, dates imposées autres que celles requises par le
contrat.

Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les
indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution. La durée prescrite du
contrat est fondée sur les occurrences normales de temps inclément.

Fournir les équipes et la main-d’ceuvre nécessaires pour respecter le calendrier et pour
gue les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. 1l peut étre nécessaire
d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs chantiers et suivant
plusieurs chemins critiques.

Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et hors
chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du Représentant du
Ministere, a la planification, la programmation et la mise & jour du réseau et au suivi de
I'avancement des travaux. Une approbation par le Représentant du Ministere des réseaux
initiaux et des réseaux modifiés ne libére pas I'Entrepreneur des fonctions et des
responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat d'achévement provisoire et du certificat d'achévement
définitif constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du
contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére un systeme de controle de projet qui sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports
d'avancement.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour une
période allant du début de la construction jusqu'a la délivrance du certificat d'achévement
définitif, y compris la mise en service.
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1.6 REUNIONS DE PROJET

1.7

1.8

1.9

1.10

Participer a une réunion avec le Représentant du Ministére au plus tard 2 jours ouvrables
apreés l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir
l'approche a mettre en ceuvre pour leur exécution.

STRUCTURE DE DECOMPOSITION DES TACHES

Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard 2 jours ouvrables apres la
date d'attribution du contrat. Elaborer la structure sur cing niveaux au moins : projet,
étapes du projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des taches afin
de maintenir l'uniformité durant tout le projet.

CALENDRIER D'EXECUTION

Fournir, au plus tard 2 jours ouvrables apreés la date d'attribution du contrat, un calendrier
d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant la
séquence des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au
calendrier les étapes correspondant aux activités suivantes :

1 Dessins d'atelier.

Echantillons.

Approbations.

Achats.

Construction/Démantélement.

Installation.

Essai.

Mise en service et acceptation.

o N U wWN

Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec
les jalons approuvés indiqués dans le plan d'ensemble :

1 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer
une planification et une exécution adéquates des travaux.
2 Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et

I'interdépendance des taches définies par le contrat et permettre la coordination et
le suivi des activités. Le déroulement du projet doit étre représenté en continu, de
gauche a droite.

3 Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du
calendrier d'exécution. Aprés vérification du calendrier, indiquer clairement et
signaler au Représentant du Ministere toutes les répercussions de I'ajout d'un
nouvel ordre de modification, pour que celui-ci puisse les examiner.

EXAMEN DU CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

Prévoir cing (5) jours ouvrables pour que le Représentant du Ministere examine le
calendrier d'exécution proposé.
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2 Apres avoir recu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires au

111

calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant du Ministére, aux
fins d'examen, au plus tard cing (5) jours ouvrables apres réception du calendrier vérifié.

Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant du Ministére,
I'information additionnelle nécessaire pour valider le caractére exploitable du calendrier
d'exécution.

Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux
exigences du contrat et qu'il sera mis en ceuvre suivant la séquence représentée par les
diagrammes.

CONFORMITE AU CALENDRIER D'EXECUTION

Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.

Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui entrainent des
retards, peuvent étre exécutés seulement apres réception de I'approbation écrite du
Représentant du Ministére.

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards.

1 Les mesures peuvent comprendre ce qui suit :
1 Accroissement du personnel sur le chantier pour I'exécution des activités
ou des lots de travaux visés.
2 Augmentation de la quantité de matériaux et de matériels.
3 Recours au temps supplémentaire et ajout de postes de travail.

Soumettre au Représentant du Ministere la justification, les données relatives au
calendrier des travaux et les éléments a I'appui nécessaires pour faire approuver, au
besoin, une prolongation du délai d'achévement de I'ensemble des travaux ou du délai
d'achévement d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre autres ce qui suit.

1 Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la
logique des activités, de la durée et des codts, comprenant une analyse des
répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque modification
ou de chaque retard par rapport au calendrier approuvé.

2 Calendrier de synthese indiquant comment les modificatifs seront incorporés au
diagramme logique global. L'impact percu doit &tre démontré en se fondant sur la
date du modificatif. Doit également étre indiqué I'état des travaux a ce moment.

3 Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant du Ministére.

4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir re¢u I'approbation
écrite du Représentant du Ministere.

En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge
prévue d'exécution des travaux a eté épuisée sans que cela compromette la marge
accumulée.

1 Le Représentant du Ministére déterminera le nombre de jours de prolongation du
contrat pouvant étre accordé pour l'activité et la tAche visées, suivant les mises a
jour du calendrier et d'autres renseignements précis.
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2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour

justifier de repousser la date d'achévement des travaux prévus au contrat.

1.12 SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT

1 Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, I'état
d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le
chantier et hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, a la
planification, & la programmation, a la mise a jour et au suivi de lI'avancement. Inspecter
les travaux au moins deux (2) fois par mois, en compagnie du Représentant du Ministere,
afin de déterminer I'état d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux

pertinents.

2 Au fur et a mesure de I'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées,
mettre a jour la structure de décomposition et les codes des taches puis les publier a
nouveau.

3 Mettre a jour le calendrier d'exécution deux (2) fois par mois. La mise a jour doit

correspondre a I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est
la date de mise a jour). Cette mise a jour doit refléter les activités achevées a cette date,
les activités en cours, les modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

4 Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de fin a I'aide
des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

5 Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire du calendrier d'exécution a jour.

.6 Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de

paiement d'acompte.

v Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec
indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison de l'avancement réel des travaux a
I'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre
un résumé de l'avancement du projet, signaler les problémes en plus d'indiquer les retards
anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de
rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le
rapport doit également comprendre les informations suivantes :

1 Description de I'avancement des travaux.
2 Eléments en suspens et statut des dessins d'atelier, des ordres de modification,
des prolongations possibles des délais.
3 Statut des différents jalons et de la date d'achévement du projet.
4 Problémes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives.
5 Examen de I'avancement du projet et du statut du chemin critique.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et lI'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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A4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des

1.3

14

15

1.6

travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing
(5) jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

1 Les travaux peuvent commencer le 5 janvier 2016.

2 Les travaux doivent étre terminés avant le 31 mars 2016.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprées I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres :

1 Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Moabilisation.

Démantélement électricité.

s wN
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6 Electricité.

T Commande/régulation.

8 Essai et mise en service.

9 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

1.7

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont €té ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examingés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes, conformément aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur membre en regle de
I’Ordre des ingénieurs du Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
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montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser dix (10) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant.
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;
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.10

A1

12

13

14

15

.16

a7

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections technigques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans 1’année précédant la date d'attribution
du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les sections technigques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
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1.3

14

15

Partie 2

21

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant ministériel.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinent immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

12

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activiteé.

Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par semaine,
un (1) exemplaire, en version électronique PDF, des rapports de I'inspection de santé et
de sécurité effectués sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements, fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard sept
(7) jours apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de securité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.



TPSGC - Projet #R.072438.001 Section 01 35 29.06

30 octobre 2015

SANTE ET SECURITE

LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1)
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 2

1.3

14

15

1.6

1.7

18

19

9

Plan d'intervention en cas d'urgence : Enoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes (CSST).

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Réglement sur les
établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.
RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
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1.10

111

1.12

1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs n’est pas autorise.

ARRET DES TRAVAUX
Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES
1 Définitions
1 Pollution et dommages a lI'environnement : présence d'éléments ou d'agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux espéeces jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historigue de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a l'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

2 Références

1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2 Contrat a forfait.
2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

12 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

2 Si applicable, avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et
des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

A4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction & exécuter.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :
1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie

des déchets dangereux a évacuer du chantier;
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A1

12

13

14

le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement;

un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de Vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier;

les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie; ces plans doivent
comprendre des mesures de réduction du transport de boues sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;

un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés;

un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier;

un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher gque ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que I'entreposage et la manutention des ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations;

un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;



TPSGC - Projet #R.072438.001 Section 01 35 43

11 novembre 2015 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1)
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 3

1.3

14

15

16

1.7

15 Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en ccuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.

Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des
cours d'eau.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contr6le des émissions produites par I'équipement et l'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministére.
Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.
PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas
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2.1

1
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de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant
la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation
de ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation écrite du Représentant
du Ministeére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

2 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

3 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét

des travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier seulement aprées avoir obtenu
I'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a lI'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent &tre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére, ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre lI'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
Non applicable.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin que
toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.
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1.7

18

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnes.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministere déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systemes de batiment.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 REFERENCES

1.2

13

14

15

1.6

1.7

18

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN
Non applicable.

ALIMENTATION EN EAU
Non applicable.

CHAUFFAGE ET VENTILATION
Non applicable.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Au besoin, le Représentant du Ministére fournira un point de branchement 600 Volts
30 A, au niveau de la salle électrique pour le fonctionnement des outils mécaniques en
cours de travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir ses installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des données. Il
doit assurer le raccordement de ces installations assumer les codits de tous ces services.
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1.9 PROTECTION INCENDIE
1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.
2 I est interdit de braler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 REFERENCES

1.2

1.3

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2, Contrat a forfait.
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour
le bois.

2 CGSB 1.59, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2, Echafaudages.

A4 CAN/CSA-Z321, Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiguant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cl6turée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
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1.4 ECHAFAUDAGES

15

1.6

1.7

18

19

1.10

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/mateériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge permanents ne peuvent pas étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.

Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes
des ascenseurs et des monte-charge.
ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et
des mateériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre I'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner prés du chantier, seulement sur la voie menant aux écluses, a
la condition que cela n'entrave pas I'exécution des travaux.

Ameénager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement
de chantier.

MESURES DE SECURITE

Au besoin, engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de
travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des
matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.
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2

111

1.12

1.13

Fournir une trousse de premiers soins compleéte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere.

1 Non requis

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis & part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d'une ossature et d'un élément de
1 200 mm x 2 400 mm formant la surface support.

1 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

2 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,
conforme a la norme CSA O121.

3 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

4 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

5 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription
d'identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministére.

Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére et le
monter de la fagon indiquée ci-apreés.

1 Réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniére.
2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une

couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.
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3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les

1.14

.10

A1

12

13

instructions de pose fournies.

Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans
les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéeres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
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14 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministére.

1.15 NETTOYAGE

1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
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1.6

1.7

Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
LES PRODUITS

Page 2

pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher, & la satisfaction du Représentant du Ministére, les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministere
seront assumeés par le Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la
manutention et I'entreposage de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.9

1.10

111

1.12

1.13

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et & la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, lorsqu’applicable, dissimuler les canalisations, les conduits et
les cables électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et
des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministere.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de lI'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministéere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
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1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

3

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utilisez, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusees.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuveée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 PROPRETE DU CHANTIER

1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministere ou par les autres
entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

A4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépareés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge deésignées, situées
sur les terres de I'Etat ou hors du chantier.

v Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. 1l est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

.10 Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

A1 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

13 NETTOYAGE DES DRAINS

1 Non applicable.
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1.4 NETTOYAGE FINAL

A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant
du Ministere ou par les autres entrepreneurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

v Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les appareils
mécaniques et électriques, les murs et les planchers.

8 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

9 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

10 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



TPSGC - Projet #R.072438.001 Section 01 74 21
11 novembre 2015 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1) DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 1

Partie 1

11

1.2

Général

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue le plan et les objectifs de I’APC en matiere de gestion des déchets.

L'objectif de I’APC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 111 : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : s'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
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leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non-porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contréle des déchets (annexe A).
DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apreés :

1 Plan de réduction des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/ réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés (recueillis péle-méle et
triés hors du chantier) ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi
que la destination.
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4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.
Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/ démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/ démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurite.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et & I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© oo ~No U WN R

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de I'opération.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a I'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 3
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Partie 2

21

.6

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 4

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de

traitement a lI'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/ démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.
UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante. Mettre
en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES

1 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1.2

1

CCDC 2, Contrat a forfait.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Auviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministere

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en francais
certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés et équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Représentant du
Ministére.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection finale

1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere,

terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

13 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11

1.2

1.3

14

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux :
1 Une (1) semaine avant I'achevement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, au cours de laquelle seront examinés :
1 Les exigences des travaux.
2 Les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/ I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant lI'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien,
en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
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15 PRESENTATION

1.6

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet :

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'Entrepreneur, ainsi que le nom de
leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chague systéme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation : supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o N s W R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

1 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.



TPSGC - Projet #R.072438.001 Section 01 78 00

11 novembre 2015 DOCQMENTS{ELEMENTS A REMETTRE
LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1) A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 4
2 Les changements apportés a la suite des ordres de modification.
3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
A4 Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.
5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

1.9

1.10

.10

compris ce qui suit :

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place et prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chague systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/ régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits a la section 01 45 00 - Contr6le de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.
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1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions & prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
Piéces de rechange :

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier, a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement :

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier, a
I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recgu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.
Outils spéciaux :

1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
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2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit indiqué.
A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.12

1.13

3

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intact le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenues durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
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A4 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :
1 Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant 1'objet de garanties prolongées, notamment 1’interrupteur automatique
de transfert, les composantes de contr6le (automate, etc.).

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

A4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des
piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

5 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
.6 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.
1.14 ETIQUETTES DE GARANTIE
1 Au moment de I'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par

une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.



TPSGC - Projet #R.072438.001 Section 01 78 00
11 novembre 2015 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
LHNC Canal-de-Lachine — Travaux de réparation (projet 1) A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Remplacement des consoles d’opération, écluses #1 et #2 Page 8

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepte.
A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de I'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ulhd w iR

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

26 05 21 Fils et cables (0-1 000 V)

26 05 22 Connecteurs et terminaisons de cables

26 05 31 Armoires et boites de jonction, de tirage et de répartition
26 05 34 Conduits, fixations et raccords de conduits

26 05 43.01 Pose de cables en tranchée et en conduit

2624 16 01 Panneaux de distribution a disjoncteurs

26 27 16 Armoires pour équipement extérieur

26 29 03 Dispositifs de commande

26 29 10 Démarreurs jusqu'a 600 V

© LN o o W N R

1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA C22.10-F10, Code de construction du Québec Chapitre V - Electricité.
2 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.

2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms,
7th Edition.
1.3 DEFINITIONS

1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme
IEEE SP1122.

14 EXIGENCES DE CONCEPTION

A Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contrble/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnee.

3 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions
extrémes définies dans cette norme.
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Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en francais pour les dispositifs de commande/controle.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

Dessins d'atelier

1

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les schémas de cablage et les détails de l'installation des appareils doivent
indiquer I'emplacement, I'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contrdle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation
coordonnée.

Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I'entretien et au remplacement des appareils.

Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministere avant
qu'ils soient effectués.

Contréle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contr6le de la qualité.

1
2

Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

Dans les cas ol I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés a l'autorité compétente aux fins
d'approbation, avant de les livrer au chantier.

Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.
Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministere le
certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des
apprentis selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle et
la qualification de la main-d’ceuvre.
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1.8
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Page 3

1 Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

2 Téaches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour l'exécution des taches spécifiques.

Réunions de chantier

A Tenir des réunions de chantier conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux, diagrammes a barres (GANTT).

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du Ministére dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Lorsqu’applicable, instruire le Représentant du Ministere et le personnel d'exploitation du
mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien de I'installation, de ses appareils et
de ses composants.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

Si applicable, fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et
pour chaque appareil principal, prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
I'intention du personnel d'exploitation et d'entretien.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour
chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme
ou appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées
de maniere approuvée.

Afficher les instructions aux endroits approuves.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

24

25

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant ou elles doivent étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées a
la lumiére solaire.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement a l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier,
conformément a l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

Les tableaux de commande/contr6le et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES
Vérifier les responsabilités en matiere d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contréles, selon les indications.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente, du
Représentant du Ministére.

Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four d'au moins 175 mm x 250 mm.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DES MATERIELS

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :

1 Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoide de 3 mm
d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire et ame de couleur blanche,
fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres
correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la plaque.
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2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

FORMAT DES

PLAQUES

INDICATRICES

Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur

Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur

Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur

2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en

relief de [6] mm de hauteur.

3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.

A4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction ou de tirage
doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

.6 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3. Numéroter selon les directives du
Représentant du Ministére.

v Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer I'appareil commandé et la tension.

8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.
2.6 IDENTIFICATION DU CABLAGE

1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artéere et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique numéroté.

2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.
Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.

A4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.
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IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Tous les cables devront étre identifiés a chaque extrémité a 1’aide de bagues de repérage
du méme type que celle existante tel que systéme de marquage Electrovert type K ou
équivalent.

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire

Jusqu'a 250 V jaune

Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert

Autres réseaux de vert bleu
communication

Alarme incendie rouge

Communication d'urgence rouge bleu
Autres systémes de sécurité rouge jaune

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, a l'intérieur et a l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois les matériels installés.

2.8 FINITION
émail de finition.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
CSA C22.10.
3.2
3.3

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES
Installer le conduit et les manches avant la coulée du béton.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposants de facon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.
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3.4 HAUTEURS DE MONTAGE

3.5

3.6

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage des matériels a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Equilibrage des charges

1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniere a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les courants de régime sous charges
normales relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des
transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser I'heure et
la date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au
moment des mesures.

Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Contr6le
de la qualité.

1 Réseau de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.
2 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes,

y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systemes s'il y a lieu.
Mesure de la résistance d'isolement

A Mesurer, & l'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmetre de 1 000 V, la valeur d'isolement
des circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 V et 600 V.
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3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.
Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.
A4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.
3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques a la peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 FICHES TECHNIQUES
1 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.
Partie 2 Produit
2.1 FILERIE
1 Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 14 AWG et plus; grosseur minimale :
14 AWG.
2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 1 000 V, et de type RWU90 XLPE.
2.2 CABLE ETHERNET
1 Ethernet Belden 4 paires Cat. 6E #1872A, isolation 300 volts ou équivalent.
2.3 FIBRE OPTIQUE
1 12 Fibres multimode 62,5/125 um, du manufacturier NextGen (General Cable)
#CL-012-4-M1A-DWB ou équivalent.
Partie 3 Exécution
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.
2 Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées
par le Représentant du Ministére et les autorités locales compétentes.
3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.
3.2 INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES
1 Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.
2 Les arteres d'alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.
3 Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux

boites de tirage et aux terminaisons.
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A4 Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin

5
3.3

1
3.1

1

2

de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation

correspondant a la légende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie :

A Dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits;

INSTALLATION DES CABLES DE COMMANDE

Poser les cables de commande dans des conduits.

Mettre a la terre I'armure métallique des cables de commande.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA C22.2 numéro 41-FM1987(C1999), Matériel de mise a la terre et de mise &

la masse.
1.3 FICHES TECHNIQUES

1 Soumettre les fiches techniques requises, conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyrene et en carton
ondulé dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

4 Acheminer les éléments et le cablage métalliques inutilisés vers une installation de
recyclage du métal approuvée par le Représentant du Ministére.

Partie 2 Produit
2.1 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES

1 Connecteurs a pression a douille longue en cuivre, conformes a la norme CSA, de

dimensions appropriées aux conducteurs utilisés.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION

A Installer les terminaisons, et réaliser les épissures, conformément aux instructions du
fabricant.

2 Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme

CSA C22.2 numéro 41.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.10-F10, Code de construction du Québec Chapitre V - Electricité.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 — Documents/
échantillons a soumettre.
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Gestion et élimination des déchets
1 Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produit
2.1 BOITES DE REPARTITION
A Construction : coffrets en téle métallique, a angles soudés, munis d'un couvercle a
charniéres formé et verrouillable en position fermée.
2 Terminaisons : les cosses du secteur et des dérivations ainsi que les blocs de connexion
doivent correspondre & la grosseur et au nombre de conducteurs d'entrée et de sortie qui y
sont raccordés, selon les indications.
3 Bornes de réserve : fournir au moins trois (3) bornes ou cosses de réserve pour chaque

bloc de connexion ou bloc a bornes congu pour une intensité nominale inférieure a 400 A.
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2.2 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE

2.3

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Construction : boftes en acier, soudées.

ARMOIRES

Construction : armoires soudées, selon les indications, munies de portes sur charniéres,
d'une poignée, d'un loquet, d'une serrure fournie avec deux (2) clés et d'une gache.

Exécution

INSTALLATION DES BOTTES DE REPARTITION

Installer les boites de répartition selon les indications, d'aplomb, d'alignement,
d’affleurement et d'équerre par rapport aux lignes du batiment.

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE
TIRAGE

Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés, mais faciles d'acces.

Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive & 2 m, au
plus, au-dessus du plancher fini.

Placer les blocs a bornes dans les armoires de type T, selon les indications.

Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.10.

ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, le courant admissible, la tension et
le nombre de phases.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 numéro 45-FM1981(C2003), Conduits métalliques rigides.

3 CSA C22.2 numéro 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits vises.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables.
2 Assurance de la qualité

1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Partie 2 Produit

2.1 CABLES ET TOURETS
A Les cables doivent étre fournis sur tourets.
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1 Chague céble et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque
ou une étiquette indiquant la longueur du cable, sa tension nominale, la grosseur
des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

2 Chague touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un céble continu sans raccord.

2.2 CONDUITS

A Conduits : conformes a la norme CSA C22.2, numéro 211.0, 211.2, tel que OCAL Blue
ou équivalent.

2 Conduits recouverts d'un enduit époxydique : conformes a la norme CSA C22.2,
numéro 45, avec enduit de zinc et revétement de finition anticorrosif a base de résines
époxydiques, a l'intérieur et a I'extérieur.

3 Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2, numéro 45, en acier
galvanisé par immersion a chaud a visser.

A4 Conduits rigides en PVC : conformes a la norme CSA C22.2, numéro 211.2.

2.3 FIXATIONS DE CONDUITS
1 Brides de fixation pour profilé, en acier galvanisé OCAL Blue, pour assujettir les
conduits apparents dont le diamétre nominal de 50 mm.
2.4 RACCORDS DE CONDUIT
1 Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2, numéro 85, spécialement fabriqués
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.
2.5 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES

1 Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire
de 100 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

2 Raccords de dilatation étanches a I'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

3 Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a I'entrée des coffrets.

2.6 FILS DE TIRAGE
1 En polypropyléne.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives & la manutention, a I'entreposage et a I'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.
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3.2

3.3

3.4

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piece et en
utilisant le moins d'espace possible.

Utiliser des conduits de diametre indiqué au plan.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

1 Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment et du canal.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montés en applique.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.10-F10, Code de construction du Québec Chapitre V - Electricité.
2 CANB3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

A IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms,
7th Edition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre en accord avec les prescriptions de la Section 01 33 00.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les conduits, les boites de tirage. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les cables de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

Partie 2
2.1

A
2.2

A
Partie 3
3.1

A
3.2

1
3.3

A

2

3

4

5

réutilisation/réemploi et de reprise, des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des
déchets de construction plan de réduction des déchets, conformément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

PROTECTION DES CABLES
Non applicable.

BORNES DE REPERAGE
Non applicable.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des cables, s'assurer que

I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

CABLES ENFOUIS DIRECTEMENT
Non applicable.

POSE DE CABLES EN CONDUITS

Poser les cables dans les conduits, selon les indications.

Il est interdit de tirer des cables épissés dans les conduits.

Poser simultanément tous les cables passant dans la méme canalisation.

Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et
compatibles avec I'enveloppe extérieure du céble.

Pour permettre d'assortir plus facilement les cables de commande multiconducteurs a
code de couleurs, toujours les dérouler dans le méme sens durant la pose.
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.6 Avant de tirer les cables dans les conduits, et jusqu'a ce qu'ils soient raccordés de fagon

3.4

3.5

3.6

définitive, obturer les extrémités-des cables, au moyen d'un ruban de scellement
hydrofuge.

Une fois la pose des cébles terminée, obturer les extrémités des conduits au moyen d'un
produit congu pour le scellement des conduits.

BORNES DE REPERAGE

Non applicable.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Confier I'exécution des essais a un personnel compétent.
1 Fournir les instruments et le matériel nécessaires.

Vérifier I'ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase de
chaque artéere d'alimentation.

Vérifier la continuité de toutes les arteres d'alimentation; s'assurer que ces derniéres sont
exemptes de courts-circuits et de fuites a la terre.

1 S'assurer que la résistance entre la terre et chaque circuit n'est pas inférieure a
50 mégohms.

Essais préalables a la réception.

1 Aprés la pose des cables, mais avant I'épissage et le raccordement, mesurer la
résistance d'isolement de chaque conducteur de phase, a I'aide d'un mégohmmeétre
de 1000 V.

2 Apreés I'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de

I'isolant afin de s'assurer que le réseau de cables est prét pour I'essai de réception.

Essais de réception

1 S'assurer que toutes les terminaisons et tout le matériel accessoire sont
débranchés.
2 Mettre a la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les

conducteurs non soumis aux essais.

Fournir au Représentant du Ministére une liste des résultats d'essais indiquant
I'emplacement de chaque point d'essai, le circuit mis a I'essai et le résultat de chaque
essai.

Enlever et remplacer intégralement toute longueur de céble qui ne satisfait pas aux
criteres des essais.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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3.7

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Réparer les dommages causes aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
cables.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

CSA International

A CSA C22.2 numéro 29, Panneaux de distribution et panneaux de distribution
sous coffret.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des panneaux de distribution, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux a l'intérieur dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les panneaux de distribution de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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Partie 2 Produit

2.1 PANNEAUX DE DISTRIBUTION

2.2

2.3

.10

Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 29. Tous les
panneaux de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

1 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données
exigees par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs
peuvent supporter.

Panneaux de 100 A, 600 V, tenue des barres omnibus au courant de défaut, 14 kA
(symétriques); les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure nominal de 14 kA
(symétriques).

Faire les raccordements de maniére que les circuits a numéro impair soient alimentés par
la barre de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter l'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

Panneaux de distribution : intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de
dérivation selon les indications.

Au moins deux (2) dispositifs de verrouillage installés d'affleurement par panneau de
distribution.

Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux
(2) clés pour chaque panneau.

Barres omnibus en cuivre; barre neutre de méme intensité admissible que les barres de
phase.

Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés.

Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charniéeres dissimulés.

Inclure une barre omnibus de mise a la terre avec trois (3) des terminaux pour lier le
conducteur correspondant a la capacité des disjoncteurs du panneau de distribution.
DISJONCTEURS

Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent &tre munis de disjoncteurs
a déclenchement thermomagnétique.

Disjoncteur principal installé séparément a la partie inférieure ou supérieure du panneau,
selon I'emplacement de I'entrée des cables. Lorsque le disjoncteur est monté a la verticale,
I'ouverture du circuit doit étre réalisée par abaissement de la manette.
IDENTIFICATION DU MATERIEL

Matériel identifié conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant I'inscription indiquée.

Plaques indicatrices de format 2 pour chaque circuit des panneaux de distribution, portant
I'inscription indiquée.
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A4 Nomenclature compléte des circuits, avec légende dactylographiée indiquant

I'emplacement et la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du c6té
intérieur de la porte du panneau.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des panneaux de

distribution, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ccuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.2 INSTALLATION
1 Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contigués.
2 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.
3 Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune.
3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.4 PROTECTION

1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par I'installation des
panneaux de distribution.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
CSA International

1 CAN/CSA C22.2 numéro 94.1, Enveloppes pour appareillage électrique :
Facteurs non ambiants.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

1 NEMA 250-2008, Enclosures for Electrical Equipment (1 000 volts maximum).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 — Documents/
échantillons a soumettre.

1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel & I'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les armoires pour matériel extérieur de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
1 Armoire : en acier inoxydable SS 316 de dimensions selon les indications aux plans.
2 Couvercle : boulonné, inviolable, @ bombement pour assurer I'écoulement de I'eau.
3 Porte : dispositifs de cadenassage.
4 Panneau de ventilation laissant circuler I'air, mais empéchant I'entrée de corps étrangers,
d'animaux sauvages et de vermine.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des armoires pour matériel
extérieur, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.
1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation du Représentant du Ministére.
3.2 INSTALLATION
A Assembler I'armoire conformément aux instructions du fabricant, et la monter solidement
sur la fondation avec des profilés, des supports et des attaches.
2 Installer le matériel dans I'armoire.
3 Etiqueter les armoires pour matériel extérieur conformément a la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

16

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

CSA International

1 CSA C22.2 numéro 14, Appareillage industriel de commande.
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

1 NEMA ICS 1, Industrial Control and Systems: General Requirements.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des dispositifs de commande, lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les dispositifs de commande de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Partie 2 Produit
2.1 RELAIS DE COMMANDE C.A.
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.2 ACCESSOIRES DES RELAIS
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.3 INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE ETANCHES A L'HUILE
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.4 INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE ETANCHES A L'HUILE, A
CONTACTS SCELLES
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.5 RELAIS DE TEMPORISATION A SEMICONDUCTEURS
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.6 RELAIS INSTANTANES A COURANT DE DECLENCHEMENT
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.7 POSTES DE COMMANDE
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.8 BOUTONS-POUSSOIRS
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.9 COMMUTATEURS
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.10 VOYANTS LUMINEUX

1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
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2.11 TABLEAUX DES COMMANDES ET RELAIS
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
2.12 TRANSFORMATEURS DES CIRCUITS DE COMMANDE
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans
2.13 THERMOSTAT (TENSION SECTEUR)
1 Se référer aux spécifications incluses aux plans.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de

commande, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.2 INSTALLATION

1 Installer les boutons poussoirs, dispositifs de commande et faire les interconnexions.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

1 Effectuer les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences

générales concernant les résultats des travaux.

3.4 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Partie 2

2.1

2.2

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.10-F10, Code de construction du Québec Chapitre V - Electricité.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Fournir les matériaux/matériels de remplacement requis conformément a la section
01 78 00 - Documents/éléments & remettre a I'achévement des travaux.

Soumettre les fiches d'exploitation et d'entretien de chaque type et modéle de démarreur
et les joindre au manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Entrainements & fréquence variable tel que spécifié aux dessins.

ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE (EFV)
Se référer aux spécifications des dessins.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

3.2

3.3

Installer les démarreurs et les dispositifs de commande. Faire les raccordements aux
circuits d'alimentation et de commande selon les indications.

Installer et cabler les démarreurs et les dispositifs de commande selon les indications.
S'assurer que les fusibles sont de calibre approprié.

Confirmer les renseignements figurant sur les plaques signalétiques des moteurs puis
faire les réglages appropriés des dispositifs de protection contre les surcharges.
CONTROLE DE QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux ainsi qu'aux instructions du fabricant.

Actionner les interrupteurs et les contacteurs pour s'assurer gu'ils fonctionnent
correctement.

Effectuer les séquences de démarrage et d'arrét de chaque contacteur et de chaque relais.

S'assurer que les commandes séquentielles, les verrouillages de sécurité entre les
démarreurs connexes, le matériel et les dispositifs de commande fonctionnement selon les
indications.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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