A0 841 x 1189 [ARCH]

4499 2348 4499 L

@

4836
4738

4572
4572

4570

4559

4551

S S

oA

VCT

®

ac0v

1@58
N
\T ~
\T ~
R
N
22 \\
&
RN ~
\ 2
) & CA1
~ &7
B1

GENERAL NOTES:

A FIRESTOP SLAB AND WALL PENETRATIONS AT
REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL
PIPING/CONDUIT. REFER TO MECHANICAL AND
ELECTRICAL.

B SLAB TO SLAB HEIGHT: 2935mm
C PATCH & MAKE GOOD HORIZONTAL &

VERTICAL SUBSTRATES TO REMAIN AT ALL WALL
REMOVALS.

NOTES GENERALES:

A POSER DES COUPES—FEU AUX PENETRATIONS DE
LA DALLE ET DU MUR LA OO0 LES CONDUITS ET LA

TUYAUTERIE ONT ETE ENLEVES. SE RAPPORTER A LA
MECANIQUE ET A L’ELECTRIQUE.

B HAUTEUR D’UNE DALLE A L’AUTRE: 2935mm
C BOUCHER ET REPARER LES SUBSTRATS

HORIZONTAUX ET VERTICAUX QUI RESTERONT A
L’ENDROIT DES ENLEVEMENTS.

DRAWING NOTES:

GROUND FLOOR - DEMOLITION FLOOR PLAN
m REZ-DE-CHAUSSEE - PLAN DE DEMOLITION DU PLANCHER

@ 1:100
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1 REMOVE STEEL STUD AND GYPSUM BOARD
WALL COMPLETE.

2 REMOVE CARPET AND CARPET BASE TO
SUBSTRATE. REMOVE ADHESIVE. PATCH, CLEAN,
AND PREPARE SUBSTRATE.

3 REMOVE TURN STYLES COMPLETE. PATCH
SLAB AT REMOVALS AND PREPARE SUBSTRATE.

4 REMOVE HIGH DENSITY STORAGE SYSTEM
C/W TRACKS RAILS AND ASSOCIATED ELEVATED
FLOOR CONSTRUCTION.

5 CAFETERIA MILLWORK TO REMAIN. PROTECT
FROM DAMAGE.

6 TERRAZZO FLOOR TO REMAIN. PROTECT FROM
DAMAGE.

7 REMOVE METAL DOOR AND STEEL FRAME
COMPLETE WITH ALL ASSOCIATED HARDWARE.
INFILL OPENING WITH 16mm GYPSUM BOARD ON
STEEL STUD FRAMING, FLUSH WITH GYPSUM
BOARD FINISH ON BOTH SIDES OF WALL. PATCH
AND PRIME PAINT.

8 GUARD STATION TO BE REMOVED INCLUDING
BUILT—IN MILLWORK

9 FIRE HOSE CABINET AND WATER SUPPLY TO
REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE.

10 REMOVE GLAZED PARTITION TO U/S OF
CEILING.

11 REMOVE LOCKERS AND CONCRETE BASE TO
EXISTING SUBSTRATE. DISPOSE OF LOCKERS PER
WASTE MANAGEMENT PLAN.

12 REMOVE VINYL COMPOSITE TILE AND
RUBBER BASE. REMOVE ADHESIVE. PATCH,
CLEAN, AND PREPARE SUBSTRATE.

13 WALL TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE,
TYP. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FROM
REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL.

14 WASHROOMS TO REMAIN. SAFEGUARD
ROOMS DURING DEMOLITION TO PREVENT
DAMAGE.

15 REMOVE MECHANICAL UNITS. SEE
MECHANICAL.

16 REPAIR DAMAGE ON WALLS AND COLUMNS
AT REMOVED WALL CONSTRUCTION. PATCH, SAND,
AND PRIME PAINT. TYP.

17 MILLWORK AND SINK AND PLUMBING TO
REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE.

18 ALL COLUMNS TO REMAIN AS INDICATED.
REMOVE GYPSUM BOARD AND STEEL STUD
FRAMING BACK TO BARE STRUCTURE.

19 REMOVE METAL BARS FROM WINDOWS.
PATCH AT REMOVALS.

20 REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL
DRAWINGS FOR EXTENT OF M&E REMOVALS.
REINSTATE TO NEW CONDITION ANY DAMAGE DUE
TO WORK PERFORMED BY MECHANICAL AND
ELECTRICAL. REFER TO GENERAL NOTE A.

21 REMOVE SECURITY WIRE MESH WITHIN WALL
CONSTRUCTION AND IN CEILING PLENUM WHEN
REMOVING WALL CONSTRUCTION.

22 REMOVE GYPSUM BOARD AND STEEL STUD
FRAMING TO ACCESS PLUMBING CHASE FOR
MECHANICAL REMOVALS. REINSTATE GYPSUM
BOARD FINISH UPON COMPLETION OF REMOVALS.
PRIME PAINT FINISH. REFER TO GENERAL NOTE
A.

23 EXISTING BUILDING CORE TO REMAIN.
REINSTATE TO NEW CONDITION ANY DAMAGE DUE
TO WORK PERFORMED BY MECHANICAL AND
ELECTRICAL. REFER TO GENERAL NOTE A.

24 EXISTING BASE BUILDING MECHANICAL ROOM
TO REMAIN. REINSTATE TO NEW CONDITION ANY
DAMAGE DUE TO WORK PERFORMED BY
MECHANICAL AND ELECTRICAL. REFER TO
GENERAL NOTE A.

25 EXISTING PERIMETER RADIATOR TO REMAIN.
SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PREVENT
DAMAGE.

26 EXISTING FLOOR FINISH TO REMAIN.

27 REMOVE BLOCK WALL TO UNDERSIDE OF
SLAB ABOVE. PATCH, CLEAN, AND PREPARE SLAB
AT REMOVALS.

28 REMOVE CARD READER, ELECTRIC STRIKE
AND DOOR CONTACT. REMOVE ASSOCIATED
WIRING BACK TO NEAREST JUNCTION BOX.
DISABLE LOCK FUNCTION. INSTALL BOX TYPE
STRIKE PLATE AT REMOVED ELECTRIC STRIKE.
PATCH DOOR, FRAME, AND WALL AT REMOVALS.

29 REPAIR DAMAGE ON WALLS AND COLUMNS
AT REMOVED WALL CONSTRUCTION. PATCH, SAND,
PRIME PAINT.

30 REMOVE CERAMIC TILE FLOOR FINISH TO
BARE SUBSTRATE. PATCH, CLEAN, AND PREPARE
FLOOR SLAB.

NOTES DU DESSIN:

1 ENLEVER LES MONTANTS D’ACIER ET LE MUR DE
GYPSE AU COMPLET.

2 ENLEVER LE TAPIS ET LA BASE DE TAPIS JUSQU'AU
SUBSTRAT. ENLEVER L'ADHESIF. BOUCHER, NETTOYER ET
PREPARER LE SUBSTRAT.

3 ENLEVER LES TOURNIQUETS AU COMPLET. BOUCHER LA
DALLE A L’ENDROIT DES ENLEVEMENTS ET PREPARER LE
SUBSTRAT.

4 ENLEVER LE SYSTEME D’ENTREPOSAGE A HAUTE
DENSITE AINSI QUE LES RAILS ET LA CONSTRUCTION DU
PLANCHER SURELEVE.

5 LA CAFETERIA DOIT ETRE CONSERVEE. PROTEGER DU
DOMMAGE.

6 LE PLANCHER TERRAZZO DOIT ETRE CONSERVE.
PROTEGER DU DOMMAGE.

7 ENLEVER LA PORTE METALLIQUE ET LE CADRE EN
ACIER AINSI QUE LA QUINCAILLERIE CONNEXE. REMPLIR
L'OUVERTURE AVEC DES PANNEAUX DE GYPSE DE 16mm
PAR—DESSUS LA CHARPENTE DE MONTANTS D’ACIER,
AFFLEURER AVEC LES PANNEAUX DE GYPSE DE CHAQUE
COTE DU MUR. BOUCHER ET PEINTURER L’APPRET.

8 LA STATION DU GARDE DOIT ETRE ENLEVEE Y COMPRIS
LA MENUISERIE ENCASTREE.

9 L’ARMOIRE D’INCENDIE EXISTANTE ET L’ALIMENTATION
D’EAU DOIVENT ETRE CONSERVEES. PROTEGER DU
DOMMAGE.

10 ENLEVER LA DIVISION VITREE A LA SOUS—FACE DU
PLAFOND.

11 ENLEVER LES CASIERS ET LA BASE DE BETON AU
SUBSTRAT EXISTANT. SE DEBARRASSER DES CASIERS
CONFORMEMENT AU PLAN DE GESTION DES DECHETS.

12 ENLEVER LES TUILES EN COMPOSITE DE VINYLE ET LA
BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHESIF. BOUCHER,
NETTOYER ET PREPARER LE SUBSTRAT.

13 LE MUR DOIT ETRE CONSERVE. PROTEGER DU
DOMMAGE, TYP. BOUCHER ET REPARER TOUT LES
OUVERTURES OU LES EQUIPMENT MECANIQUE ET

ELECTRIQUE ONT ETE ENLEVES.

14 LES TOILETTES DOIVENT ETRE CONSERVEES. PROTEGER
LES SALLES DURANT LA DEMOLITION AFIN DE PREVENIR
LES DOMMAGES.

15 ENLEVER LES INSTALLATIONS MECANIQUES.VOIR LA
MECANIQUE.

16 REPARER LES DOMMAGES SUR LES MURS ET LES
COLONNES A L'ENDROIT DE L’ENLEVEMENT DU MUR.
BOUCHER, PONCER ET PEINTURER L’APPRET. TYP.

17 LA MENUISERIE, L'EVIER ET LA PLOMBERIE DOIVENT
ETRE CONSERVES. PROTEGER DU DOMMAGE.

18 TOUTES LES COLONNES DOIVENT ETRE CONSERVEES
TEL QU’INDIQUE. ENLEVER LES PANNEAUX DE GYPSE ET
ﬁUéRPENTE DE MONTANTS D’ACIER JUSQU’A LA STRUCTURE

19 ENLEVER LES BARRES METALLIQUES DES FENETRES.
BOUCHER A L’ENDROIT DES ENLEVEMENTS.

20 VOIR LA MECANIQUE POUR LES ENLEVEMENTS
MECANIQUES; VOIR L'ELECTRIQUE POUR LES ENLEVEMENTS
ELECTRIQUES. REMETTRE EN ETAT SELON LES NOUVELLES
CONDITIONS TOUS LES DOMMAGES QUI AURONT ETE
CAUSES PAR LA MECANIQUE ET L'ELECTRIQUE. SE
RAPPORTER A LA NOTE GENERALE A.

21 ENLEVER LE GRILLAGE DE FILS DE SECURITE A
L'INTERIEUR DE LA CONSTRUCTION MURALE ET DANS LE
PLENUM DU PLAFOND LORS DE L’ENLEVEMENT DU MUR.

22 ENLEVER LES PANNEAUX DE GYPSE ET LA CHARPENTE
DE MONTANTS D’ACIER AFIN D’ACCEDER A LA CHASSE DE
LA PLOMBERIE POUR LES ENLEVEMENTS MECANIQUES.
REINSTALLER LES PANNEAUX DE GYPSE DES QUE LES
TRAVAUX SERONT ACCOMPLIS. PEINTURER L'APPRET. SE
RAPPORTER A LA NOTE GENERALE A.

23 LE NOYAU DU BATIMENT EXISTANT DOIT ETRE
CONSERVE. REMETTRE EN ETAT CONFORMEMENT AUX
NOUVELLES CONDITIONS TOUS LES DOMMAGES QuUI
AURAIENT ETE CAUSES PAR LA MECANIQUE ET
L'ELECTRIQUE. SE RAPPORTER A LA NOTE GENERALE A.

24 LA SALLE DE LA MECANIQUE DANS L'MMEUBLE DE
BASE EXISTANT DOIT ETRE CONSERVEE. REMETTRE EN ETAT
CONFORMEMENT AUX NOUVELLES CONDITIONS TOUS LES
DOMMAGES QUI AURAIENT ETE CAUSES PAR LA MECANIQUE
ET L'ELECTRIQUE. SE RAPPORTER A LA NOTE GENERALE A.

25 LE RADIATEUR DE PERIMETRE EXISTANT DOIT ETRE
CONSERVE. SAUVEGARDER DURANT LA DEMOLITION POUR L&
PROTEGER DU DOMMAGE.

26 LE REVETEMENT DE PLANCHER EXISTANT DOIT ETRE
CONSERVE.

27 ENLEVER LE MUR DE BLOCS A LA SOUS—FACE D
LA DALLE AU—DESSUS. BOUCHER, NETTOYER ET PREPARER
LA DALLE A L’ENDROIT DES ENLEVEMENTS.

28 ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES, LA GACHE
ELECTRIQUE ET LES CONTACTS DE PORTE. ENLEVER LES
FILS CONNEXES JUSQU'A LA BOITE DE CONNEXION LA
PLUS PROCHE. DESACTIVER LA FONCTION DE
VERROUILLAGE. INSTALLER LA GACHE A BOITIER LA 00 LA
GACHE ELECTRIQUE A ETE ENLEVE. BOUCHER LA PORTE,
LE CADRE ET LE MUR A L'ENDROIT DES ENLEVEMENTS.

29 REPARER LES MURS ET LES COLONNES ENDOMMAGES
LA OU LES MURS ONT ETE ENLEVES. BOUCHER, PONCER
ET PEINTURER L’APPRET.

30 ENLEVER LE REVETEMENT DU PLANCHER EN TUILES
DE CERAMIQUE JUSQU’AU SUBSTRAT. BOUCHER, NETTOYER
ET PREPARER LA DALLE DU PLANCHER.
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