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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA S350-M1980(R2003). Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents/échantillons a soumettre.

Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des
déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre un audit préalable a la démolition ainsi qu’un plan de
déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.

Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque
c'est requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministére les
dessins d'étayage et des reprises en sous-oeuvre, préparés par un Ingénieur
professionnel qualifié qui est enregistré ou titulaire d’un permis de la province de
I'Ontario, tout en montrant les méthodes proposées, pour qu’il en fasse la révision.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Veiller & ce que tous les travaux soient réalisés conformément & CSA S350 et a toute
la réglementation provinciale pertinente.

Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour examiner les conditions existantes a c6té de I'endroit
des travaux de démolition prévus.

Reéunions :
A Tenir des réunions hebdomadaires.
2 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du

chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du
coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).

3 A chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de I'état de la situation
touchant la valorisation des déchets.
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En cas de changement de dates et/ou des heures de réunion établies au moment de
I'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés par
écrit 24 heures avant I'heure annoncée pour la réunion.

GESTION DES DECHETS ET ELIMINATION

Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des
déchets détaillé conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition. Indiquer :

A Les descriptions et les quantités prévues en pourcentages de matériaux qui
seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

2 L’horaire de la démolition sélective.

3 Le nombre et 'emplacement des conteneurs.

4 La fréquence prévue de I'envoi a la décharge.

5 Le nom et I'adresse des transporteurs, et des installations qui doivent recevoir
les déchets.

Le coordonnateur de la gestion des déchets est responsable des exigences
concernant les rapports a accomplir.

Soumettre un audit préalable a la démolition ainsi qu’un plan de
déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.

Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage
conformément & la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du
Ministére.

CONDITIONS EXISTANTES
Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger I'environnement.

Si des matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, du BPC, de la moisissure ou a toute autre substance figurant sur la liste
des matiéres dangereuses sont découvertes durant I'exécution des travaux, ces
derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent
étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre informé sur-le-champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des instructions écrites a ce sujet. Se
référer & la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Les conditions existantes s’entendent de I'état des structures a démolir au moment
de l'inspection du chantier avant le dépét de la soumission.

Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés énumérés ci-dessous, et
selon I'approbation du Représentant du Ministére. Récupérer les éléments désignés
par le Représentant du Ministére. Les remettre au Représentant du Ministére.
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Partie 2

2.1

Partie 3
3.1

.10

Produits

EQUIPEMENT

Montrer que les outils sont utilisés de maniere & endommager le moins possible les
matériaux devant étre récupérés.

Exécution
TRAVAUX PREPARATOIRES

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Inspecter le batiment avec le Représentant du Ministére et vérifier I'étendu et
I'emplacement des matériaux destinés pour I'enlévement, I'élimination, I'élimination
écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur
place.

Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure, pour déterminer la
démarche logique a prendre, pour le démantélement, le traitement ainsi que
I'entreposage.

Développer une stratégie pour faciliter la récupération optimale des matériaux a
réutiliser et a recycler durant le démantélement.

Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant
du Ministére, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24
heures de la demande écrite.

Poser des affiches dans des endroits visibles et dans des languages appropriés, qui
devront indiquer aux travailleurs, sous-traitants et aux camionneurs, I'emplacement
de la mise en oeuvre et du stockage de chaque matériau, I'emplacement des bennes
et leur utilisation. Ex. (BOIS NET SEULEMENT)

Repérer les canalisations d'utilités et les protéger adéquatement. Ne pas couper ou
briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas étre touchées
par les travaux. Aviser et obtenir I'approbation des compagnies d'utilité avant de
commencer la démolition.

Repérer et protéger les utilités existantes du batiment qui doivent rester en place.

Débrancher et réacheminer toutes les canalisations électriques, téléphoniques et de
communications rencontrées dans les aires de démolition. Poser des plaques
d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer
sous tension pendant les travaux de démolition, afin d'alimenter d'autres zones.

Débrancher, obturer, boucher ou détourner les canalisations désignées des
installations mécaniques et électriques lorsque c’est nécessaire, c'est-a-dire quand
cela interfére avec I'exécution des travaux, conformément aux exigences de I'autorité
compétente. Inscrire 'emplacement de ces derniers ainsi que I'emplacement des
services préalablement obturer et boucher et indiquer 'emplacement (a la verticale et
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3.2

3.3

A1

A2

a I'norizontale) sur les dessins. Etablir un support et maintenir les tuyaux et les
conduits que vous rencontrez.

A Tuyauterie d'alimentation en gaz naturel: protéger et/ou relocaliser les
canalisations conformément aux exigences de la compagnie gazéifére ou
selon l'approbation du Représentant du Ministére.

Informer le Représentant du Ministére et la compagnie d'utilité concernée sur le
champ si il y a des dommages sur les services qui doivent rester en bon état de
marche.

Informer le Représentant du Ministére sur le champ si un service imprévu doit étre
effectué, et attendre les instructions par écrit sur les mesures correctives qui doivent
étre appliquées.

MESURES DE PROTECTION

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement
des structures, canalisations d'utilités et parties de batiments a conserver pour éviter
gu'ils soient endommageés. Fournir et installer les pieces de contreventement et
d’étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires. Le cas
échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon
I'approbation du Représentant du Ministére.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structures ou pour les structures ou
pour les canalisations d'utilités, prendre les mesures de précautions appropriées,
arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministére immédiatement.

Protéger les systémes, les services et les équipements du batiment.

Prévoir des écrans temporaires contre la poussiére, des enveloppes de protection,
des garde-corps, des appuis et autres items de protection selon les besoins.

Avant d’entreprendre les travaux de démolition, recouvrir tous les conduits de reprise
d’air et d’'air fourni du systéeme de CVCA dans la zone de démolition, avec des filtres
de microfiltration de haute qualité et arréter I'écoulement d’air.

S'assurer que les rues ne soient encombrées par les débris et que les démolitions
n'obstruent pas I'entrée et la sortie du batiment.

CLOISON POUR LA POUSSIERE ETANCHE A L'AIR

Avant de procéder au travail de démolition sur le site, protéger les aires avec des
cloisons étanches a I'air tel qu’indiqué dans les dessins, a I'approbation du
Représentant du Ministére. Relocaliser les cloisons contre la poussiére pour convenir
aux progres et phases des travaux. Ne pas endommager ou attacher les cloisons
aux surfaces existantes adjacentes, qui doivent rester en place.

Construire les cloisons temporaires étanches a I'air, selon les indications a la section
01 00 10 - Instructions Générales.
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3.4

3.5

3.6

Apres les travaux sur le plancher, passer I'aspirateur et enlever les cloisons
temporaires pour la poussiére. Rétablir toutes les surfaces a I'approbation du
Représentant du Ministére.

RECUPERATION

Récupérer les matériaux identifiés pour étre réutilisés ou les transférer au
Représentant du Ministére. Enlever et entreposer les matériaux qui doivent étre
récupérés de maniére a ne pas les endommagés.

A Entreposer et protéger selon les exigences, pour une conservation maximale
des matériaux.

2 Manutentionner les matériaux récupérés comme des matériaux neufs.

Enlever, protéger et entreposer les items récupérés selon I'approbation du
Représentant du Ministére. Les items a récupérer seront identifiés par le
Représentant du Ministere. Les livrer au emplacement selon I'approbation du
Représentant du Ministére.

Etiqueter et emballer les éléments du matériel électrique et mécanique, identifiés
pour une récupération, selon les instructions du Représentant du Ministére ou selon
les précisions, pour prévenir les dommages ou les pertes.

Enlever les items qui doivent étre réutilisés, les entreposer selon I'approbation du
Représentant du Ministére, et les installer a nouveau, sous les sections appropriées.
ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Se reporter a la section 01 14 25 — Rapport des substances désignées pour les
matériaux identifiés comme étant hasardeux.

DEMANTELEMENT

Les matériaux enlevés des structures désignées demeurent la propriété de
I'Entrepreneur.

Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et
aux assemblages de matériaux. Exécuter les travaux selon les régles de I'art, afin
d’endommager le moins possible les matériaux, le matériel et les systemes.

Veiller & ce que les sous-traitants et les travailleurs recoivent la formation nécessaire
en vue d'exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.

Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction
doit étre présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.

Les travaux doivent étre exécutés conformément a la norme CSA S350 et a toute
autre norme de sécurité pertinente.

Les travailleurs doivent utiliser des systemes antichute adéquats incluant des harnais
de protection et des systémes d’assurance certifiés tel que requis par les réeglements
de santé et sécurité applicables.
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3.7

3.8

.10

A1

12

DEMOLITION

Se reporter a la section 01 00 10 — Instructions générales, Horaire, pour connaitre les
restrictions quant aux jours et aux heures ou les travaux qui produisent du bruit
peuvent étre effectués. Les travaux de démolition ne doivent en aucun cas déranger
les occupants des espaces adjacents dans le batiment.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en
état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sir et stable.
Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des
parties qui ne seront pas démolies.

Démolir de fagon & minimiser la poussiére. Pour se faire, garder les matériaux
mouiller selon I'approbation du Représentant du Ministére.

Confiner les matieres fibreuses (p. ex. les isolants) afin de réduire au maximum le
rejet de fibres dans I'air pendant leur transport & I'intérieur des installations.

Prendre les arrangements pour que le tapis-moquette existant soit acheminé a la
récupération.

Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de
chaque journée de travail, fermer toutes les sources d’'éclairage sauf celles qui sont
utilisées pour des fins de sécurité.

Enlever de fagon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi qu le
matériel et les systemes mécaniques et électriques selon I'approbation du
Représentant du Ministére.

Enlever soigneusement les portes et les fenétres de la structure.

Démonter les cloisons intérieures non porteuses et enlever les matériaux de la
structure.

Extraire du flux de déchets I'ensemble des matériaux destinés a une élimination
écologique dont I'état permet la réutilisation/le réemploi et/ou le recyclage.

Trier a la source les matériaux qui ne peuvent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
tel le bois, le métal, le béton et I'asphalte.

PREPARATION DES SURFACES JUSQU’AU BETON
Préparer toutes les surfaces ci-aprées :

A Enlever complétement jusqu’au béton : tous les revétements existants,
laitances, peintures, huiles, graisse, saleté, taches et tous bétons détachés,
en utilisant une combinaison de dégraisseurs commerciaux, nettoyeur alcalin,
décapage par eau sous-pression, a l'aide d'une ponceuse, décapage a la
grenaille, sablage humide tel que requis, selon les conditions.
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2 Enlever les résidus, la poussiére, la saleté et autres débris résiduels en
passant I'aspirateur et en essuyant avec des chiffons propres et secs.
3 Aprés avoir bien brossé les surfaces, les rincer a I'eau propre jusqu’a ce qu'il

ne reste plus de matiéres étrangéres.

TRAITEMENT

Se reporter a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour les autres exigences de traitement.

Désigner les aires de traitement des matériaux de maniére a éliminer les
manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux
satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.

Séparer les matériaux de maniére a les conserver dans le meilleur état possible en
vue de leur récupération.

Maintenir I'aire de traitement propre et dégagée.

Fournir des conteneurs a déchets séparés et clairement marqués pour chaque
catégorie de matériaux de rebut. Ne pas enlever les conteneurs du chantier avant
gu'ils aient été inspectés et approuvés par le Représentant du Ministére. Aviser le
Représentant du Ministére avant de retirer les conteneurs du chantier.

Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dépét.
Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés a une élimination
écologique. Placer les matériaux sur des palettes en vue de faciliter leur évacuation
du chantier et leur transport vers des aires d’entreposage.

MISE EN DEPOT

Se reporter a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour les autres exigences de traitement.

Etiqueter clairement tout les matériaux mis en dépot, en indiquant la nature et la
guantité de matériaux récupérés.

Nommer des ressources et des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le
vandalisme, les dommages et le vol.

Mettre les matériaux en dépét dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation dans
une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

Mettre en dépot les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit
qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des
utilisateurs éventuels s’intéressant a leur réemploi, et qui, d’autre part, n’entravera
pas leur démantélement, leur traitement ou leur transport par camion.

Séparer de I'ensemble des rebuts les matériaux ci-apres. Les mettre soigneusement
en dépobt a I'endroit indigué et selon I'approbation du Représentant du Ministére, en
vue de leur élimination écologique. Exécuter la mise en dépdt conformément a la
réglementation pertinente concernant la sécurité et la prévention des incendies.
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A Carreaux de plafond en fibres de verre.
2 Carreaux de plafond en fibres de bois.
3 Colonnes de service jugées non réutilisables par le Représentant du
Ministére.

4 Céablage et conduits.

5 Prises de courant/interrupteurs.
.6 Prises de plancher.

7 Conduits, chicanes, accessoires métalliques de CVCA.
8 Cloisons amovibles.

9 Rideaux.

.10 Stores et tringles.

A1 Matelas isolants.

A2 Articles divers en métal.

13 Tapis-moquettes.

.14 Brique

.15 Blocs de terracotta.

.16 Blocs de béton.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

A la fin de chaque quart de travail, enlever tous les matériaux traités. Il n’est pas
permis d’entreposer les matériaux récupérés sur le site. S'ils génent la progression
des travaux, les matériaux mis en dépét doivent étre évacuer selon I'approbation du
Représentant du Ministére. Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépét
et devant étre éliminés selon la méme méthode écologique, une fois la collecte de
ces matériaux terminée.

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en
faisant appel aux installations de traitement et organisations acceptant des déchets
approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément aux
réglements pertinents. Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit étre
obtenue pour recourir a des installations de traitement et organisations acceptant des
déchets autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges
approuvées, indiguées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le
plan de réduction des déchets sans une autorisation écrite préalable du
Représentant du Ministére.

Fournir des documents de soumission par écrit durant la construction, qui devront
documenter la gestion des déchets enlevés et les sommaires d’ensemble a la fin de
la période de construction, tel que requis a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
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3.12 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

1 Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

2 A I'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les
surfaces en état et nettoyer les aires de travail.

.3 Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de
stationnement, les trottoirs, les appareils d’éclairage touchés par les travaux dans
I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux et dans I'état ou se trouvent les
surfaces adjacentes non touchées.

FIN DE SECTION
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SOMMAIRE

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux
indiqués ci-apres :

A1 L’enlévement de matériaux amiantés et non friables, tels que cités en renvoi a
l'alinéa 1.8 (Conditions existantes) et si I'enlevement comme tel se fait sans rien
casser, couper, forer, déchirer, meuler, poncer ou vibrer.

2 L’enlévement de matériaux amiantés et non friables, tels que cités en renvoi a
l'alinéa 1.8 (Conditions existantes) et si 'enlévement comme tel se fait en cassant,
en coupant, en forant, en déchirant, en meulant, ou en vibrant les matériaux; en
outre, les matériaux devront étre humectés afin de controler la dispersion de
poussiere et de fibres et la réalisation des travaux ne devra se faire que par
'emploi d’outils portatifs et non motorisés.

3 L’enlévement ou le déplacement de moins d’'un meétre carré de gypse dans lequel
les composés de remplissage de joints sont amiantés.

Se reporter a la section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées, afin de
retrouver les détails sur les matériaux amiantés.
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

REFERENCES
Office des normes générales du Canda (ONGC) :

A CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des
fibres d'amiante.

Ministére de la Justice Canada (Jus).
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).
Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
ULC; Laboratoires des assureurs du Canada.

Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)

A Reéglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation,
ainsi modifié.

2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
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.10

A1

MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT

Procédure de mesurage
A Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation ainsi
gue les couvre-planchers sont mesurés en metre carré.
2 Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en metre
linéaire.
3 Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré a l'unité.

A4 Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités
réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires mentionnés
au bordereau des prix.

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute efficacité,
congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension
dépasse 0,3 micrométre.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a
réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres
d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en
poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y compris
les matériaux détachés et la poussiére déposeée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui
peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
gui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifié pour exécuter le travail;

qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des reglements
qui s'appliquent au travalil;

qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou
réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant & déterminer lintégrité d'un appareil
déprimogene par un contréle des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA). D.O.P.
= Matiére particulaire a I'huile dispersée.
Matériaux friables :
matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a mains
nues, ou
matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere.
Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se

propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en
cause.

Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone
de désamiantage.
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1.6

1.7

A2 Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les

bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou cela était
nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

A3 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air

comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du
pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministére

gue des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets
amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.

2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)

provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

3 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-

responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

A4 Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et

I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recgus et éliminés de facon adéquate.

5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte

amianté ont recu une éducation et une formation appropri€es, telles que présentées
par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés a une
exposition a de 'amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes pratiques de travail lors
de I'exécution de travaux en contexte amianté; en outre, la formation devra aussi porter
sur I'emploi, le nettoyage et I'élimination de masques respiratoires et de vétements
protecteurs.

.6 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére,

gue le fonctionnement et l'ajustement des appareils respiratoires remis en propre a
chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée
irritante.

7 Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a I'intérieur du Plan de travail

sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de

'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et
celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront.
Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle les travaux seront
exécutés.

2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent
utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce
qui suit :

A Appareil respiratoire & adduction d‘air filtré & demi-masque avec
filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a
I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son
usage, assurant une protection adéquate contre l'amiante et
acceptable aux autorités provinciales compétentes. L'appareil
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respiratoire doit assurer un contact étanche sur le visage de la
personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté
aprés chaque poste de travail ou plus fréquemment au besoin,
lorsqu'il est remis pour l'usage d'un seul travailleur, ou apres
chaque usage lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute
piéce de l'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il doit
étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
['utilisation et I'entretien des appareils respiratoires; un exemplaire
de ces procédures doit étre remis et expliqué a chaque travailleur
tenu de porter un appareil respiratoire. Aucun travailleur ne doit
étre affecté a une tache nécessitant le port d'un appareil
respiratoire s'il n'a pas la capacité physique d'exécuter la tache en
en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité et de
type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et
approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne retiennent
pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent pas
la pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par I'Employeur et portés par
chaque travailleur devant entrer dans la zone de travail; par
vétements protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin
d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les vétements
sous-jacents et la peau en dessous des vétements protecteurs;
prévoir aussi le port de chaussures appropriées. Réparer ou
remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

2 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer
dans la zone de désamiantage.
3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer

ses vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur
HEPA ou a l'aide d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas
réutilisés, les déposer dans des contenants pour la poussiére et les
déchets. Ces contenants doivent étre étanches a la poussiére et a
I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets, étre marqués comme
renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide
ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a intervalles

réguliers.

4 Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les installations
nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils
quittent une zone désamiantage.

.6 Vérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection respiratoire

de tout travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas
compromise par les poils du visage ou les cheveux.

1.8 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.
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Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi et
de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de
gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition
de déchets toxiques ou dangereux. L'emplacement et le transport de tous les
conteneurs de déchets sur place devront étre approuvés par écrit par le Représentant
du Ministére et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD
ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés
en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de
0,15 mm doublés et scellés ou encore dans des f(its étanches. Marquer avec soin les
sacs ou les fOts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens
approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

On anticipe que les précautions de désamiantage minimales et de Type 1 soient
requises pour I'enlévement ou la perturbation des matériaux amiantés ci-apres :

Edifice 5

A1 Carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12 po. et de couleur
beige, avec stries blanches

2 Carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12 po. et de couleur
beige, avec stries blanches

3 Carreaux vinyliques de plancher, de 9 po. sur 9 po. et de couleurs noire
et arc-en-ciel

4 Carreaux vinyliques de plancher, de 9 po. sur 9 po. et de couleur beige

5 Carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12 po. et de couleur
beige

Edifice 3

A Goudron associé a de l'isolant a tuyaux et a raccords

Edifice 2

A Carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12 po. et de couleur gris
pale

2 Carreaux vinyliques de plancher, de 12 po. sur 12 po. et de couleur noire

Se référer a la section de devis 01 14 25 associés a cette section et qui font parties de
documents de soumission pour plus de détails sur les matériaux amiantés au chrysotile
susceptibles d’étre manutentionnés, enlevés ou autrement déplacés et éliminés au
cours de ce projet.

Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relévent de
'Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de vérifier toutes les
conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de
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111

Partie 2

21

désamiantage sur leurs propres observations et sur les avant-métrés. Les
Entrepreneurs soumissionnaires se devront de tirer leurs propres conclusions en
rapport avec les conditions du chantier et (ou) les facteurs qui pourraient affecter leurs
travaux.

Informer le Représentant du Ministere de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le
devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux
avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans
I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du
Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du
Ministére et ce, par écrit et avant la mise en route proprement dite des travaux.
L’Entrepreneur devra étre en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début
jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

NwiN e

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministere des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d'hygiéne
personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que les régles a suivre pour
l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de
protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :

l'ajustement des matériels;

l'inspection et I'entretien des matériels;

le nettoyage et la désinfection des matériels;

les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

A
2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 %
d'éther de polyoxyéthylene, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour
assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit
étre un contenant scellable fait de fibores ou de métal lorsque les déchets
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3.1

3.2

contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe
extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore
un second sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés
une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues
officielles, les risques liés a I'amiante, de fagon qu'elle soit bien visible, une fois le
contenant scellé et prét pour la mise en décharge et en conformité avec le
Reglement de I'Ontario 278/05, ainsi modifié.

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs a
lintérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage
pendant le déplacement, l'enléevement ou toute autre manipulation de matériaux
amianteés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant
toutes les voies qui y donnent acces, a l'aide, au moins, d'étiquettes d'avertissement
imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante.

A Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
désamiantage ou l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de cette derniere.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par
voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.

.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

A4 S’assurer que la poussiere et les débris ne tombent pas d'un niveau de travail a
un autre.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen
de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de
sol de la zone de désamiantage ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent,
d'aucune autre maniére, étre confinées de fagon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés, percés
ou autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des
dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.

3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le Représentant du
Ministere.

4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révele que des zones adjacentes

ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées.

Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de matériaux
amiantés non friables devront étre réalisés a I'aide d’outils non motorisés seulement.
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A

5 Nettoyage :

Aintervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés I'achévement de ces
derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides.

Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniere étanche. Traiter les feuilles de polyéthylene et les vétements
de protection jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de
maniéere a confiner la poussiére, puis les déposer dans des sacs de plastique.

Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges humides
ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac a
déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de
désamiantage.

Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui
sont apportés et, d'autre part, que soient observés les lignes directrices et les
reglements pertinents relatifs a I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par
I'exécution des travaux.

INSPECTION

A Entreprendre I'inspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le tout est

conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences des Autorités
compétentes. Tout écart par rapport & ces exigences n'‘ayant pas été approuve par écrit
par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des travaux, sans frais additionnels
pour le Propriétaire.

2 Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des

conditions suivantes :

la conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres.
le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.
I'Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les

matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des
travaux selon les parametres spécifiés.

Le Représentant du Ministére suspendra les travaux en cas de fuite ou de risque de
fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a I'extérieur des zones de travail.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels
que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement
prescrit.

ANALYSE DE L'AIR

Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a l'achevement des
opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a I'extérieur
des enceintes érigées autour des zones de travail.

Si les analyses de l'air indiquent que les zones qui se trouvent a l'extérieur des
enceintes de décontamination sont contaminées, confiner les zones en question et en
assurer le nettoyage ainsi que I'entretien en respectant les mémes exigences que celles
visant les zones de travail.
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A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase (PCM)
dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier alors les
procédures.

2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux de renettoyage,
d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires devront étre
réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du
Client.

.3 S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient pas
portés au dela des limites établies.

4 Il se peut que le Représentant du Ministére recueille des échantillons d’air de contrdle
aprées son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi
prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des réglements pertinents.

A1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en
suspension inférieures a 0,05 fibre par centimetre cube d'air.
2 Si la surveillance ou le contréle de I'air montre que les zones a I'intérieur des zones

de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones
d’intérieur de la méme fagon que s'il s’agissait de zones amiantées et ce, sans
que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Client.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.

4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun codt additionnel pour le supplément de
main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement
prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

SOMMAIRE

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux
indiqués ci-apres :

A

L’enlévement ou le déplacement d’au plus un métre carré de matériaux amiantés
et friables au cours de la réparation, de la modification, de I'entretien ou de la
démolition d’'un batiment ou de toute pieéce de machinerie ou d’équipement qui se
trouve sur le site.

L’enlévement ou le déplacement d’au plus un métre carré de platre amianté et (ou)
de ciment de crépi a base cimentaire de la réparation, de la modification ou de
'entretien du batiment, dans la mesure ou les matériaux sont humectés et
seulement par I'emploi d’outils motorisés ou d’un outil motorisé et assorti d’'un
systeme de collecte de poussiere a filtre(s) efficace(s) HEPA.

Enlévement ou déplacement d’au moins un meétre carré de gypse dans lequel les
composeés de remplissage de joints sont des matériaux amiantés.

Enlévement de matériaux amiantés et non friables friables (exception faite du
platre ou ciment de crépi a base cimentaire) et ce, par des opérations de cassage,
de coupage, de forage, de déchirage, de meulage, de pon¢age ou de vibration,
dans la mesure ou les travaux sont réalisés par 'emploi d’outils motorisés qui sont
attachés a des dispositifs de collecte de poussiére dotés de filtres HEPA.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées, en date
du mois d’avril 2014 pour les détails sur les matériaux amiantés.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB).

A

CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des
fibres d'amiante.

Ministere de la Justice Canada (Jus).

A

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.

A

Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

A

General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Ministére du Travail de I'Ontario (« MoL »).

A

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)
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A Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation,
ainsi modifié.

2 Réglement de I'Ontario 490/09 - Substances désignées, de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario R.S.0. 1990, ainsi modifié.

3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

14 MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT
Procédure de mesurage

A Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation ainsi
gue les couvre-planchers sont mesurés en métre carré.

2 Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en metre
linéaire.

.3 Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré a l'unité.

A4 Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités
réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires mentionnés
au bordereau des prix.

15 DEFINITIONS

Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a réduire
sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids
de matériau sec et qui sont définis & I'article Conditions existantes, y compris les matériaux
détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entraineront, ou pourront
entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére et représentant(s) des organismes de
réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A1 gui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifié pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des reglements
qui s'appliquent au travail;

3 gui connait tous les dangers réels et potentiels en matiére de santé et de sécurité

en milieu de travail.

Voie de passage a portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour ainsi
permettre le passage d’un local a un autre et ce, toujours en permettant un mouvement
minimal de l'air entre les deux locaux; de fagon typique, cette construction peut s’élaborer
comme suit :

A Disposer deux feuilles de polyéthylene l'une a c6té de lautre, avec
chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte existante
ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer le bord vertical
d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de passage et fixer le bord
vertical de l'autre feuille le long du cété vertical et opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords dégagés du polyéthyléne par I'apport de ruban & conduits et
d’un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi assurer une fermeture
appropriée.

3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher 'ouverture d'au moins 1,5 m et ce,

de chaque cboté.
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A1

12

A3

14

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité de I'élément a pression
négative et ce, en se fondant sur I'essai de fuites a filtre HEPA ainsi que sur 'emploi de
particules d’huile dispersées. (« D.O.P. »).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussieres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiere.

Plan de travail se rapportant a des matériaux dangereux. Un rapport succinct et
identifiant 'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux
en cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d'un systéme de
filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont 'une
ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes, en
poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les
bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité
ont été scellés avec du ruban de maniére & assurer une protection et un confinement
adéquats.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur de la zone
de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé,
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé
doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére que
des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou) provinciales/territoriales
en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recgus et éliminés de fagon adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte amianté
ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que présentées par une
personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés a une exposition a
de I'amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes pratiques de travail lors de I'exécution
de travaux en contexte amianté; en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le
nettoyage et I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un
cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et approuvé par le
Représentant du Ministére. Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe
de dix travailleurs.

Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la commission des
accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.
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Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les données
relatives aux risques d'incendie et a linflammabilité des matériaux, et les fiches
signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamment :

A les produits d'encapsulage;
2 l'eau traitée; et
3 les produits d'obturation a séchage lent.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a l'effet que
chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests
requis en la matiére (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les travailleurs a des
essais d’ajustement du masque (du point de vue qualitatif a tout le moins lorsqu’il s’agit
d'un demi-masque respiratoire ou quantitatif dans le cas d’'un masque respiratoire
recouvrant I'ensemble du visage), le tout étant fondé sur la prévision d’'un masque
respiratoire qui est personnellement émis a chaque individu.

Section de suppression de 'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de travail sur
les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en matiere
de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles prévues
dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux
reglements en vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et les
visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100, N-100 ou R-100 et & masque complet, remis en
propre a I'employé et portant une marque indiquant son efficacité
et son usage, assurant une protection adéquate contre I'amiante
et acceptable aux Autorités compétentes provinciales. Le masque
respiratoire devra étre aménagé de sorte a offrir une étanchéité
efficace entre le masque et le visage du travailleur, sauf si le
masque respiratoire est aménagé avec une hotte ou avec un
casque. Le masque respiratoire devra étre nettoyé, désinfecté et
inspecté aprés chaque usage de chaque quart de travail ou plus
souvent si la chose s’avére nécessaire, lorsqu’il s’agit d'un
masque émis a l'usage exclusif d’'un seul travailleur ou aprés
chaque usage lorsqu’il est utilisé par plus d’'un travailleur. Les
parties composantes endommagées ou détériorées du masque
devront étre remplacées avant son utilisation par tout travailleur;
et lorsqu'il n’est pas utilisé, le masque devra alors étre entreposé
dans un endroit pratique, propre et tout a fait sanitaire.
L’'employeur se devra d’établir des procédures écrites en rapport
avec la sélection, I'emploi et le soin des masques respiratoires et
une copie de ces procédures devra étre remise a chaque
travailleur qui se doit de porter un masque respiratoire et qui se
devra aussi de passer en revue ces procédures. Ne pas assigner
un travailleur a une opération nécessitant le port d'un masque
respiratoire si ledit travailleur n’est pas physiquement apte a
réaliser I'opération alors qu’il utilise le masque respiratoire.
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2 Lorsque les matériaux ne sont pas mouillés, I'on se devra alors
d’utiliser un masque respiratoire recouvrant 'ensemble du visage
et ce, en conformité avec les précisions apportées a l'alinéa
1.1.1.6 de la Partie 1.

3 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité et de
type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et
approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne retiennent
pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent pas
la pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par I'Employeur et portés par
chaque travailleur devant entrer dans la zone de travail;, par
vétements protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin
d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les vétements
sous-jacents et la peau en dessous des vétements protecteurs;
prévoir aussi le port de chaussures appropriées. Réparer ou
remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la zone de
désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses vétements
de protection, sans les enlever, al'aide d'un aspirateur HEPA ou a I'aide d'un linge humide,
ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des contenants pour la
poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre étanches a la poussiére et a
I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant des
déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un aspirateur HEPA
immédiatement avant d'étre retirés de la zone de travail. Ces contenants doivent étre
enlevés fréquemment, a intervalles réguliers.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone
de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés a I'intérieur ou a proximité de
la zone de désamiantage.

S'assurer que I'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant
dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

Protection des visiteurs :

A Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé aux
visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de protection
et des appareils respiratoires, et les informer des marches a suivre.

.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans une zone

de désamiantage et pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les déposer
dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au
plan de gestion des déchets.

Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer
dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
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Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés
en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de désamiantage
sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mils doublés et scellés
ou encore dans des flts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les f(ts de déchets en
utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuves,
vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Les matériaux ci-aprés ont été identifiés comme étant amiantés et peuvent étre enlevés
en se fondant sur les Précautions moyennes de désamiantage de Type 2, selon la quantité
de matériaux a enlever depuis n’importe quelle zone donnée et (ou) selon les méthodes
d’enlévement a utiliser :

1 Edifice 5
A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se
limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des

crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux, y compris de l'isolant a tuyauterie a cellules
d’air

3 Travaux d’ignifugeage pulvérisés

A4 Ciment de crépi autour des capteurs a I'extérieur d’éléments de
manutention d’air

5 Finis de plafond au platre

.6 Ciment de crépi a base cimentaire (sur le tablier du niveau du sous-sol)

2 Edifice 3
A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se

limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des
crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux, y compris de l'isolant a tuyauterie a cellules
d’air
3 Finis de murs et de colonnes au platre
A4 Surfagage mural a base de ciment
3 Edifice 2
A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se

limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des
crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux
3 Isolant & conduits
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2

3
1.10

1
1.11

1

2

3
Partie 2
2.1

A1

2

se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées), qui fait
partie du présent devis ainsi que des documents de soumission, afin de retrouver des
détails sur les matériaux amiantés au chrysotile et qu’il faut manutentionner, enlever ou
autrement déplacer et éliminer au cours du présent projet.

Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relévent de
I’Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de vérifier toutes les
conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de
suppression sur leurs propres observations et sur les avant-métrés. Les
Entrepreneurs soumissionnaires se devront de tirer leurs propres conclusions en
rapport avec les conditions du chantier et (ou) les facteurs qui pourraient affecter
leurs travaux.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté découvert
au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans
les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d'avoir
recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans
I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du
Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Ministere
et ce, par écrit et avant la mise en route proprement dite des travaux. L’Entrepreneur
devra étre en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d'hygiéne
personnelle, les méthodes de travail appropriées, I'emploi de ainsi que les regles a suivre
pour I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements
de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins
comprendre ce qui suit :

A I'ajustement des masques respiratoires;

2 l'inspection et I'entretien des matériels;

3 la désinfection des matériels;

A4 les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée et
compétente.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS
Feuilles de recouvrement et de confinement

A Feuilles de polyéthylene : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 % d'éther
de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une
bonne imprégnation des matériaux amiantés.
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Partie 3

3.1

3.2

Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm
d'épaisseur (ou un sac a gants, lorsque la méthode du sac a gants est employée).
2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit

étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe
extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore
un second sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement imprimée
indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante sur tous les
contenants de déchets amiantés de facon qu'elle soit bien visible, une fois le
contenant scellé et prét pour la mise en décharge.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces, tant en
milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse
dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures apres
application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un
indice de pouvoir fumigéne inférieurs a 50; il doit également étre compatible avec
le nouveau matériau ignifuge.

Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme CAN/CGSB-1.205.

Exécution

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage
pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travauy, installer, & chaque acces a une zone de désamiantage, des
panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractéres haut
de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parentheses correspondant au corps de
la police de caractéres a utiliser : « ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25
mm)/ PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE
D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la
zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement
de cette derniére.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par
voie humide ne présente aucun risque et semble approprié, a tout autre égard.
2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiere

déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen
de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de
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sol de la zone de travail ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent,
d'aucune autre maniére, étre confinées de facon sécuritaire.

2 Monter des abris en feuillards de polyéthylene autour des zones de travail
d’intérieur de type 2, fermer le systéeme de ventilation de mécanique desservant
ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation alimentant les zones en
cause ou servant de conduits d’extraction. Les zones de travail de désamiantage
a l'extérieur devront étre séparées des autres zones et ce, en se servant de
barrieres visuelles afin d’empécher que les membres du grand public voient les
opérations de désamiantage.

Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA; avant et pendant I'exécution
des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables devant étre déplacés
ou enlevés, sauf si I'imprégnation présente un risque ou peut causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiéere possible.

Tous les travaux feront 'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une analyse de
I'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones adjacentes
aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent étre entierement confinées et
parfaitement nettoyées et ce, sans frais aucun envers au Propriétaire.

Nettoyage

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés I'achévement de ces
derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés a l'aide d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthylene et les vétements
de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de
maniére a confiner la poussiére, puis les placer dans des sacs a déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un
aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage,
puis le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

A4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des risques
liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient observés les
lignes directrices et les reglements relatifs & I'élimination des matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées
par I'exécution des travaux.

ANALYSE DE L’AIR

Du début des travaux jusqu'a la fin du nettoyage, le Représentant du Ministére doit
effectuer quotidiennement des analyses de l'air a I'extérieur des zones de désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a l'extérieur des zones de désamiantage
démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent étre entierement confinées,
entretenues et nettoyées de la méme maniéere que les zones de désamiantage.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a l'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase (PCM)
dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimetre cube (f/cc) et rectifier alors les
procédures.
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2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux de renettoyage,
d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires devront étre
réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du
Client.

3 S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient pas

portés au dela des limites établies.

A4 Il se peut que le Représentant du Ministére recueille des échantillons d’air de contrble
aprés son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi
prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des réglements pertinents.

A

Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en
suspension inférieures a 0,05 fibre par centimeétre cube d'air.

Sila surveillance ou le contréle de I'air montre que les zones a l'intérieur des zones
de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones
d’intérieur de la méme fagon que s'il s’agissait de zones amiantées et ce, sans
que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Client.

Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.

L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co(t additionnel pour le supplément de
main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement
prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

w N

u

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux
indiqués ci-apres :

A1 L’enlévement ou le déplacement de plus d'un meétre carré de matériaux a

concentration d’amiante friable.

2 L’enlévement ou le déplacement d’au moins un meétre carré de ciment de crépi a

base cimentaire ou de platre amianté pour accommoder le projet si les matériaux ne
sont pas humectés ou si 'on se propose d’utiliser des outils motorisés et ce, sans
'apport d’'un systéme de collecte de la poussiére et assorti de filtres HEPA efficaces.

3 Le cassage, le coupage, le forage, I'abrasion, le meulage, le pongage ou la vibration

de matériaux a concentration d’amiante et ce, si les travaux sont réalisés par I'emploi
d’outils motorisés qui ne sont pas attachés a des dispositifs de collecte de poussiere
aménagés avec des filtres HEPA.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées) pour
les détails sur les matériaux amiantés.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A1 CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres

d'amiante.
Association canadienne de normalisation (CSA International).

Ministére de la Justice Canada.

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).

Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O. 1990.
A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Reglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation,
ainsi modifié.

2 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

3 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
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1.4 MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT
A Procédure de mesurage

A Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation ainsi
gue les couvre-planchers sont mesurés en metre carré.

2 Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en meétre
linéaire.

3 Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré a l'unité.

4 Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités
réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires mentionnés
au bordereau des prix.

15 DEFINITIONS

.8

A

Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a 2 m l'une
de l'autre, permettant I'entrée et la sortie entre une zone contaminée et une zone propre,
sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, surfactant et non ionique, destiné a
réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids
de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y compris les matériaux
détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui
peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentants du Ministére et représentants des organismes de
réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifié pour exécuter le travail;

qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des réglements qui
s'appliquent au travalil,

gui posséde une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels
pour la santé et la sécurité associés au travalil.

Voie de passage arideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée et de sortie
entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement minimum d’air,
généralement construit tel que décrit ci-aprées :

Disposer deux feuilles de polyéthyléne I'une a c6té de l'autre, avec chevauchement
au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte existante ou aménagée
temporairement pour les besoins des travaux; fixer le bord vertical d’'une de ces
feuilles le long du c6té vertical de la voie de passage et fixer le bord vertical de I'autre
feuille le long du cété vertical et opposé de la voie de passage.

Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthyléne avec du ruban pour conduits
d'air et lester (Prévoir des poids a méme la partie inférieure des feuilles.) le bord
inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.

3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m et ce,

de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant & déterminer lintégrité d'un appareil
déprimogene par un contréle des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA) a I'aide de
phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).
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1.6

.10

A1

A2

13

.14

15

.16

17

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiére.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué et conforme aux indications qui suivent :

A Sac en polychlorure de vinyle (PVC), d'au moins 0,25 mm (10 mills) d'épaisseur.

2 Gants intégrés en polychlorure de vinyle (PVC), d’au moins 0,25 mm (10 mills)
d'épaisseur, munis d'orifices d'entrée élastiques.

3 Sac avec fermetures a glissieres réversibles, a double tirage et a double

basculement, ces fermetures étant situées au sommet et approximativement au
centre du sac.

4 Sangles permettant d'imperméabiliser les extrémités autour des tuyaux.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se
propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en
cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP : Aspirateur muni d'un systéme de
filtration a trés haute efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une
ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrometre.

Dépression. A assujettir & un essai au DOP : A pression négative régnant dans une zone
de travail de laquelle I'air est extrait par un systéeme déprimogéne, puis évacué directement
a l'extérieur, en passant par une batterie de filtres a tres haute efficacité (HEPA).

A Le systéme déprimogéne doit permettre de maintenir une différence de pression

d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes. Ce systéme doit
étre muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un dispositif de surveillance
continue et d'enregistrement automatique des écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes, en
poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur de la zone
de désamiantage.

Feuille de polyéthyléne bordée de ruban : feuille de polyéthyléne du type et de I'épaisseur
spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
ol cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin d'obtenir une membrane
continue capable de protéger les surfaces recouvertes contre les éventuels dommages
causés par l'eau et les produits d'étanchéité, et d'empécher la migration des fibres
d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé
doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et

I'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au Représentant du Ministére.
S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux
matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait les méthodes appropriées pour
I'élimination de ces derniers. Soumettre au Représentant du Ministere les
documents démontrant de facon satisfaisante que les arrangements appropriés ont
été pris pour la réception et I'élimination adéquate des déchets amiantés.

2 A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a I'effet que

chaque Travailleur impligué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succes le
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A1

Programme de formation des travailleurs en matiére de désamiantage, ce
programme étant approuvé par le ministére de la Formation, des colléeges et des
universités et que chaque Superviseur de travailleur(s) impliqué dans une opération
de Type 3 a réalisé avec succes le Programme de formation des superviseurs de
travailleurs en matiere de désamiantage, ce programme étant approuvé par le
ministere de la Formation, des colléges et des universités et ce, selon le Reglement
de I'Ontario 278/05, s. 20 (1). Soumettre une preuve de participation, qui se doit de
prendre la forme d’un certificat.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a
suivi un cours sur le désamiantage, d'une durée d'au moins deux (2) jours et
approuvé par le Représentant du Ministére. Soumettre une preuve de participation,
qui se doit de prendre la forme d’un certificat. Au moins un superviseur doit étre
désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre a I'examen du Représentant du Ministére le plan du sas d'acces et des
enceintes de décontamination proposés.

Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront utilisés,
y compris les résultats des essais de ces produits.

Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales et (ou)
locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-
responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a I'effet que
chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les
tests (Quantitatif) requis en la matiére. Chaque travailleur se doit de recevoir un
appareil respiratoire lui étant personnellement émis et ajusté.

Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la Commission
des accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais, les
données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés,
notamment:

A l'eau traitée;

2 les produits d'imperméabilisation a séchage lent.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a lintérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des
gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de I'administration locale en matiere de
protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles prévues
dans le présent devis, les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur au moment ou les travaux sont exécutés.

Santé et sécurité :

A

Exigences relatives a la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent
utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce
qui suit :

A A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100 et a masque complet, remis en propre a I'employé
et portant une marque indiquant son efficacité et son usage,
assurant une protection adéquate contre I'amiante et acceptable
aux Autorités compétentes provinciales. Le masque respiratoire
devra étre aménagé de sorte a offrir une étanchéité efficace entre
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le masque et le visage du travailleur, sauf si le masque
respiratoire est aménagé avec une hotte ou avec un casque. Le
masque respiratoire devra étre nettoyé, désinfecté et inspecté
apres chaque usage de chaque quart de travail ou plus souvent
si la chose s’avére nécessaire, lorsqu’il s’agit d’'un masque émis
a l'usage exclusif d’'un seul travailleur ou aprés chaque usage
lorsqu’il est utilisé par plus dun travailleur. Les parties
composantes endommagées ou détériorées du masque devront
étre remplacées avant son utilisation par tout travailleur; et
lorsqu’il n'est pas utilisé, le masque devra alors étre entreposé
dans un endroit pratique, propre et tout a fait sanitaire.
L’employeur se devra d’établir des procédures écrites en rapport
avec la sélection, 'emploi et le soin des masques respiratoires et
une copie de ces procédures devra étre remise a chaque
travailleur qui se doit de porter un masque respiratoire et qui se
devra aussi de passer en revue ces procédures. Ne pas assigner
un travailleur a une opération nécessitant le port d'un masque
respiratoire si ledit travailleur n’est pas physiquement apte a
réaliser 'opération alors qu’il utilise le masque respiratoire.

Vétements protecteurs en polyéthyléene de grande densité et de
type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et
approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne retiennent
pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent pas
la pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les vétements
protecteurs devront étre fournis par I'Employeur et portés par
chaque travailleur devant entrer dans la zone de travail; par
vétements protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin
d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les vétements
sous-jacents et la peau en dessous des vétements protecteurs;
prévoir aussi le port de chaussures appropriées. Réparer ou
remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

2 Exigences se rapportant a chaque travailleur :

A

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans le
vestiaire non contaminé puis mettre un appareil respiratoire muni
d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable préalablement vérifié ainsi
qu'une combinaison et une cagoule propres avant d'entrer dans
le compartiment d'accés et de stockage des matériels ou dans la
zone de désamiantage. Les vétements de ville, les chaussures,
les serviettes et les autres articles similaires non contaminés
doivent étre laissés dans le vestiaire propre.

Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit débarrasser
ses vétements de la poussiere et des matériaux amiantés, puis se
rendre dans le compartiment d'acces et de stockage des matériels
et y enlever tous ses vétements, a I'exception de son appareil
respiratoire. Les combinaisons de travail ainsi que tous les
matériaux et matériels contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est réutilisable, a
I'exception de l'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le
compartiment d'accés et de stockage des matériels. Le travailleur
maintenant dévétu doit se rendre aux douches, laver
soigneusement I'extérieur de son appareil respiratoire avant de le
retirer, puis se laver le corps et les cheveux avec de I'eau et du
savon. Il doit ensuite retirer les filtres de son appareil respiratoire
et les mouiller avant de les jeter dans le contenant prévu a cet
effet; il doit ensuite laver et rincer l'intérieur de son appareil
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respiratoire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans la zone de
travail, les chaussures de travail doivent étre rangées dans le
compartiment d'accés et de stockage des matériels. Une fois le
désamiantage terminé, les chaussures doivent étre éliminées
comme s'il s'agissait de déchets d'amiante, ou lavées
minutieusement, a l'intérieur et a I'extérieur, avec de I'eau et du
savon avant leur sortie de l'aire de désamiantage et du
compartiment d'acces et de stockage des matériels.

3 Aprés avoir pris une douche et s'étre asséché, le travailleur doit
se rendre dans le vestiaire propre, revétir soit ses vétements de
ville lorsque la période de travail est terminée, soit une
combinaison propre avant de manger, de fumer ou de boire. Si le
travailleur doit revenir dans la zone de travail, il doit suivre les
regles énoncées dans les paragraphes ci-dessus.

4 Les déchets et les matériels doivent étre retirés du compartiment
de transit des enceintes de décontamination des contenants et
des matériels par des travailleurs provenant d'une zone non
contaminée et portant une combinaison propre. On ne doit en
aucun cas passer par ces enceintes pour entrer dans une zone
de travail ou pour en sortir.

3 Il est interdit de manger, de boire, de méacher de la gomme et de fumer
dans la zone de désamiantage.
A4 Veiller a ce que les travailleurs soient entierement protégés a l'aide d'un

appareil respiratoire et de vétements de protection durant les travaux
préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise en place des
sas d'acces et des enceintes de décontamination.

5 Les instructions de la présente section doivent étre affichées, dans les
deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi que dans le
compartiment d'acces et de stockage des matériels.

.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout
travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise
par les poils du visage ou les cheveux.

7 Protection des visiteurs :

1 Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire
approuvé a tous les visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans
la zone de travail.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires.
3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer

dans une zone de travail ou pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton ondulé
et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi et de
recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion
des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent & la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
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Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'aux réglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les placer a
I'endroit désigné, en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage
sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 6 ml doublés et
scellés ou encore dans des flits étanches. Marquer avec soin les sacs ou les flts de
déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés,
vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Les matériaux ci-aprés ont été identifiés comme étant amiantés et devront étre enlevés en
se fondant sur 'emploi des Précautions de désamiantage maximales et de Type 3 et ce,
dans la mesure ou plus d’'un métre carré des matériaux identifiés ci-aprés doivent étre
enlevés ou déplacés aux fins de réalisation du présent projet :

1 Edifice 5
A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se
limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des

crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux, y compris de l'isolant a tuyauterie a cellules
d’air

3 Travaux d’ignifugeage pulvérisés

4 Ciment de crépi autour des capteurs a I'extérieur d’éléments de
manutention d’air

5 Finis de plafond au platre

.6 Ciment de crépi a base cimentaire (sur le tablier du niveau du sous-sol)

2 “difice 3

A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se
limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des
crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux, y compris de l'isolant & tuyauterie a cellules
d’air

.3 Finis de murs et de colonnes au platre

A4 Surfagage mural a base de ciment

3 Edifice 2

A Ciment de crépi, associé a des raccords a tuyaux (Sans pour autant se
limiter a ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des
crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-
réducteurs.)

2 Travaux d’isolation a tuyaux

3 Isolant & conduits

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées), qui fait
partie du présent devis ainsi que des documents de soumission, afin de retrouver des
détails sur les matériaux amiantés au chrysotile et qu’il faut manutentionner, enlever ou
autrement déplacer et éliminer au cours du présent projet.
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Les Entrepreneurs sont responsables detous les tests de lixivation des matériaux
dangereux et ce, en se servant des ‘toxicity characteristic leaching procedures’ (TCLP)
avant la disposition des matériaux de méme que tous les colts se rattachant a la
disposition de matériaux dangereux (le cas échéant) et ce, en conformité avec le
Reéglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a jour. Au montant du contrat, on se devra
inclure les colts découlant de la présente exigence.

Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relévent de
I’Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de vérifier toutes les
conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de
suppression sur leurs propres observations et sur les avant-métrés. Les
Entrepreneurs soumissionnaires se devront de tirer leurs propres conclusions en
rapport avec les conditions du chantier et (ou) les facteurs qui pourraient affecter
leurs travaux.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté friable ou
de tout autre matériau que I'on soupgonne de renfermer de I'amiante, découvert au cours
des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports
relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des
instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministere.

ORDONNANCEMENT

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant I'objet du présent contrat,
informer par écrit les personnes et les organismes suivants :

A1 Le Directeur régional ou de zone approprié de la Direction des services médicaux,

de Santé Canada.

Le bureau régional de Travail Canada.

Le ministere provincial/territorial du Travail.

Les autorités compétentes en matiére d'élimination des déchets d'amiante.

Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés dans la
section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire de tous les avis transmis avant le
début des travaux.

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans
I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du
Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Ministere
et ce, par écrit et avant la mise en route proprement dite des travaux. L’Entrepreneur
devra étre en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les renseignements
pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés a I'amiante, les mesures
d'hygiéne personnelle, y compris les vétements de protection et les douches a utiliser, les
modalités d'entrée et de sortie concernant les zones de désamiantage, les différents
aspects des méthodes de travail appropriées, ainsi que les régles a suivre pour I'utilisation,
le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins
comprendre ce qui suit :

A l'ajustement adéquat des matériels;

2 l'inspection et I'entretien des matériels;

3 le nettoyage et la désinfection des matériels;

4 les restrictions liées a l'utilisation des matériels.
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2.1

.10

A

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre donnés par une personne
qualifiée et compétente.

Chaque travailleur affecté a des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le
Programme de formation des travailleurs sur la suppression de 'amiante, tel qu’approuvé
par le ministére de la Formation et des Colléges et Universités.

Chaque surveillant de travailleur(s) affecté a des opérations de type 3 devra avoir suivi et
réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la suppression de
'amiante, tel qu’approuvé par le ministere de la Formation et des Colléges et Universités.

Produits

MATERIAUX

Feuilles de polyéthylene : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié & I'eau traitée.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 % d'éther
de polyoxyéthyléne, ou de tout autre produit approuvé par le Représentant du Ministere
mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une pénétration et une
imprégnation adéquates des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal — De type acceptable par I'opérateur
du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un second sac de
polyéthyléne scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable et de 0,15 mm
d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal

lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal,
ou encore un second sac de polyéthyléne scellable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux reglements pertinents et

ce, dans les deux langues officielles.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthylene a différentes surfaces, tant en
milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour accommoder le
projet et ce, en conformité avec le Réglement de I'Ontario 213/91; les spécifications et les
réglages a ce sujet devront étre approuvés par un Ingénieur accrédité. A la somme du
contrat, inclure les co(ts faisant suite & la présente exigence.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse
dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures aprés application
et qui est concu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.

Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un indice
de pouvoir fumigene inférieurs a 50; il doit également étre compatible avec le nouveau
matériau ignifuge.

Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme a la norme CAN/CGSB-1.205.
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A

Exécution

PREPARATION

Zones de travail :

Arréter les systémes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler du reste
des installations, afin d'empécher la dispersion des fibres d'amiante vers les autres
zones du batiment durant les travaux. Effectuer des essais fumigénes pour vérifier
I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer les joints et les raccords des
conduits actifs d’air de retour a l'intérieur d’'une zone de désamiantage.

A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de mobilier
pouvant étre déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de travail proposée;
ces objets doivent étre déplacés temporairement de la zone de travail a I'endroit
approprié.

A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de rangement, des
installations et des matériels fixes se trouvant a l'intérieur de la zone ou des zones
de travail; puis les couvrir de feuilles de polyéthyléne et sceller les feuilles a l'aide
de ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail a l'aide d'un
aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas employer
de méthodes susceptibles de soulever de la poussiére, comme le balayage, ni
d'aspirateur autre qu'un aspirateur HEPA.

Prendre les moyens ci-aprés pour empécher la dispersion de la poussiére générée
dans les zones de travalil :

A une enceinte de polyéthyléne ou de tout autre matériau adéquat et
étanche a l'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par des
murs; si I'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou plusieurs zones
a fenétre transparente doivent étre prévues afin que I'on puisse observer
tout l'intérieur de I'enceinte.

2 des rideaux en feuilles de polyéthyléne ou en un autre matériau adéquat
et étanche a I'amiante, installés de chaque c6té de chaque entrée a une
zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de travail.

Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments a une pression
négative d’essai au DOP. Remettre la documentation a ce sujet au Représentant du
Client. Mettre en marche le systéeme déprimogéne et le laisser fonctionner en
continu, & partir du moment ou sont installées les premiéres feuilles de polyéthyléne
destinées a obturer les ouvertures, jusqu'a la fin des travaux, y compris le nettoyage
final. Un appareil d'enregistrement automatique doit assurer la surveillance en
continu de la pression différentielle existante entre la zone de travail et le reste du
batiment. Le systéeme doit maintenir une pression d’air négative de 0,02 pouce (5
Pa) d’eau et ce, en rapport avec la zone a 'extérieur de I'enceinte. Le systeme de
ventilation doit étre inspecté et entretenu par une personne compétente avant
chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite d'air, et si le filtre est
endommagé ou défectueux, ce dernier doit étre remplacé avant I'utilisation du
systeme de ventilation. Assurer une évacuation vers I'extérieur des éléments d’air
négatif.

Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes, fenétres,
lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de polyéthylene, et
les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniére, couvrir les planchers et les murs de polyéthyléne renforcé de
ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de polyéthylene. Couvrir
d'abord les planchers en prenant soin de faire remonter les feuilles d'au moins 300
mm sur les murs, puis couvrir les murs en faisant chevaucher les feuilles sur celles
du plancher.
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A1

A2

13

Construire des sas a toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de maniére
gue cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un travailleur y entre
ou en sort.

A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en caractéres
haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses correspondant
au corps de la police de caractéres a utiliser ; « ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE
- DANGER (25 mm) PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm) LE PORT DU
MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm)
L'INHALATION DE POUSSIERE D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES
LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

Aprés avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans des sacs
en plastiqgue d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs correctement et les
traiter comme des déchets d'amiante. Enlever selon les directives du Représentant
du Ministere, tous les éléments montés au plafond tels que les appareils d'éclairage,
les cloisons et autres accessoires n'ayant pas été obturés qui nuisent aux travaux
de désamiantage. Pulvériser de I'eau sur les matériaux amiantés contigus a ces
articles, afin d'empécher la mise en suspension de fibres d'amiante.

Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent étre gardées en
bon état et libres de toute obstruction; sinon, d'autres sorties de secours doivent étre
prévues, a la satisfaction du Commissaire des incendies du Canada.

Aux endroits ou lI'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser de I'eau,
couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours sous tension de
24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des circuits protégés par
disjoncteur de fuite a la terre. L'installation et les matériels doivent étre sans danger
et conformes aux exigences des normes CSA pertinentes. S’assurer de l'installation
sécuritaire de I'appareillage et des conduits de courant.

2 Systéme d’enceinte de décontamination des travailleurs :

A

Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'accés et de stockage des
matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :

A Compartiment d'accés et de stockage des matériels : aménager un
compartiment d'accés et de stockage des matériels entre le compartiment
de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes-
rideaux, une donnant accés au compartiment de douches et l'autre, a la
zone de désamiantage. Prévoir une toilette portative, un contenant a
déchets ainsi que des éléments de rangement pour les chaussures et les
vétements de protection lavables. Le compartiment d'acces et de
stockage des matériels doit étre suffisamment grand pour loger les
équipements prescrits et tous les autres matériels nécessaires, et pour
permettre a au moins un travailleur de se dévétir aisément.

2 Compartiment de douches. Aménager un compartiment de douches entre
le vestiaire propre et le compartiment d'accés et de stockage des
matériels. Le compartiment de douches doit comprendre deux portes-
rideaux, un donnant accés au vestiaire non contaminé, l'autre au
compartiment d'accés et de stockage des matériels. Prévoir une douche
par groupe de cing travailleurs. Prévoir une amenée d’eau chaude et d’eau
froide ou une amenée d’eau a température constante, dont la température
ne sera pas inférieure a 40 degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir
des commandes individuelles a I'intérieur du local pour pouvoir régler le
débit d'eau et des commandes individuelles d’intérieur aussi, pour
contrbler la température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.
Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées doivent étre pompées a
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travers un systéme de filtration muni de filtres de 5 micrométres et
acceptable de la part du Représentant du Ministére. Fournir du savon, des
serviettes propres et des contenants adéquats pour I'élimination des filtres
souillés des appareils respiratoires.

Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a l'extérieur de
I'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux
portes-rideaux, une donnant accés aux douches, l'autre, a I'extérieur de
I'enceinte de décontamination. Prévoir des armoires-vestiaires ou des
cintres et des crochets pour les vétements de ville et les effets personnels
des travailleurs. Prévoir également un espace de rangement pour les
vétements de protection et les appareils respiratoires non contaminés.
Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

L’Entrepreneur se devra de prévoir des installations adéquates et
répondant aux exigences de la section 3.1.2 et ce, pour tous les travaux
d’extérieur de type 3.

Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :

Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels comprennent
une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un compartiment de
lavage, un compartiment de transit et un compartiment d'évacuation. Ces enceintes
servent a la décontamination des contenants de déchets d'amiante, des
échafaudages, des contenants de matériaux, du matériel de pulvérisation, des
aspirateurs et de tout autre matériel qui ne peut étre décontaminé dans l'enceinte
de décontamination des travailleurs.

A

Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage a l'intérieur
de la zone de travail ou I'on procédera a la décontamination grossiére des
matériels et des contenants de déchets, a I'étiquetage et au scellement
des contenants et a leur entreposage temporaire en attendant leur
évacuation vers le compartiment de lavage. La zone de pré-nettoyage doit

étre munie d'une porte-rideau donnant acces au compartiment de lavage.

Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage entre la
zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le munir de deux
portes-rideaux, une donnant acces a la zone de pré-nettoyage, l'autre, au
compartiment de transit. Le compartiment de lavage doit étre équipé de
pulvérisateurs d'eau a grande pression et a faible débit pour le lavage des
contenants des déchets et des matériels. Avant d'étre évacuées, les eaux
de lavage doivent passer a travers un systéeme de filtres pouvant retenir
des particules de 5 micrométres. Fournir la tuyauterie nécessaire et faire
les raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit entre le
compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation, et le munir de
deux portes-rideaux, une donnant accés au compartiment de lavage,
l'autre, au compartiment d'évacuation. Le compartiment de transit doit étre
de dimensions suffisantes pour recevoir au moins deux contenants a
déchets et les matériels les plus encombrants utilisés.

Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment d'évacuation
entre le compartiment de transit et I'extérieur. Le compartiment
d'évacuation doit étre muni de deux portes-rideaux, une donnant accés au
compartiment de transit, l'autre, a l'extérieur.

Construction des enceintes de décontamination :

Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou utiliser les
locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette ossature de deux


soconnor
Text Box
17


TPSGC,; projet n° : R.049697.004 Section 02 82 00.03

DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 13 de 17

5
A

.6

v

feuilles de polyéthyléne scellées a l'aide de ruban. Sur les planchers, utiliser une
épaisseur de polyéthyléne renforcé, selon la pertinence.

Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes de
maniére qu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée lorsqu'il y
a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un compartiment a
l'autre).

Séparation des zones de travail et des aires occupées :

Séparer les parties du batiment qui doivent demeurer en service, des parties du
batiment ou a I'extérieur qui seront utilisées pour supprimer I'amiante et ce, par
emploi d’'un systéme de barrieres étanchées a Il'air. Réaliser comme suit les
cloisons étanches :

A Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de métal, du
plancher au plafond. Couvrir l'ossature de feuilles de polyéthyléne et
sceller les feuilles a l'aide de ruban. Poser ensuite, sur l'ossature, un
panneau de contreplaqué d'une épaisseur d'au moins 9 mm. A l'aide d'un
produit d'obturation feuillogéne, sceller les joints des panneaux de
contreplaqué et les joints entre les panneaux et les éléments contigus, de
maniére a réaliser une cloison étanche a l'air.

2 Couvrir les panneaux de contreplagué de feuilles de polyéthyléne et
sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones de
travail.

Entretien des enceintes :

Garder les enceintes propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont scellées au moyen de
ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons endommagées
et corriger les défauts sans retard.

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de travail.

Lorsque le Représentant du Ministére le demande, exécuter des essais fumigénes
pour vérifier I'efficacité du confinement réalisé.

Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :

gue les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises;

gue les dispositions concernant le stockage, la filtration et I'élimination des eaux
usées aient été prises, dans le cas de dénudage aprés imprégnation des matériaux
amiantés;

gue les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du
batiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement isolées les unes
des autres;

gue les outils, les matériels, les matériaux et les contenants a déchets soient sur
place;

gue des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment;

gue les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'acces en zones
contaminées;

gue tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient été
effectués.

que l'enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le
Représentant du Ministére.

qgue des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le Représentant
du Ministére, aient été établis. L'on se devra de garder les conteneurs fermés et
abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder a I'état propre la zone de
chargement des poubelles et ce, en tout temps.


soconnor
Text Box
17


TPSGC,; projet n° : R.049697.004 Section 02 82 00.03

DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 14 de 17

3.2

3.3

A

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage
pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

DESAMIANTAGE
Marche a suivre dans le cas de travaux de désamiantage :

A Préparer le chantier.

2 A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de projeter un
brouillard qui empéchera la mise en suspension des fibres, pulvériser les
matériaux amiantés avec de I'eau contenant I'agent mouillant prescrit. Bien saturer
les matériaux amiantés pour les imprégner jusqu'au support sans toutefois qu'ils
dégouttent de maniére excessive. Pulvériser les matériaux a plusieurs reprises
durant les travaux de désamiantage afin de maintenir le degré de saturation requis,
et de réduire au minimum la dispersion des fibres.

Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les laisser
sécher. Au fur et & mesure de leur enlévement, bourrer ces matériaux dans des sacs
scellables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les sacs dans des
contenants étiquetés, en vue de leur transport.

Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer & fond la surface
extérieure de ces derniers. Evacuer les contenants de la zone de désamiantage et les
déposer dans la zone de pré-nettoyage; nettoyer de nouveau, avec soin, leur surface
extérieure avec une éponge mouillée, avant de les amener dans le compartiment de
lavage. Une fois les contenants dans le compartiment de lavage, les laver a fond puis les
mettre dans le compartiment de transit, en attendant qu'ils soient transportés dans le
compartiment d'évacuation, puis a l'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du
compartiment de transit par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant
une combinaison également non contaminée.

Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les surfaces
débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge mouillée afin
d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent rester mouillées tout
au long de cette opération.

Aux endroits ol le Représentant du Ministére décide que I'enlévement complet des
matériaux amiantés s’avére impossible en raison d’obstructions comme dans le cas de
membrures structurelles ou de principaux éléments de service ou parce que le matériau
amianté avait d’abord été appliqué sur un enduit asphaltique et que le tout est accompagné
de directives écrites et précises a ce sujet, il faudra alors encapsuler les matériaux comme
suit.

Appliquer un produit d'imperméabilisation formant une pellicule de surface, afin
d’offrir une épaisseur de pellicule a sec d’au moins 0,635 mm par dessus les
surfaces d’amiante. Appliquer ce produit en se servant d’un pulvérisateur ne
fonctionnant pas a l'air, afin d’éviter la dispersion des fibres dans I'air. Appliquer un
produit d'imperméabilisation a caractére pénétrant, afin d’offrir une profondeur
uniforme de pénétration d’au moins 25 mm dans les surfaces amiantées existantes
et pulvérisées. Appliquer le produit d'imperméabilisation a caractére pénétrant pour
assurer une pénétration uniforme dans le substrat des surfaces amiantées
existantes.

Aprés avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées avec
une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés et apres avoir
encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever, nettoyer a I'eau toute la zone de
travail, y compris le compartiment d'acces et de stockage des matériels, ainsi que les
matériels utilisés au cours des opérations de nettoyage. Laisser déposer la poussiere
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d'amiante en suspension dans l'air pendant 24 heures, puis nettoyer a I'eau une seconde
fois la zone et les matériels susmentionnés. Durant cette période de dépdt de la poussiére,
les travaux, la ventilation et l'accés au chantier doivent étre suspendus. Attendre ensuite
une autre période de 24 heures, dans les mémes conditions, puis nettoyer les zones de
travail et les matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les surfaces avec
un linge humide. Apres avoir fait inspecter et approuver les travaux par le Représentant du
Ministere, appliquer une couche continue de produit d'obturation a séchage lent sur toutes
les surfaces traitées. Cette opération doit étre suivie d'une autre période d'au moins 16
heures pendant laquelle les travaux, la ventilation et l'accés au chantier doivent étre
suspendus; seul le systéeme déprimogéne doit demeurer en fonction durant cette période.

Les travaux seront assujettis a une inspection visuelle et a un contrdle de la qualité de l'air
par le Représentant du Ministére. La contamination de zones avoisinantes indiquée par
suite d’une inspection visuelle ou par un contrdle de la qualité de 'air nécessitera une
fermeture compléte et un nettoyage a fond des zones affectées.

Nettoyage :

A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés I'achévement de ces
derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a |'aide d'un aspirateur HEPA
ou de linges humides.

Mettre la poussiere et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniere étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements de
protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniéere
a confiner la poussiére, puis les placer dans des sacs a déchets.

Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un
aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis
le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

Sceller les sacs doubles a déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des risques
liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient observés les
lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des matériaux amiantés.

Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en profondeur
des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par
I'exécution des travaux.

INSPECTION

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences du
devis et des autorités compétentes. Tout écart a ces exigences qui n'a pas été approuvé
par écrit par le Représentant du Ministere peut entrainer l'arrét des travaux, sans frais
additionnels pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Représentant du Ministére inspectera les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

la conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres relatives aux
différents matériels et appareils;

le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux;
la fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d'oeuvre, des matériels et des

dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution des travaux selon les
parametres spécifiés.

Si une fuite d’'amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement se
manifester, le Représentant du Ministére pourra alors exiger une fermeture de chantier ou
un arrét des travaux.
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Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels que
I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement prescrit.

ANALYSE DE L'AIR

Depuis le début des travaux jusqu’a la réalisation compléte des opérations de nettoyage,
le Représentant du Ministére prélévera des échantillons d’air sur une base quotidienne et
ce, a I'extérieur des enceintes de travail et en conformité avec les normes reconnues par
lindustrie.

A1 L’Entrepreneur devra étre responsable de surveiller 'espace d’intérieur et ce, en

conformité avec les Réglements en matiére de santé et de sécurité provinciaux et
(ou) territoriaux pertinents.

2 L’Entrepreneur devra s’assurer du non-dépassement des facteurs de sécurité en

matiere de respiration.

Si la surveillance ou le controle de I'air montre que les zones a I'extérieur des zones de
travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones d’extérieur
de la méme facon que s’il s’agissait de zones amiantées.

A1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de

désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase (PCM)
dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier alors les
procédures.

2 Aucun frais supplémentaire ne devra étre porté au compte du Propriétaire lorsqu'’il

faut procéder a ce qui suit: tout le nettoyage requis, toutes les opérations de
renettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais additionnels de I'air.

Voici comment procéder pour le contréle définitif de I'air — Une fois que les zones de
désamiantage auront passé I'inspection visuelle du Représentant du Ministére et qu’une
couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire aura été appliquée sur les
surfaces a l'intérieur de I'enceinte et qu’'une période appropriée de mdrissement se sera
écoulée, le Représentant du Ministére procédera alors a un controle agressif de l'air a
l'intérieur de la zone amiantée, comme suit :

A Les résultats définitifs du contréle de I'air doivent démontrer que les niveaux de

fibres sont de valeur inférieure a 0,01 fibre par centimeétre cube (f/cc).

2 Si les résultats du controle de I'air montrent des niveaux de fibre de valeur

supérieure & 0,01 f/cc, il faudra alors renettoyer la zone de travail et appliquer une
autre couche acceptable d’'un agent de confinement cellulaire sur les surfaces.

.3 L’'on se devra de répéter I'opération susmentionnée aussi longtemps qu'il le faut

pour en arriver a un niveau de fibre de valeur inférieure a 0,01 f/cc.

A4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun codt additionnel pour le supplément de

main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement
prescrit.

NETTOYAGE DEFINITIF

Une fois que le nettoyage et que I'échantillonnage de I'air par le Représentant du Ministere
montrent que les niveaux d’amiante a I'intérieur de I'enceinte ou des enceintes de la zone
(des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par centimetre cube, I'on pourra alors
procéder au nettoyage définitif des travaux.

Retirer les feuilles de polyéthyléne en les roulant soigneusement a partir des murs vers le
centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser immédiatement, & l'aide d'un
aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau amianté.

Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer ces sacs
dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.


soconnor
Text Box
17


TPSGC,; projet n° : R.049697.004 ) ) Section 02 82 00.03
DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 17 de 17

4 Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accés et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte
susceptible d'étre contaminée.

5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés, puis, au
moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant les enceintes de
décontamination des contenants et des matériels.

.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de poussiére
ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.

7 Au fur et a mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante scellés et
étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuvé, conformément aux
exigences des autorités compétentes. Un représentant de [I'Entrepreneur devra
accompagner chaque envoi de déchets d'amiante afin de s'assurer que I'élimination est
effectuée conformément aux reglements pertinents.

FIN DE LA SECTION
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1.2

1.3

od W N P

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Procédures d’élimination du plomb pour les travaux d’enlévement, de déplacement et (ou)
de réparation des peintures a concentration de plomb, des mortiers et des autres matériaux
d’enduit de surface a concentration de plomb sur divers éléments de construction, y

compris I'acier de construction, dans la mesure ou la chose s’avere nécessaire pour
accommoder I'ampleur des travaux du projet en cours.

Tout autre travail qui entraine le déplacement de matériaux a concentration de plomb et
de matériaux susceptibles de renfermer du plomb et ce, y compris :

la soudure sur les joints de la tuyauterie en cuiwe et protection au cuivre;
la couche de protection sur les carreaux de céramique;
les joints de la dalle de plancher en terrazzo;

A wDnh e

les piles de I'éclairage de secours; et,

5. calfeutrage pour joints sur la tuyauterie de drainage en fonte.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées) afin de
retrouver les détails sur les matériaux a concentration de plomb.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice.

REFERENCES
Ministére de la Justice Canada.
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Santé Canada / Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

A1 Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Ministere de 'Environnement de I'Ontario (MEO).

A R.R.O. 1990, Regl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.
Ministére du Travail de I'Ontario (MTL).

A1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
2 Guideline: Lead on Construction Projects, September 2004, ainsi révisé.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21).
A1 Reéglement sur les revétements (DORS/2005-109)
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DEFINITIONS

Sas : Saufsiles conditions du chantier exigent d’autres mesures a suiwre, il faudra s’en
tenir aux conditions suivantes : construction, généralement constituée de deux
portes-rideaux installées a2 m I'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie du personnel,
des matériaux et des équipements entre une zone contaminée et une zone propre, sans
gu'il y ait échange ou déplacement d'air entre ces deux zones.

Visiteurs autorisés : Représentants ministériels ou Représentants désignés de ces
Représentants et Représentants d’organismes de réglementation compétents.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux compartiments
avec déplacement d'airminimum, généralement constitué de deux feuilles de polyéthyléne
disposées l'une a cété de l'autre, avec chevauchement au centre, a fixer au sommet dune
baie de porte existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux, de
maniére que les bords extérieurs soient respectivement assujettis aux montants du bati.
Renforcer les bords libres des feuilles avec du ruban pour conduits dair et lester le bord
inférieur des feuilles pour assurer une fermeture étanche et adéquate. Chaque feuille de

polyéthylene renforcé doit chevaucher l'ouverture d'au moins 1,5 m de chaque coté a
moins que les conditions du chantier n’obligent a procéder autrement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
I'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se

propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en
cause.

Peinture a concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités ou en
concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de plomb dans I'air
au cours d’'opérations de déplacement de la peinture.

Mortier a concentration de plomb : Mortier qui renferme du plomb en quantités ou en

concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de plomb dans I'air
au cours d’'opérations de déplacement du mortier.

Matériaux a concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers niveaux
de plomb et ce, en raison de leur composition historique.

Equipement & concentration de plomb : Equipement que I'on suspecte de renfermer du

plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifi€ comme ayant une
concentration de plomb, a partir de leurs étiquettes ou de leurs fiches signalétiques.

Zone occupée : Toute zone d’'un batiment ou d’'une superficie de travail qui se trouve a
I'extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie proposée
pour le travail de suppression au Représentant du Ministére. Le plan proposé doit inclure

A1 les produits & utiliser au complet avec les fiches signalétiques;

2 la liste de I'équipement de protection requis pour les ouvriers;

3 le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont effectués les
processus de suppression;

4 les exigences en matiére de mécanismes techniques, de ventilation et ainsi de
suite;

.5 les exigences en matiere d'accés a la zone de travail;

.6 un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans la

présente section. A tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :



TPSGC; projet n°: R.049697.004 Section 02 83 20

L’ENLEVEMENT

MESURES PREVENTIVES A SUIVRE LORS DE

DE PRODUITS A CONCENTRATION DE PLOMB
Page 3de 13

1.6

A

A1 Classification de tous lestravaux de suppression du plomb, conformément
aux criteres énoncés dans le document intitulé « Directives concernant
I'exposition au plomb sur les chantiers de construction », publié par le
ministére du Travail de I'Ontario.

2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de I'Entrepreneur et
effectuera des inspections réguliéres des activités de suppression du
plomb aux fins de prévention des conditions dangereuses ou pouvant
nuire a la santé. La personne qualifiée doit étre présente sur le chantier
en tout temps pendant que les travaux de suppression du plomb sont en
cours.

3 La description de I'appareillage et des matériaux, les méthodes, la taille
des équipes, les responsabilités associées a la tache ainsi que les régles
a suiwre en matiére d’exécution et d’entretien propres a chaque activité se
rapportant aux travaux de la présente section.

4 La description des méthodes de prévention spécifiques a appliquer dans
le processus de suppression du plomb dans la peinture, les enduits de
surface et le mortier a concentration de plomb.

5 Une stratégie de prévention weillant a s’assurer que le personnel ne soit
pas exposé au plomb en suspension dans I'air ou a d’autres contaminants
dont les concentrations dépassent la valeur actuelle d’exposition
moyenne ponderée dans le temps (VEMPT).

.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour les
travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de suppression
du plomb.

7 La désignation des produits a utiliser pour les travaux de suppression du
plomb.

2 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et
I'élimination des déchets a concentration de plomb et les soumettre au
Représentant du Ministére. S'assurer que I'exploitant de la décharge est bien
informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et gu'il connait les
méthodes appropriées pour I'élimination de ces matériaux.

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du
Ministere que tous les travailleurs ont regu une formation adéquate concernant les
risques liés a une exposition a de la peinture a base de plomb, l'utilisation des
appareils respiratoires, des vetements de protection et des douches, et les
modalités d'entrée et de sortie des zones de travail, et qulils sont au courant de
tous les aspects des regles techniques et des mesures de protection auxquelles
ils doivent se conformer.

Soumettre la preuve sous la forme d’un certificat que le personnel de suneillance
de I'entrepreneur a suivi un cours de suppression des peintures a base de plomb
d’au moins un jour de durée.

3 Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les bordereaux de

balance de pesée des déchets a concentration de plomb, les documents d'expédition ainsi
que les manifestes des rebuts a concentration de plomb et ce, selon la pertinence et selon
la caractérisation des déchets.

4 Section de suppression du plomb, faisant partie du Plan de travail sur les matériaux

dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A1 Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de

l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux concernant
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la peinture & base de plomb. En cas de divergence entre ces exigences et celles du présent

devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation
en vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
A1 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer

dans la zone des travaux.
2 Devant étre préwes par I'Entrepreneur des installations de lavage,

comprenant un évier de lavage, de I'eau, du savon et des seniettes. Les
travailleuses et les travailleurs doivent se senir de ces installations
sanitaires avant de manger, de boire, de fumer ou de quitter le chantier.
Les zones a lintérieur desquelles seront montées les installations de
lavage seront désignées par le Représentant du Ministére.

3 Les vetements et I'équipement de protection que les travailleuses et
travailleurs doivent utiliser lorsquiils pénétrent dans la zone de
suppression du plomb comprennent ce qui suit :

A1 Des étements de protection jetables qui ne retiennent pas les
fibres d'amiante ou ne permettent pas leur pénétration, constitués
d'une combinaison compléte avec capuchon et bandes assurant
un ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire, assignéen propre a chaque
travailleur, portant les indications pertinentes relativement a son
usage et a son efficacité, assurant une protection adéquate
compte tenu du niveau d'exposition au plomb dans la zone de
travail, et accepté par les autorités compétentes. Si des filtres
jetables sont utilisés, fournir un nombre suffisant de filtres pour
gue les travailleuses et les travailleurs puissent poser des filtres
propres dés l'enlévement des filtres souillés et avant de rentrer
dans une zone contaminée.

4 Vérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection respiratoire
de tout travailleur pénétrant dans la zone de suppression du plomb n'est
pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

5 Protection des \isiteurs :
1 Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés aux
\visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de travaux.
2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des

vétements de protection et des appareils de protection respiratoire
ainsi que les pratiques a adopter.

3 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre lorsqu'ils
entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en ressortent.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Les échantillons de matériaux a concentration de plomb qui sont représentatifs des flux de
déchets pertinents (Comme dans le cas de I'’échantillonnage qui doit comprendre les
matériaux constitutifs du substrat, selon la pertinence.) dewont étre prélevés par une
personne compétente et dont les senices auront été retenus par 'Entrepreneur et ce,
avant de se débarrasser des matériaux a concentration de plomb. Aux fins d’élimination,
les flux de déchets a concentration de plomb dewont étre classifiés en se fondant sur la
Procédure de lixiviation a caractéristique de toxicité et ce, dans un laboratoire analytique
homologué ou reconnu. Toutes les procédures déchantillonnage et toutes les
présentations dewront étre approuvées par le Représentant du Ministeére.
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1.8

Partie 2

2.1

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matieres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des travaux
d'enléevement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux réglementations

fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables. Marquer les contenants de
déchets en utilisant des étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuves,
vers des décharges accréditées en we de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Certaines surfaces peintes, revétements de surface et mortiers se rattachant aux zones
du projet, présentent des concentrations de plomb qui pourraient constituer un risque pour
la santé lors des activités de démolition.

D’autres matériaux contenant du plomb et matériaux que I'on soupgonne de contenir du
plomb comprennent les éléments suivants:

e Les soudures a 'emplacement des joints le long de tuyaux en cuiwre.
e L’émaillage des tuiles en céramique.
e Les batteries d’éclairage en cas d’urgence.

Se reporter a la documentation ci-aprées afin de retrouver les détails sur les matériaux
contenant du plomb:

A1 Section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées).

Produits

MATERIAUX

Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et exempts de
poussiére de plomb. Les articles a jeter doivent étre des matériaux neufs seulement.

Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour le site
d’élimination et le ministére de I'Environnement. L'étiquetage doit étre conforme aux
exigences du ministére de I'Environnement. Le conteneur doit comprendre un des deux
éléments suivants :

A1 Un sac scellé en polyéthylene et de 0,15 mm d’épaisseur, a l'intérieur d'un
deuxiéme sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mm d’épaisseur.
2 Un baril approprié pour I'eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le conteneur

dewa étre soumis a I'approbation de la personne chargée de transporter les
matériaux dangereux.

Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage appropri€ pour la poussiére de plomb.
Matériaux acceptables :

A1 Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 % de
phosphate de trisodium).
2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

Feuilles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur d'au moins
0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.
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Partie 3
3.1

A
3.2

A

2

.3
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Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié.

EQUIPEMENT

Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d’'unfiltre a haute efficacité comportant
un systéme de filirage capable de collecter et de retenir des fibres d’au moins 0,3
micromeétre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p. 100.

Vaporisateur : Résenvir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un brouillard
ou une pulvérisation fine.

Exécution

PREPARATION DU CHANTIER
Travaux d’échafaudage

A Travaux d’échafaudage, selon la norme CAN/CSA-S269.2.

2 L’on se dewra de cacher a la wue du grand public tous les travaux de suppression
de plomb a I'extérieur qui exigent que les travailleurs portent des vétements
protecteurs jetables et des masques respiratoires assortis; pour ce faire, 'on se
devra d'utiliser des barriéres visuelles.

PREPARATION DES ZONES DANS LESQUELLES SERONT EXECUTES DES
TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PLOMB

Mettre en oeuwre des mesures préventives appropriées et relatives au plomb et ce, en
rapport avec les travaux réalisés en conformité avec la ligne directrice du ministére du
Travail, qui s’intitule : L'exposition au plomb sur les chantiers de construction; formulée en
septembre 2004, ainsi modifié.

Zones des taches de catégorie 1 :

A1 Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou s’effectue une
tache susceptible d’engendrer de la poussiéere de plomb ou encore des éclats ou
des débris contenant du plomb.

Zones des taches de catégorie 2 :

| Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou s’effectue une
tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou encore des éclats ou
des débris contenant du plomb.

2 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition
au plomb. A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiqguant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse et clairement lisibles :

A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur ou de
brouillard.

2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone
de travail.

Zones des taches de catégorie 3 :

A1 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition
au plomb. A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiqguant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse et clairement lisibles :
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A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur ou de
brouillard.

2 L’acces a la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone
de travail.

2 Barrieres, espaces partiellement clos et espaces entierement clos : Les barrieres,

les espaces partiellement clos et les espaces entiérement clos permettent de
séparer une aire de travail du reste d’'un chantier. La pose de barriéres est une
solution a envisager seulement s’il n’est pas possible d’'aménager un espace
entierement ou partiellement clos.

A Barriéres :

1 Les cordons ou barriéres n’empéchent pas la poussiéere chargée
de plomb ni d’autres contaminants de se répandre dans
I'environnement. Leur utilité consiste a limiter 'accés a 'aire de
travail par les personnes autres que celles qui sont protégées
comme il se doit par un équipement de protection individuelle et
qui participent directement a la tache liée au plomb. Il s’agit de
placer les cordons ou barriéres aussi loin de I'endroit ou la tache
se déroule que nécessaire pour qu’il n’y ait plus de poussiére
chargée de plomb en suspension dans I'air au-dela de la limite
ainsi démarquée. Faute de pouwir procéder de la sorte, il s’agit
de placer des panneaux d’'avertissement a la distance ou la
poussiére cesse d’étre en suspension dans I'air et se dépose, a
I'effet que I'acces a l'aire de travail est résengé aux personnes
portant un équipement de protection individuelle.

2 Les espaces partiellement clos :

A1 Les espaces qui ne sont que partiellement clos laissent passer
une certaine quantité d’émissions dans 'atmosphére a I’extérieur.
Un espace partiellement clos peut étre aménagé a l'aide de
baches verticales et horizontales comme pans d’isolation, en
autant que leurs bordures se chevauchent et soient solidement
attachées. Lorsqu'une tdcheengendre une quantité importante de
poussiére, le recours a un espace partiellement clos pour tenter
de la confiner est déconseillé.

3 Les espaces entierement clos :

1 Les espaces entierementclos sontaménagés grace a des baches
généralementimperméables, avec des ouvertures et des fixations
des pans d’isolation parfaitement étanches. Les espaces
entierement clos ne laissent passer gqu’une quantité minime
d’émissions fugitives wvers [I'extérieur, wire aucune. Il est
recommandé que les espaces clos soient conformes aux critéres
suivants :

a1 L’enceinte est isolée al'aide de matériaux qui résistent
au vent et qui sont imperméables a la poussiere.

L’enceinte est soutenue par une charpente solide.
Tous les joints de I'enceinte sont parfaitement étanches.
Les entrées de I'enceinte sont équipées de sas.

Prévenir 'échappement d’abrasifs et de débris aux points
d’adduction d’air neuf, au moyen de déflecteurs, de
louwres, de clapets et de filtres.

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenantun compartiment d'accées et de stockage du matériel,
un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme suit :

o w N



TPSGC; projet n°: R.049697.004 Section 02 83 20

L’ENLEVEMENT

MESURES PREVENTIVES A SUIVRE LORS DE

DE PRODUITS A CONCENTRATION DE PLOMB
Page 8 de 13

5

A4

Construire un systéme d’enceintes de décontamination des travailleurs, a
monter aussi prés que possible de la zone de travail et ce, selon les
stipulations pertinentes du Représentant du Ministére. Présenter a
I'examen du Représentant du Ministére 'aménagement des enceintes et
des installations de décontamination proposées :

Compartiment d'acces et de stockage du matériel : aménager un
compartiment d'acceés et de stockage du matériel entre le compartiment
de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes rideaux,
une donnant acces au compartiment de douches et l'autre, a la zone de
suppression du plomb. Préwir une toilette portative, un contenant a
déchets ainsi que des éléments de rangement pour les chaussures et les
vetements de protection lavables. Le compartiment d'accés et de
stockage du matériel doit étre suffisamment grand pour loger les
équipements prescrits et tout autre matériel nécessaire, et pour permettre
a au moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un compartiment de douches entre
le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de stockage du matériel,
aménagé avec deux portes rideaux, une donnant acces au vestiaire non
contaming, l'autre au compartiment d'accés et de stockage du matériel.
Préwir une douche par groupe de cing travailleurs et assurer une
alimentation constante en eau potable froide ou tieéde et en eau chaude
(entre 40 et 50 degrés Celsius). Fournir la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.
Fournir du savon, des seniettes propres et des contenants adéquats pour
I'élimination des filtres souillés des appareils de protection respiratoire.

Vestiaire propre : aménager un westiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur des
enceintes de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux
portes rideaux, dont I'une donne accés aux douches et l'autre, al'extérieur
de lI'enceinte de décontamination. Préwoir des armoires vestiaires ou des
cintres et des crochets pour les vétements de ville et les effets personnels
des travailleurs. Préwir également un espace de rangement pour les
vBtements de protection et les appareils respiratoires non contaminés.
Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

Entretien des enceintes :

A
2

Garder les enceintes propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylene sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les
cloisons endommagées et corriger les défauts sans délai.

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période
de travail.

Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :

A

2

Les dispositions relatives a I'élimination des déchets a concentration de plomb
n'aient été prises;

Les dispositions concernant le stockage, |a filtration, le contr6le et I'élimination des
eaux usées n'aient été prises;

Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du
chantier du projet qui doivent demeurer en senice n'aient été efficacement isolées
les unes des autres;

Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets ne soient sur

place;

Les dispositions n‘aient été prises pour présenver la sécurité du batiment;
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.6 Les panneaux d'avertissement n'aient été installés aux points d'accés en zones
contaminées;
7 Tous les avis naient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient été
effectués;
.8 Le Représentant du Ministére n’ait examiné les travaux préparatoires et fourni par

écrit 'autorisation de procéder aux travaux de suppression du plomb.

3.3 SUPERVISION
Au moins un supeniseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

2 Un supenviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travail pendant le
déplacement, I'enlevement ou toute autre manipulation de peinture plombifere ou de
matériaux contaminés au plomb.

3.4 TRAVAUX D’ENLEVEMENT DU PLOMB

| L’enlevement ou le déplacement de matériaux a concentration d’amiante et enduits
d’enduits a base de plomb dewra aussi étre entrepris en se fondant sur les précautions
établies par rapport a de I'amiante et ce, dans I'une ou 'autre des sections suivantes :

i Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
2 Marche a suivre dans le cas de travaux d’enlévement de mortier ou de peinture a base de
plomb ou de la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb :
A Préparer le chantier
2 Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire I'objet d’'une perturbation,

réaliser I'application a I'aide d’'un pulvérisateur a 'eau en se servant d’appareillage
de pulvérisation sans air et capable de produire un « brouillard », afin d’empécher
la dispersion de la poussiére.

3 Enléevement de peinture, d’enduits de surface et de mortier d’extérieur et a base de plomb:
1 Voici une des méthodes interdites d’enlévement de peinture, d’enduits de surface

et de mortier d’extérieur et a base de plomb :
A Le brllage a flammes ouvertes, le chauffage au chalumeau, I'emploi de

plaques chauffantes a moteurs fonctionnant au combustible fossile, le
soudage et 'emploi de chalumeaux de coupage et de pistolets thermiques
et ce, a des températures supérieures a 590 °C.

2 Voici une liste des méthodes qui pourraient étre utilisées pour I'enlévement de

peinture, d’enduits de surface et de mortier a concentration de plomb et ce, dans
la mesure de leur approbation de la part du Représentant du Ministére :

A1 Outils motorisés et dotés de systemes de collecte de poussiéere a filtres
HEPA.
2 Toute autre méthode, a laisser a la discrétion exclusive du Représentant
du Ministere.
4 Enlévement de peinture, d’enduits de surface et de mortier d’'intérieur et a concentration
de plomb :
A1 Voici une liste des méthodes qui pourraient étre utilisées pour I'’enlévement de

peinture, d’enduits de surface et de mortier a concentration de plomb et ce, dans
la mesure de leur approbation de la part du Représentant du Ministére :

A Grattage manuel et a sec.
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2 Outils motorisés et dotés de systémes de collecte de poussiére a filtres
HEPA.
3 Toute autre méthode, a laisser a la discrétion exclusive du Représentant
du Ministere.

Procéder a I'élimination appropriée des batteries d’éclairage d’'urgence et a concentration
de plomb et d’autres batteries de diverses pieéces d’équipement et a concentration de
plomb; les recycler dans la mesure du possible.

A1 Manutentionner les batteries a concentration de plomb de sorte a empécher la
production et (ou) I'ingestion de poussiére de plomb.

Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention de joints femelles
renfermant du produit de calfeutrage au plomb.

A1 Manutentionner les joints femelles de plomb de sorte a empécher la production et
(ou) 'ingestion de poussiére de plomb.

Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention de joints a
concentration de plomb dans les dalles de plancher en terrazzo.

| Manutentionner les joints a concentration de plomb dans les dalles de plancher en
terrazzo de sorte a empécher la production et (ou) l'ingestion de poussiere de
plomb.

Apres I'enlévement de la peinture, des enduits de surface et du mortier a concentration de
plomb, réaliser les activités de nettoyage suivantes :

A1 Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser déposer
au moins une heure les particules de plomb en suspension dans I'air.
2 A I'aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les surfaces dans

la zone de travail. Débuterle nettoyage al'aide d’'un aspirateur a partir des niveaux
les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en
procédant de facon graduelle vers le bas, en direction des installations de
décontamination.

3 Laver toutes les surfaces al’aide d’'unagent de surface servant a enlever le plomb
puis les rincer a I'eau propre. Débuter le lavage et le ringage a partir des niveaux
les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en
procédant de facon graduelle vers le bas, en direction des installations de
décontamination.

4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a I'aide d’'un aspirateur équipé d’un
filtre HEPA, ainsi que le lavage et le ringcage, afin de satisfaire au critere de
reglement final.

INSPECTION

Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du devis et
des autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuvé par écrit parle Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des travaux, sans
frais additionnels pour le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministere doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

A1 La conformité aux marches a suiwe et aux exigences particuliéres relatives aux
différents matériaux.

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.
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3 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la
main-d'ceuwre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les parameétres spécifiés.

.3 Le Représentant du Ministére peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a une fuite ou
un risque de fuite de liquide, de poussieres ou de vapeur a I'extérieur de la zone de travail.

A L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la
main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer l'exécution
des travaux selon les paramétres spécifiés

3.6 ANALYSE DE L’AIR ET ECHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES SURFACES

A Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a l'achévement des
opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a I'extérieur ou a
l'intérieur des enceintes érigées autour des zones de travail, conformément aux méthodes
applicables en matiére d’échantillonnage et d’analyse de l'air.

A Ces analyses de lair ne reléevent aucunement I'Entrepreneur de ses
responsabilités préwues pour I'analyse de l'air a I'intérieur de la zone de travail afin
de s’assurer que la protection des wies respiratoires utilisée offre un facteur de
protection approprié.

2 Utiliser les résultats des analyses de I'air a l'intérieur des zones de travail pour déterminer
le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses et les travailleurs
peuvent étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage durant une partie ou la totalité
de leur quart de travail.

A Siles concentrations de fibres mesurées excédent le coefficient de sécurité des
appareils de protection respiratoire utilisés, I'Entrepreneur doit :

A1 Suspendre les travaux de suppression du plomb.

2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.

3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des travaux a lintérieur des
enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant un
coefficient de sécurité plus élevé.

2 Si les analyses de I'air indiquent que des concentrations de plomb en suspension
dans I'air al’extérieur de la zone de travail excédent 0,025 mg/m?, I'Entrepreneur
doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien en respectant les mémes

exigences que celles visant les zones de travail, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére.

3 Les analyses finales de l'air doivent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant du Ministére.

A1 Les analyses finales de I'air doivent indiquer des concentrations de plomb en
suspension inférieures a 0,005 mg/m3.

2 Si les analyses de lair indiquent des concentrations de plomb supérieures a 0,005
mg/m?, I'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la zone de travail et ce, sans que la
chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du
Ministére ou le Propriétaire.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension soient inférieures a 0,005 mg/ms.

4 Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, I'on se dewa d'utiliser les critéres
ci-aprés pour définir le niveau de propreté acceptable :

A1 Lorsque I'enlévement de peintures, d’autres enduits de surface et de mortiers aura
été réalisé pour accommoder I'ampleur des travaux du projet :
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A1 Si le tout est visiblement exempt de peintures, d’appréts, d’enduits de
surface, de mortiers et (ou) de poussiere connexe.
2 Si la concentration de poussiére de plomb résiduelle est inférieure a :
1 430 microgrammes au métre carré dans le cas de surfaces de
planchers d’intérieur.
2 2,691 microgrammes au métre carré dans le cas d’appuis de
fenétres d’intérieur.
.3 8,611 microgrammes au meétre carré dans le cas de surfaces
d’extérieur.
A4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu’il le faut,

soit jusqu’a ce que les concentrations de plomb soient de valeur
inférieure a celle des niveaux prescrits; les reprises de nettoyage
dewvront se faire sans codt additionnel envers le Représentant du
Ministére ni le Propriétaire.

NETTOYAGE FINAL

Comme suite au nettoyage prescrit a I'alinéa 3.4.10 ci-avant et une fois que la zone a
concentration de plomb répondra aux niveaux de poussiere de plomb résiduelle et de
controle de I'air tels que spécifiés a 'alinéa 3.6 de méme qu’aux critéres d’inspection
spécifiés a l'alinéa 3.5, I'on pourra alors procéder au nettoyage final ou définitif.

Enlever les feuilles de polyéthyléne en les roulant vers le centre de la zone de travail.

Passerimmédiatement I'aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de peinture visibles,
les particules de poussiére et les débris obsengés durant le nettoyage.

Mettre les feuilles de polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs a rebuts étiquetés et
scellés, en we de leur transport.

Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d'accés et de stockage du
matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte
susceptible d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis les

transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de décontamination des
contenants et du matériel.

Exeécuter un dernier controle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes de
poussiére ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de démontage.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets scellés et étiquetés.

A1 Eliminer les ordures a concentration de plomb conformément aux exigences du
R.R.O. 1990, reglement 347, tel que modifié. S’assurer que les personnes
chargées de déplacer les déchets et de les recewoir soient bien informées quant
a la nature dangereuse du matériau a éliminer et que les lignes directrices ainsi
que les réglements concernantl’élimination des ordures a concentration de plomb
soient respectés.

2 S’assurer que les matériaux enlevés durant le travail visé dans la présente sont
traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures a concentration de
plomb.

3 Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement aprés chaque

chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s’ily alieuou a la
demande du Représentant du Ministére.

4 Mettre les bacs a ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et fermés sur
le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en tout temps.
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5 Transporter tous les déchets a une installation licenciée par le ministére de
I'Environnement (MOE) de I'Ontario.

.6 Fournir au Représentant du Ministére des copies des documents d’expédition et

des manifestes d’ordures a concentration de plomb pour chaque chargement de
déchets. L'entrepreneur est responsable de s’assurer que la documentation écrite
est soumise pour chaque chargement de déchets qui quitte le site.

7 Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les

instructions pour le travail de correction au site de décharge pour maintenir
I'environnement, sans codt supplémentaire pour le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE

La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux précautions a
prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’'une section qui est conforme aux
exigences du Réglement de I'Ontario 490/09, « Substances désignées », de la Loi
ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en milieu de travail, R.S.0. 1990 .

Lors de I'exécution des travaux ci-aprés, I'on devra se conformer aux exigences de la
présente section :

A Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la poussiére de
silice, cette poussiére pouvant étre générée par des processus comme le sciage,
le coupage, le meulage, le décapage et (ou) le cassage de matériaux a
concentration de silice.

Il existe de la silice dans le platre, des matériaux comme du béton, du gypse, des
plafonds & granules, du marbre, du mortier, du terrazzo, des carreaux en céramique et
des carreaux de plafond se retrouvaient a lintérieur de toutes les zones du projet
(Edifices 2, 3, 4, 5, et 6). Se reporter & la documentation ci-aprés afin de retrouver les
détails s’appliquant aux matériaux a concentration de silice :

A Section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées.

SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.

Section 02 83 20 — Enlévement de produits au plomb : mesures de précaution.

REFERENCES

Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et pertinentes
en matiére de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre ces exigences et
celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus sévéres prévaudront. Se
conformer aux réglements en vigueur au moment ou seront réalisés les travaux.

Réglementation fédérale.
A1 Code canadien du travail et réglements connexes.

Réglementation provinciale.

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critere de
danger établi dans ce reglement.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des
personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.
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1.6

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se
propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en
cause.

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les
lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur les matieres dangereuses
doivent étre transmises au moyen de l'étiquetage, des fiches signalétiques et de
programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT est mis en oeuvre selon les
termes d'un ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les matériaux
dangereux.

PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiére de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la mesure
du pratique, I'on se devrait de réduire la poussiére par 'emploi de méthodes humides ou
d’un systéme de collecte de poussiere.

Dans la mesure du pratique et afin d’'empécher I'accumulation et la recirculation de
concentrations nocives de silice cristalline a 'état libre dans la zone de travail, I'on se
devrait de prévoir une ventilation adéquate, par l'apport aussi d’une ventilation
d’extraction locale.

Afin d’empécher la dispersion de poussiére de silice a I'extérieur de la zone de travail,
'on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice a l'intérieur d’espaces
clos.

Au cours de I'avancement des travaux, mettre en ceuvre et maintenir des mesures de
contréle de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de concentration de silice
ne dépassent pas les limites admissibles.

Le Représentant ministériel peut interrompre les travaux a n'importe quel moment
lorsque I'on soupgonne une libération de poussiére de silice dans des zones adjacentes
a la zone de travail. L’Entrepreneur se devra alors d’élaborer des procédures qu’il se
propose de mettre en oeuvre pour résoudre le probleme et de faire part de ses intentions
aux autorités compétentes. En outre, il devra apporter tous les changements nécessaires
a ses opérations et ce, avant de poursuivre n’importe quelle activité de démolition qui
pourrait entrainer une libération de poussiere de silice et ce, sans que la chose
n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.

La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de travail
par balayage humide et par I'emploi de composés de balayage ou d’aspirateurs
aménagés avec des filtres HEPA, afin d’'empécher la recirculation de l'air poussiéreux.
L’on se devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme le soufflage d’air comprimé
ou des opérations de balayage a sec. Lorsqu’il se manifeste une exposition a de la silice
cristalline, I'on se devrait de nettoyer les vétements protecteurs de travail a 'aide d’'un
aspirateur assorti et ce, avant d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la poussiére de
silice se déplace dans l'air.
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Partie 3

3.1

APPAREILLAGE DE PROTECTION DU PERSONNEL

Les niveaux minima et anticipés de protection du personnel qui sont fondés sur les
activités de travail impliguant de la poussiére de silice sont énumérés ci-aprés et
viennent en sus de I'appareillage de protection du personnel qui est requis pour réaliser
les activités de démaolition. La protection du personnel dépend des pratiques de travail et
des risques connexes d’exposition a de la silice.

A Demi-masque de respiration et de purification de I'air, de type aménagé avec des
cartouches de filtres HEPA ou a fourniture d’air, et personnellement émis au
travailleur et identifié et marqué des points de vue de l'efficience et de I'objectif,
et acceptable de la part des Autorités provinciales compétentes comme
convenant a de la silice et au niveau d’exposition de silice dans la zone de
travail. Si I'on se propose d'utiliser des filires jetables, prévoir alors un nombre
suffisant de filtres, de sorte a permettre aux travailleurs de monter de nouveaux
filtres suivant I'élimination des filtres usés et avant de rentrer & nouveau dans
des zones contaminées.

2 Protection des yeux. Lunettes a coques, lunettes de slreté assorties de
blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.

3 Sur demande de tout travailleur :
A1 Gants, pour la protection des mains.
2 Vétements. Combinaison protectrice pour 'ensemble du corps.

CONTROLE DE L’AIR

Si les installations de contréle de I'air montrent que les zones de travail renferment de la
silice cristalline a un niveau supérieur aux niveaux d’action prescrits, 'on devra alors
procéder au nettoyage de ces zones en se fondant sur I'emploi des méthodes
antérieurement présentées a ce sujet et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Représentant du Ministéere.

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de [I'obtention de tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le numéro
générateur de rebuts du ministére de 'Environnement de I'Ontario et ainsi de suite.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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	.1 les produits d'encapsulage;
	.2 l'eau traitée; et
	.3 les produits d'obturation à séchage lent.

	.9 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Employé possède un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests requis en la matière (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les trava...
	.10 Section de suppression de l’amiante, telle que comprise à l’intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celle...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences relatives à la sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs et les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
	.1 À tout le moins, appareil respiratoire à cartouches de filtrage HEPA P-100, N-100 ou R-100 et à masque complet, remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquate contre l'amian...
	.2 Lorsque les matériaux ne sont pas mouillés, l’on se devra alors d’utiliser un masque respiratoire recouvrant l’ensemble du visage et ce, en conformité avec les précisions apportées à l’alinéa 1.1.1.6 de la Partie 1.
	.3 Vêtements protecteurs en polyéthylène de grande densité et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne perme...



	.3 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.4 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses vêtements de protection, sans les enlever, à l'aide d'un aspirateur HEPA ou à l'aide d'un linge humide, ou, si ces vêtements ne seront pas réutilisés, les déposer dans d...
	.5 Veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent être situés à l’intérieur ou à proximité de la zone de désamiantage.
	.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.
	.7 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des vêtements de protection et un appareil respiratoire approuvé aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches à suivre.
	.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches à suivre pour entrer dans une zone de désamiantage et pour en sortir.


	1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.3 Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.5 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.6 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.
	.7 S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Évacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mils doublés et scell...
	.8 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.9 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Les matériaux ci-après ont été identifiés comme étant amiantés et peuvent être enlevés en se fondant sur les Précautions moyennes de désamiantage de Type 2, selon la quantité de matériaux à enlever depuis n’importe quelle zone donnée et (ou) selon ...
	.1 Édifice Sir Leonard Tilley
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux, y compris de l’isolant à tuyauterie à cellules d’air
	.3 Travaux d’ignifugeage pulvérisés
	.4 Ciment de crépi autour des capteurs à l’extérieur d’éléments de manutention d’air
	.5 Finis de plafond au plâtre
	.6 Ciment de crépi à base cimentaire (sur le tablier du niveau du sous-sol)

	.2 Édifice Edward Drake
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux, y compris de l’isolant à tuyauterie à cellules d’air
	.3 Finis de murs et de colonnes au plâtre
	.4 Surfaçage mural à base de ciment

	.3 Édifice Insurance
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux
	.3 Isolant à conduits

	se reporter à la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées), qui fait partie du présent devis ainsi que des documents de soumission, afin de retrouver des détails sur les matériaux amiantés au chrysotile et qu’il faut manutention...

	.2 Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relèvent de l’Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de vérifier toutes les conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de suppression...
	.3 Informer le Représentant du Ministère de la présence de tout matériau amianté découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matéria...

	1.10 ORDONNANCEMENT
	.1 Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans l’Édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du Ministère. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Mini...

	1.11 FORMATION DU PERSONNEL
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont reçu une formation adéquate concernant les risques d'une exposition à l'amiante, les mesures d'hygiène ...
	.2 Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suit :
	.1 l'ajustement des masques respiratoires;
	.2 l'inspection et l'entretien des matériels;
	.3 la désinfection des matériels;
	.4 les restrictions liées à l'utilisation des matériels.

	.3 Les instructions et la formation doivent être données par une personne qualifiée et compétente.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Feuilles de recouvrement et de confinement
	.1 Feuilles de polyéthylène : de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.

	.2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylène et de 50 % d'éther de polyoxyéthylène, mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.
	.3 Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants à double enveloppe.
	.1 L'enveloppe intérieure doit être un sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm d'épaisseur (ou un sac à gants, lorsque la méthode du sac à gants est employée).
	.2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite l'enveloppe intérieure, doit être un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des éléments à arêtes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure pe...
	.3 Exigences relatives à l'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés à l'amiante sur tous les contenants de déchets amiantés de façon qu'elle soit bien visible, une fois le...

	.4 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthylène à différentes surfaces, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié à l'eau traitée.
	.5 Produit d'obturation à séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après application et qui est conçu pour emprisonner les fibres d'amiante résidu...
	.1 Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un indice de pouvoir fumigène inférieurs à 50; il doit également être compatible avec le nouveau matériau ignifuge.

	.6 Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme à la norme CAN/CGSB-1.205.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

	3.2 MARCHES À SUIVRE
	.1 Avant le début des travaux, installer, à chaque accès à une zone de désamiantage, des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractères haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthèses correspondant...
	.2 Avant le début des travaux, débarrasser de la poussière visible toutes les surfaces de la zone de travail où l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette dernière.
	.1 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié, à tout autre égard.
	.2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussière déposée sur les surfaces.

	.3 Empêcher la dispersion de la poussière provenant de la zone de désamiantage au moyen de mesures appropriées aux travaux à exécuter.
	.1 Recouvrir de feuilles de polyéthylène renforcé les revêtements de sol qui absorbent la poussière, tels que les moquettes, et la totalité des revêtements de sol de la zone de travail où la poussière et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre...
	.2 Monter des abris en feuillards de polyéthylène autour des zones de travail d’intérieur de type 2, fermer le système de ventilation de mécanique desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation alimentant les zones en cause ou ser...

	.4 Retirer les matériaux lâches à l'aide d'un aspirateur HEPA; avant et pendant l'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables devant être déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des...
	.1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage à faible débit, ou un appareil sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
	.2 Exécuter les travaux de manière à produire le moins de poussière possible.

	.5 Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révèle que des zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent être entièremen...
	.6 Nettoyage
	.1 À intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, enlever la poussière et les déchets amiantés à l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
	.2 Mettre la poussière et les déchets amiantés dans des sacs à déchets pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniè...
	.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis le placer dans un second sac à déchets non contaminé.
	.4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Éliminer les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que l'...
	.5 Terminer en procédant, à l'aide d'un aspirateur HEPA, à un nettoyage en profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par l'exécution des travaux.


	3.3 ANALYSE DE L’AIR
	.1 Du début des travaux jusqu'à la fin du nettoyage, le Représentant du Ministère doit effectuer quotidiennement des analyses de l'air à l'extérieur des zones de désamiantage.
	.2 Si les analyses de l'air dans les aires situées à l'extérieur des zones de désamiantage démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent être entièrement confinées, entretenues et nettoyées de la même manière que les zones de désamiantage.
	.1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones à l’extérieur des zones de désamiantage lorsque les mesures en microscopie à contraste de phase (PCM) dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimètre cube (f/cc) et rectifier alors les procédures.
	.2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux de renettoyage, d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires devront être réalisés sans que la chose n’entraîne de déboursés supplémentaires de la part du Client.

	.3 S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient pas portés au delà des limites établies.
	.4 Il se peut que le Représentant du Ministère recueille des échantillons d’air de contrôle après son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des règlements ...
	.1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en suspension inférieures à 0,05 fibre par centimètre cube d'air.
	.2 Si la surveillance ou le contrôle de l’air montre que les zones à l’intérieur des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones d’intérieur de la même façon que s’il s’agissait de zones amiantées et ce...
	.3 Reprendre ces opérations jusqu'à ce que les concentrations de fibres en suspension soient inférieures à 0,05 fibre par centimètre cube d'air.
	.4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun coût additionnel pour le supplément de main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement prescrit.




	02 82 00.03 PRÉCAUTIONS MAXIMALES - R3
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Respecter les exigences de la présente section au moment de l'exécution des travaux indiqués ci-après :
	.1 L’enlèvement ou le déplacement de plus d’un mètre carré de matériaux à concentration d’amiante friable.
	.2 L’enlèvement ou le déplacement d’au moins un mètre carré de ciment de crépi à base cimentaire ou de plâtre amianté pour accommoder le projet si les matériaux ne sont pas humectés ou si l’on se propose d’utiliser des outils motorisés et ce, sans l’a...
	.3 Le cassage, le coupage, le forage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou la vibration de matériaux à concentration d’amiante et ce, si les travaux sont réalisés par l’emploi d’outils motorisés qui ne sont pas attachés à des dispositifs de collecte ...

	.2 Se reporter à la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées) pour les détails sur les matériaux amiantés.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.
	.2 Section 02 82 00.01 – Désamiantage – Précautions minimales.
	.3 Section 02 82 00.02 – Désamiantage – Précautions moyennes.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres d'amiante.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International).
	.3 Ministère de la Justice Canada.
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (1999).

	.4 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.5 Transport Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

	.6 Loi ontarienne sur la protection de l’environnement, R.R.O. 1990.
	.1 General – Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

	.7 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
	.8 Ministère du Travail de l’Ontario (MoL).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.O, R.S.O 1990, c. O1 (OSHA)
	.1 Règlement de l’Ontario 278/05 – Substances désignées – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de  réparation, ainsi modifié.
	.2 Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées.
	.3 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.



	1.4 MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT
	.1 Procédure de mesurage
	.1 Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation ainsi que les couvre-planchers sont mesurés en mètre carré.
	.2 Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en mètre linéaire.
	.3 Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré à l’unité.
	.4 Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires mentionnés au bordereau des prix.


	1.5 DÉFINITIONS
	.1 Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées à 2 m l'une de l'autre, permettant l'entrée et la sortie entre une zone contaminée et une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux zones.
	.2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, surfactant et non ionique, destiné à réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.
	.3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids de matériau sec et qui sont définis à l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la poussière déposée.
	.4 Zone de désamiantage : endroit où sont exécutés des travaux qui entraînent ou qui peuvent entraîner le déplacement de matériaux amiantés.
	.5 Visiteurs autorisés : Représentants du Ministère et représentants des organismes de réglementation compétents.
	.6 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
	.1 qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;
	.2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des règlements qui s'appliquent au travail;
	.3 qui possède une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

	.7 Voie de passage à rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-après :
	.1 Disposer deux feuilles de polyéthylène l'une à côté de l'autre, avec chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux; fixer le bord vertical d’une de ces feuill...
	.2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthylène avec du ruban pour conduits d'air et lester (Prévoir des poids à même la partie inférieure des feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.
	.3 Chaque feuille de polyéthylène doit chevaucher l'ouverture d'au moins 1,5 m et ce, de chaque côté.

	.8 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant à déterminer l'intégrité d'un appareil déprimogène par un contrôle des fuites du filtre à très haute efficacité (HEPA) à l'aide de phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).
	.9 Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière à mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière.
	.10 Sac à gants : sac à gants préfabriqué et conforme aux indications qui suivent :
	.1 Sac en polychlorure de vinyle (PVC), d'au moins 0,25 mm (10 mills) d'épaisseur.
	.2 Gants intégrés en polychlorure de vinyle (PVC), d’au moins 0,25 mm (10 mills) d'épaisseur, munis d'orifices d'entrée élastiques.
	.3 Sac avec fermetures à glissières réversibles, à double tirage et à double basculement, ces fermetures étant situées au sommet et approximativement au centre du sac.
	.4 Sangles permettant d’imperméabiliser les extrémités autour des tuyaux.

	.11 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux e...
	.12 Aspirateur HEPA. À assujettir à un essai au DOP : Aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	.13 Dépression. À assujettir à un essai au DOP : À pression négative régnant dans une zone de travail de laquelle l'air est extrait par un système déprimogène, puis évacué directement à l'extérieur, en passant par une batterie de filtres à très haute ...
	.1 Le système déprimogène doit permettre de maintenir une différence de pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes. Ce système doit être muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un dispositif de surveillance con...

	.14 Matériaux non friables : matériaux qui, à l'état sec, ne peuvent être mis en miettes, en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.
	.15 Aire occupée : toute partie du bâtiment ou du chantier qui se trouve à l'extérieur de la zone de désamiantage.
	.16 Feuille de polyéthylène bordée de ruban : feuille de polyéthylène du type et de l'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits où cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin...
	.17 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé doit être adapté aux travaux à effectuer.

	1.6 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :
	.1 Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et l'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au Représentant du Ministère. S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux mat...
	.2 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succès le Programme de formation des travailleurs en matière de désamiantage, ce programm...
	.3 Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un cours sur le désamiantage, d'une durée d'au moins deux (2) jours et approuvé par le Représentant du Ministère. Soumettre une preuve de participation, qui se doi...
	.4 Soumettre à l'examen du Représentant du Ministère le plan du sas d'accès et des enceintes de décontamination proposés.
	.5 Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.
	.6 Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.
	.7 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
	.8 À la satisfaction du Représentant du Ministère, lui soumettre une preuve à l’effet que chaque Employé possède un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests (Quantitatif) requis en la matière. Chaque travailleur  se doit de recevoi...
	.9 Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la Commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.
	.10 Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais, les données relatives aux risques d'incendie et à l'inflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamment:
	.1 l'eau traitée;
	.2 les produits d'imperméabilisation à séchage lent.

	.11 Section de suppression de l’amiante, telle que comprise à l’intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.


	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de l'administration locale en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles p...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences relatives à la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
	.1 À tout le moins, appareil respiratoire à cartouches de filtrage HEPA P-100 et à masque complet, remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquate contre l'amiante et acceptable...
	.2 Vêtements protecteurs en polyéthylène de grande densité et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne perme...

	.2 Exigences se rapportant à chaque travailleur :
	.1 Chaque travailleur doit enlever ses vêtements de ville dans le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une cagoule propres avan...
	.2 Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit débarrasser ses vêtements de la poussière et des matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment d'accès et de stockage des matériels et y enlever tous ses vêtements, à l'exception de...
	.3 Après avoir pris une douche et s'être asséché, le travailleur doit se rendre dans le vestiaire propre, revêtir soit ses vêtements de ville lorsque la période de travail est terminée, soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou de boire...
	.4 Les déchets et les matériels doivent être retirés du compartiment de transit des enceintes de décontamination des contenants et des matériels par des travailleurs provenant d'une zone non contaminée et portant une combinaison propre. On ne doit en ...

	.3 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.4 Veiller à ce que les travailleurs soient entièrement protégés à l'aide d'un appareil respiratoire et de vêtements de protection durant les travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise en place des sas d'accès et des enceintes de...
	.5 Les instructions de la présente section doivent être affichées, dans les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi que dans le compartiment d'accès et de stockage des matériels.
	.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.
	.7 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des vêtements de protection et un appareil respiratoire approuvé à tous les visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de travail.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils respiratoires.
	.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches à suivre pour entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.




	1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène, en carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.3 Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.5 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.6 Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les placer à l'endroit désigné, en vue de leur recyclage.
	.7 S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Évacuer les déchets amiantés dans des sacs de 6 ml doublés e...
	.8 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.9 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Les matériaux ci-après ont été identifiés comme étant amiantés et devront être enlevés en se fondant sur l’emploi des Précautions de désamiantage maximales et de Type 3 et ce, dans la mesure où plus d’un mètre carré des matériaux identifiés ci-aprè...
	.1 Édifice Sir Leonard Tilley
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux, y compris de l’isolant à tuyauterie à cellules d’air
	.3 Travaux d’ignifugeage pulvérisés
	.4 Ciment de crépi autour des capteurs à l’extérieur d’éléments de manutention d’air
	.5 Finis de plafond au plâtre
	.6 Ciment de crépi à base cimentaire (sur le tablier du niveau du sous-sol)

	.2 Édifice Edward Drake
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux, y compris de l’isolant à tuyauterie à cellules d’air
	.3 Finis de murs et de colonnes au plâtre
	.4 Surfaçage mural à base de ciment

	.3 Édifice Insurance
	.1 Ciment de crépi, associé à des raccords à tuyaux (Sans pour autant se limiter à ce qui suit, le tout comprend des tuyaux, des coudes, des crochets, des tés, des capuchons d’extrémité et des raccords-réducteurs.)
	.2 Travaux d’isolation à tuyaux
	.3 Isolant à conduits


	.2 Se reporter à la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées), qui fait partie du présent devis ainsi que des documents de soumission, afin de retrouver des détails sur les matériaux amiantés au chrysotile et qu’il faut manutent...
	.3 Les Entrepreneurs sont responsables detous les tests de lixivation des matériaux dangereux et ce, en se servant des ‘toxicity characteristic leaching procedures’ (TCLP) avant la disposition des matériaux de même que tous les coûts se rattachant à l...
	.4 Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relèvent de l’Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de vérifier toutes les conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de suppression...
	.5 Informer le Représentant du Ministère de la présence de tout matériau amianté friable ou de tout autre matériau que l’on soupçonne de renfermer de l’amiante, découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis...

	1.10 ORDONNANCEMENT
	.1 Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant l'objet du présent contrat, informer par écrit les personnes et les organismes suivants :
	.1 Le Directeur régional ou de zone approprié de la Direction des services médicaux, de Santé Canada.
	.2 Le bureau régional de Travail Canada.
	.3 Le ministère provincial/territorial du Travail.
	.4 Les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets d'amiante.

	.2 Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés dans la section de devis 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.
	.3 Soumettre au Représentant du Ministère un exemplaire de tous les avis transmis avant le début des travaux.
	.4 Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans l’Édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du Ministère. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Mini...

	1.11 FORMATION DU PERSONNEL
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les renseignements pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés à l'amiante,...
	.2 Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suit :
	.1 l'ajustement adéquat des matériels;
	.2 l'inspection et l'entretien des matériels;
	.3 le nettoyage et la désinfection des matériels;
	.4 les restrictions liées à l'utilisation des matériels.

	.3 Les renseignements pertinents et la formation doivent être donnés par une personne qualifiée et compétente.
	.4 Chaque travailleur affecté à des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le Programme de formation des travailleurs sur la suppression de l’amiante, tel qu’approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
	.5 Chaque surveillant de travailleur(s) affecté à des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la suppression de l’amiante, tel qu’approuvé par le ministère de la Formation et des ...


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Feuilles de polyéthylène : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.
	.3 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant sceller des feuilles de polyéthylène, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié à l'eau traitée.
	.4 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylène et de 50 % d'éther de polyoxyéthylène, ou de tout autre produit approuvé par le Représentant du Ministère mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour assurer une pén...
	.5 Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal – De type acceptable par l’opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un second sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm d'épaisseur.
	.1 L'enveloppe intérieure doit être un sac de polyéthylène scellable et de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 L'enveloppe extérieure doit être un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des éléments à arêtes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut être un simple sac scellable fait de fibres ou de mé...
	.3 Les contenants doivent être étiquetés conformément aux règlements pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

	.6 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthylène à différentes surfaces, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié à l'eau traitée.
	.7 Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour accommoder le projet et ce, en conformité avec le Règlement de l’Ontario 213/91; les spécifications et les réglages à ce sujet devront être approuvés par un Ingénieur accrédité. ...
	.8 Produit d'obturation à séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans l'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après application et qui est conçu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.
	.9 Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un indice de pouvoir fumigène inférieurs à 50; il doit également être compatible avec le nouveau matériau ignifuge.
	.10 Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme à la norme CAN/CGSB-1.205.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Zones de travail :
	.1 Arrêter les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler du reste des installations, afin d'empêcher la dispersion des fibres d'amiante vers les autres zones du bâtiment durant les travaux. Effectuer des essais fumigènes pour v...
	.2 À l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de mobilier pouvant être déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de travail proposée; ces objets doivent être déplacés temporairement de la zone de travail à l'endroit app...
	.3 À l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant à l'intérieur de la zone ou des zones de travail; puis les couvrir de feuilles de polyéthylène et sceller les feuil...
	.4 Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail à l'aide d'un aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussière, comme le balayage, ni d'aspirateur ...
	.5 Prendre les moyens ci-après pour empêcher la dispersion de la poussière générée dans les zones de travail :
	.1 une enceinte de polyéthylène ou de tout autre matériau adéquat et étanche à l'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par des murs; si l'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou plusieurs zones à fenêtre transparente doivent êtr...
	.2 des rideaux en feuilles de polyéthylène ou en un autre matériau adéquat et étanche à l'amiante, installés de chaque côté de chaque entrée à une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de travail.

	.6 Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments à une pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation à ce sujet au Représentant du Client. Mettre en marche le système déprimogène et le laisser fonctionner en contin...
	.7 Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes, fenêtres, lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de polyéthylène, et les sceller avec du ruban adhésif.
	.8 De la même manière, couvrir les planchers et les murs de polyéthylène renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de polyéthylène. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire remonter les feuilles d'au moins 300 mm ...
	.9 Construire des sas à toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de manière que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un travailleur y entre ou en sort.
	.10 À chaque point d'accès à une zone de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en caractères haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthèses correspondant au corps de l...
	.11 Après avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs correctement et les tr...
	.12 Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent être gardées en bon état et libres de toute obstruction; sinon, d'autres sorties de secours doivent être prévues, à la satisfaction du Commissaire des incendies du Canada.
	.13 Aux endroits où l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser de l'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des circuits protégés par...

	.2 Système d’enceinte de décontamination des travailleurs :
	.1 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de décontamination comprenant un compartiment d'accès et de stockage des matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :
	.1 Compartiment d'accès et de stockage des matériels : aménager un compartiment d'accès et de stockage des matériels entre le compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes-rideaux, une donnant accès au compartiment de...
	.2 Compartiment de douches. Aménager un compartiment de douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accès et de stockage des matériels. Le compartiment de douches doit comprendre deux portes-rideaux, un donnant accès au vestiaire non contam...
	.3 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le compartiment de douches et les zones propres situées à l'extérieur de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux portes-rideaux, une donnant accès aux douc...
	.4 L’Entrepreneur se devra de prévoir des installations adéquates et répondant aux exigences de la section 3.1.2 et ce, pour tous les travaux d’extérieur de type 3.


	.3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :
	.1 Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment d'évacuation. Ces enceintes servent à la...
	.1 Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage à l'intérieur de la zone de travail où l'on procédera à la décontamination grossière des matériels et des contenants de déchets, à l'étiquetage et au scellement des contenants et à leur ent...
	.2 Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le munir de deux portes-rideaux, une donnant accès à la zone de pré-nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le comp...
	.3 Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation, et le munir de deux portes-rideaux, une donnant accès au compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. L...
	.4 Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment d'évacuation entre le compartiment de transit et l'extérieur. Le compartiment d'évacuation doit être muni de deux portes-rideaux, une donnant accès au compartiment de transit, l'autre, à l'extéri...


	.4 Construction des enceintes de décontamination :
	.1 Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette ossature de deux feuilles de polyéthylène scellées à l'aide de ruban. Sur les planchers, utiliser une é...
	.2 Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes de manière qu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un compartiment à l'autre).

	.5 Séparation des zones de travail et des aires occupées :
	.1 Séparer les parties du bâtiment qui doivent demeurer en service, des parties du bâtiment ou à l’extérieur qui seront utilisées pour supprimer l’amiante et ce, par l’emploi d’un système de barrières étanchées à l’air. Réaliser comme suit les cloison...
	.1 Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de métal, du plancher au plafond. Couvrir l'ossature de feuilles de polyéthylène et sceller les feuilles à l'aide de ruban. Poser ensuite, sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une ép...
	.2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthylène et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones de travail.


	.6 Entretien des enceintes :
	.1 Garder les enceintes propres et en bon état.
	.2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylène sont scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger les défauts sans retard.
	.3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de travail.
	.4 Lorsque le Représentant du Ministère le demande, exécuter des essais fumigènes pour vérifier l'efficacité du confinement réalisé.

	.7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :
	.1 que les dispositions relatives à l'élimination des déchets aient été prises;
	.2 que les dispositions concernant le stockage, la filtration et l'élimination des eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage après imprégnation des matériaux amiantés;
	.3 que les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du bâtiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement isolées les unes des autres;
	.4 que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants à déchets soient sur place;
	.5 que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du bâtiment;
	.6 que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accès en zones contaminées;
	.7 que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient été effectués.
	.8 que l’enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le Représentant du Ministère.
	.9 que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le Représentant du Ministère, aient été établis. L’on se devra de garder les conteneurs fermés et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder à l’état propre la zone de cha...


	3.2 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

	3.3 DÉSAMIANTAGE
	.1 Marche à suivre dans le cas de travaux de désamiantage :
	.1 Préparer le chantier.
	.2 À l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de projeter un brouillard qui empêchera la mise en suspension des fibres, pulvériser les matériaux amiantés avec de l'eau contenant l'agent mouillant prescrit. Bien saturer les matér...

	.2 Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les laisser sécher. Au fur et à mesure de leur enlèvement, bourrer ces matériaux dans des sacs scellables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les sacs dan...
	.3 Sceller les contenants pleins. À l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer à fond la surface extérieure de ces derniers. Évacuer les contenants de la zone de désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage; nettoyer de nouveau, avec soin, le...
	.4 Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent rester m...
	.5 Aux endroits où le Représentant du Ministère décide que l’enlèvement complet des matériaux amiantés s’avère impossible en raison d’obstructions comme dans le cas de membrures structurelles ou de principaux éléments de service ou parce que le matéri...
	.1 Appliquer un produit d’imperméabilisation formant une pellicule de surface, afin d’offrir une épaisseur de pellicule à sec d’au moins 0,635 mm par dessus les surfaces d’amiante. Appliquer ce produit en se servant d’un pulvérisateur ne fonctionnant ...

	.6 Après avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés et après avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles à enlever, nettoyer à l'ea...
	.7 Les travaux seront assujettis à une inspection visuelle et à un contrôle de la qualité de l’air par le Représentant du Ministère. La contamination de zones avoisinantes indiquée par suite d’une inspection visuelle ou par un contrôle de la qualité d...
	.8 Nettoyage :
	.1 À intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, enlever la poussière et les déchets amiantés à l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
	.2 Mettre la poussière et les déchets amiantés dans des sacs à déchets pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de maniè...
	.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage, puis le placer dans un second sac à déchets non contaminé.
	.4 Sceller les sacs doubles à déchets, puis les évacuer du chantier. Éliminer les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part,...
	.5 Terminer en procédant, à l'aide d'un aspirateur HEPA, à un nettoyage en profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées par l'exécution des travaux.


	3.4 INSPECTION
	.1 Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences du devis et des autorités compétentes. Tout écart à ces exigences qui n'a pas été approuvé par écrit par le Représentant du Ministère peut entraîner l'arrêt des trav...
	.2 Le Représentant du Ministère inspectera les travaux afin de garantir le respect des conditions suivantes :
	.1 la conformité aux marches à suivre et aux exigences particulières relatives aux différents matériels et appareils;
	.2 le niveau final d'achèvement des travaux et de propreté des lieux;
	.3 la fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d'oeuvre, des matériels et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés.

	.3 Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement se manifester, le Représentant du Ministère pourra alors exiger une fermeture de chantier ou un arrêt des travaux.
	.4 Aucun coût additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels que l’Entrepreneur aura à prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement prescrit.

	3.5 ANALYSE DE L'AIR
	.1 Depuis le début des travaux jusqu’à la réalisation complète des opérations de nettoyage, le Représentant du Ministère prélèvera des échantillons d’air sur une base quotidienne et ce, à l’extérieur des enceintes de travail et en conformité avec les ...
	.1 L’Entrepreneur devra être responsable de surveiller l’espace d’intérieur et ce, en conformité avec les Règlements en matière de santé et de sécurité provinciaux et (ou) territoriaux pertinents.
	.2 L’Entrepreneur devra s’assurer du non-dépassement des facteurs de sécurité en matière de respiration.

	.2 Si la surveillance ou le contrôle de l’air montre que les zones à l’extérieur des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones d’extérieur de la même façon que s’il s’agissait de zones amiantées.
	.1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones à l’extérieur des zones de désamiantage lorsque les mesures en microscopie à contraste de phase (PCM) dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimètre cube (f/cc) et rectifier alors les procédures.
	.2 Aucun frais supplémentaire ne devra être porté au compte du Propriétaire lorsqu’il faut procéder à ce qui suit : tout le nettoyage requis, toutes les opérations de renettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais additionnels de l’air.

	.3 Voici comment procéder pour le contrôle définitif de l’air – Une fois que les zones de désamiantage auront passé l’inspection visuelle du Représentant du Ministère et qu’une couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire aura été appliquée ...
	.1 Les résultats définitifs du contrôle de l’air doivent démontrer que les niveaux de fibres sont de valeur inférieure à 0,01 fibre par centimètre cube (f/cc).
	.2 Si les résultats du contrôle de l’air montrent des niveaux de fibre de valeur supérieure à 0,01 f/cc, il faudra alors renettoyer la zone de travail et appliquer une autre couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire sur les surfaces.
	.3 L’on se devra de répéter l’opération susmentionnée aussi longtemps qu’il le faut pour en arriver à un niveau de fibre de valeur inférieure à 0,01 f/cc.
	.4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun coût additionnel pour le supplément de main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement prescrit.


	3.6 NETTOYAGE DÉFINITIF
	.1 Une fois que le nettoyage et que l’échantillonnage de l’air par le Représentant du Ministère montrent que les niveaux d’amiante à l’intérieur de l’enceinte ou des enceintes de la zone (des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par centimètr...
	.2 Retirer les feuilles de polyéthylène en les roulant soigneusement à partir des murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser immédiatement, à l'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau amianté.
	.3 Mettre les feuilles de polyéthylène, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les vêtements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique; déposer ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.
	.4 Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accès et de stockage des matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte susceptible d'être contaminée.
	.5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés, puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.
	.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de poussière ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.
	.7 Au fur et à mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuvé, conformément ...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA International).
	.1 CSA S350-M1980(R2003). Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.
	.2 Avant d’entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Soumettre un audit préalable à la démolition ainsi qu’un plan de déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.
	.4 Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque c’est requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministère les dessins d’étayage et des reprises en sous-oeuvre, préparés par un Ingénieur profe...

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Veiller à ce que tous les travaux soient réalisés conformément à CSA S350 et à toute la réglementation provinciale pertinente.
	.2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes à côté de l’endroit des travaux de démolition prévus.
	.3 Réunions :
	.1 Tenir des réunions hebdomadaires.
	.2 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).
	.3 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l’état de la situation touchant la valorisation des déchets.

	.4 En cas de changement de dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l’attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par écrit 24 heures avant l’heure annoncée pour la réunion.

	1.5 GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION
	.1 Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des déchets détaillé conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. Indiquer :
	.1 Les descriptions et les quantités prévues en pourcentages de matériaux qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.
	.2 L’horaire de la démolition sélective.
	.3 Le nombre et l’emplacement des conteneurs.
	.4 La fréquence prévue de l’envoi à la décharge.
	.5 Le nom et l’adresse des transporteurs, et des installations qui doivent recevoir les déchets.
	.2 Le coordonnateur de la gestion des déchets est responsable des exigences concernant les rapports à accomplir.
	.3 Soumettre un audit préalable à la démolition ainsi qu’un plan de déconstruction/démontage, avant de commencer les travaux.
	.4 Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère.

	1.6 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger l’environnement.
	.2 Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection, du BPC, de la moisissure ou à toute autre substance figurant sur la liste des matières dangereuses sont découvertes durant l’exécution des travaux, ces d...
	.3 Les conditions existantes s’entendent de l’état des structures à démolir au moment de l’inspection du chantier avant le dépôt de la soumission.
	.4 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés énumérés ci-dessous, et selon l’approbation du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produits
	2.1 ÉQUIPEMENT
	.1 Montrer que les outils sont utilisés de manière à endommager le moins possible les matériaux devant être récupérés.


	Partie 3 Exécution
	3.1  TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.
	.2 Inspecter le bâtiment avec le Représentant du Ministère et vérifier l’étendu et l‘emplacement des matériaux destinés pour l’enlèvement, l’élimination, l’élimination écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur pl...
	.3 Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure, pour déterminer la démarche logique à prendre, pour le démantèlement, le traitement ainsi que l'entreposage.
	.4 Développer une stratégie pour faciliter la récupération optimale des matériaux à réutiliser et à recycler durant le démantèlement.
	.5 Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant du Ministère, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24 heures de la demande écrite.
	.6 Poser des affiches dans des endroits visibles et dans des languages appropriés, qui devront indiquer aux travailleurs, sous-traitants et aux camionneurs, l'emplacement de la mise en oeuvre et du stockage de chaque matériau, l'emplacement des bennes...
	.7 Repérer les canalisations d’utilités et les protéger adéquatement. Ne pas couper ou briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas être touchées par les travaux. Aviser et obtenir l’approbation des compagnies d’utilité avan...
	.8 Repérer et protéger les utilités existantes du bâtiment qui doivent rester en place.
	.9 Débrancher et réacheminer toutes les canalisations électriques, téléphoniques et de communications rencontrées dans les aires de démolition. Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sou...
	.10 Débrancher, obturer, boucher ou détourner les canalisations désignées des installations mécaniques et électriques lorsque c’est nécessaire, c’est-à-dire quand cela interfère avec l’exécution des travaux, conformément aux exigences de l’autorité co...
	.1 Tuyauterie d'alimentation en gaz naturel: protéger et/ou relocaliser les  canalisations conformément aux exigences de la compagnie gazéifère ou  selon l’approbation du Représentant du Ministère.
	.11 Informer le Représentant du Ministère et la compagnie d’utilité concernée sur le champ si il y a des dommages sur les services qui doivent rester en bon état de marche.
	.12 Informer le Représentant du Ministère sur le champ si un service imprévu doit être effectué, et attendre les instructions par écrit sur les mesures correctives qui doivent être appliquées.
	3.2  MESURES DE PROTECTION
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l’affaissement des structures, canalisations d’utilités et parties de bâtiments à conserver pour éviter qu’ils soient endommagés. Fournir et installer les pièces de contreventement et ...
	.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structures ou pour les structures ou pour les canalisations d’utilités, prendre les mesures de précautions appropriées,...
	.3 Protéger les systèmes, les services et les équipements du bâtiment.
	.4 Prévoir des écrans temporaires contre la poussière, des enveloppes de protection, des garde-corps, des appuis et autres items de protection selon les besoins.
	.5 Avant d’entreprendre les travaux de démolition, recouvrir tous les conduits de reprise d’air et d’air fourni du système de CVCA dans la zone de démolition, avec des filtres de microfiltration de haute qualité et arrêter l’écoulement d’air.
	.6 S'assurer que les rues ne soient encombrées par les débris et que les démolitions n'obstruent pas l'entrée et la sortie du bâtiment.

	3.3  CLOISON POUR LA POUSSIÈRE ÉTANCHE À L’AIR
	.1 Avant de procéder au travail de démolition sur le site, protéger les aires avec des cloisons étanches à l’air tel qu’indiqué dans les dessins, à l’approbation du Représentant du Ministère. Relocaliser les cloisons contre la poussière pour convenir ...
	.2 Construire les cloisons temporaires étanches à l’air, selon les indications à la section 01 00 10 – Instructions Générales.

	.3 Après les travaux sur le plancher, passer l’aspirateur et enlever les cloisons temporaires pour la poussière. Rétablir toutes les surfaces à l’approbation du Représentant du Ministère.
	3.4  RÉCUPÉRATION
	.1 Récupérer les matériaux identifiés pour être réutilisés ou les transférer au  Représentant du Ministère. Enlever et entreposer les matériaux qui doivent être  récupérés de manière à ne pas les endommagés.
	.1 Entreposer et protéger selon les exigences, pour une conservation maximale   des matériaux.
	.2 Manutentionner les matériaux récupérés comme des matériaux neufs.
	.2 Enlever, protéger et entreposer les items récupérés selon l’approbation du Représentant du Ministère. Les items à récupérer seront identifiés par le Représentant du Ministère. Les livrer au emplacement selon l’approbation du Représentant du Ministère.
	.3 Etiqueter et emballer les éléments du matériel électrique et mécanique, identifiés  pour une récupération, selon les instructions du Représentant du Ministère ou selon  les précisions, pour prévenir les dommages ou les pertes.
	.4 Enlever les items qui doivent être réutilisés, les entreposer selon l’approbation du  Représentant du Ministère, et les installer à nouveau, sous les sections appropriées.

	3.5  ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX
	.1 Se reporter à la section 01 14 25 – Rapport des substances désignées pour les  matériaux identifiés comme étant hasardeux.

	3.6  DÉMANTÈLEMENT
	.1 Les matériaux enlevés des structures désignées demeurent la propriété de  l’Entrepreneur.
	.2 Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et  aux assemblages de matériaux.  Exécuter les travaux selon les règles de l’art, afin  d’endommager le moins possible les matériaux, le matériel et les systèmes.
	.3 Veiller à ce que les sous-traitants et les travailleurs reçoivent la formation nécessaire en vue d’exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.
	.4 Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction doit être présent sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.
	.5 Les travaux doivent être exécutés conformément à la norme CSA S350 et à toute autre norme de sécurité pertinente.
	.6 Les travailleurs doivent utiliser des systèmes antichute adéquats incluant des harnais de protection et des systèmes d’assurance certifiés tel que requis par les règlements de santé et sécurité applicables.

	3.7  DÉMOLITION
	.1 Se reporter à la section 01 00 10 – Instructions générales, Horaire, pour connaître les restrictions quant aux jours et aux heures où les travaux qui produisent du bruit peuvent être effectués. Les travaux de démolition ne doivent en aucun cas déra...
	.2 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en  état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à  mesure de l’avancement des travaux.
	.3 À la fin de chaque journée de travail, s’assurer que l’ouvrage est sûr et stable.  Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des  parties qui ne seront pas démolies.
	.4 Démolir de façon à minimiser la poussière. Pour se faire, garder les matériaux  mouiller selon l’approbation du Représentant du Ministère.
	.5 Confiner les matières fibreuses (p. ex. les isolants) afin de réduire au maximum le  rejet de fibres dans l’air pendant leur transport à l’intérieur des installations.
	.6 Prendre les arrangements pour que le tapis-moquette existant soit acheminé à la récupération.
	.7 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d’éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.8 Enlever de façon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi qu le matériel et les systèmes mécaniques et électriques selon l’approbation du Représentant du Ministère.
	.9 Enlever soigneusement les portes et les fenêtres de la structure.
	.10 Démonter les cloisons intérieures non porteuses et enlever les matériaux de la structure.
	.11 Extraire du flux de déchets l’ensemble des matériaux destinés à une élimination écologique dont l’état permet la réutilisation/le réemploi et/ou le recyclage.
	.12 Trier à la source les matériaux qui ne peuvent être réutilisés/réemployés ou recyclés tel le bois, le métal, le béton et l’asphalte.

	3.8  PRÉPARATION DES SURFACES JUSQU’AU BÉTON
	.1 Préparer toutes les surfaces ci-après :
	.1 Enlever complètement jusqu’au béton : tous les revêtements existants, laitances, peintures, huiles, graisse, saleté, taches et tous bétons détachés, en utilisant une combinaison de dégraisseurs commerciaux, nettoyeur alcalin, décapage par eau sous-...
	.2 Enlever les résidus, la poussière, la saleté et autres débris résiduels en passant l’aspirateur et en essuyant avec des chiffons propres et secs.
	.3 Après avoir bien brossé les surfaces, les rincer à l’eau propre jusqu’à ce qu’il ne reste plus de matières étrangères.


	3.9  TRAITEMENT
	.1 Se reporter à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les autres exigences de traitement.
	.2 Désigner les aires de traitement des matériaux de manière à éliminer les manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.
	.3 Séparer les matériaux de manière à les conserver dans le meilleur état possible en vue de leur récupération.
	.4 Maintenir l’aire de traitement propre et dégagée.
	.5 Fournir des conteneurs à déchets séparés et clairement marqués pour chaque catégorie de matériaux de rebut. Ne pas enlever les conteneurs du chantier avant qu’ils aient été inspectés et approuvés par le Représentant du Ministère. Aviser le Représen...
	.6 Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dépôt. Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés à une élimination écologique. Placer les matériaux sur des palettes en vue de faciliter leur é...

	3.10  MISE EN DÉPÔT
	.1 Se reporter à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de  construction/démolition pour les autres exigences de traitement.
	.2 Étiqueter clairement tout les matériaux mis en dépôt, en indiquant la nature et la  quantité de matériaux récupérés.
	.3 Nommer des ressources et des mesures de sécurité appropriées pour prévenir le  vandalisme, les dommages et le vol.
	.4 Mettre les matériaux en dépôt dans un endroit qui se prêtera à leur réutilisation dans  une nouvelle construction. Éliminer le plus possible les manutentions en double.
	.5 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique dans un endroit  qui, d’une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des  utilisateurs éventuels s’intéressant à leur réemploi, et qui, d’autre part, n’entra...
	.6 Séparer de l’ensemble des rebuts les matériaux ci-après. Les mettre soigneusement  en dépôt à l’endroit indiqué et selon l’approbation du Représentant du Ministère, en  vue de leur élimination écologique. Exécuter la mise en dépôt conformément à la...
	.1 Carreaux de plafond en fibres de verre.
	.2 Carreaux de plafond en fibres de bois.
	.3 Colonnes de service jugées non réutilisables par le Représentant du Ministère.
	.4 Câblage et conduits.
	.5 Prises de courant/interrupteurs.
	.6 Prises de plancher.
	.7 Conduits, chicanes, accessoires métalliques de CVCA.
	.8 Cloisons amovibles.
	.9 Rideaux.
	.10 Stores et tringles.
	.11 Matelas isolants.
	.12 Articles divers en métal.
	.13 Tapis-moquettes.
	.14 Brique
	.15 Blocs de terracotta.
	.16 Blocs de béton.


	3.11  ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER
	.1 À la fin de chaque quart de travail, enlever tous les matériaux traités. Il n’est pas  permis d’entreposer les matériaux récupérés sur le site. S’ils gênent la progression  des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être évacuer selon l’approb...
	.2 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en  faisant appel aux installations de traitement et organisations acceptant des déchets  approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément aux  r...
	.3 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination  écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges  approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les  ...
	.4 Fournir des documents de soumission par écrit durant la construction, qui devront  documenter la gestion des déchets enlevés et les sommaires d’ensemble à la fin de  la période de construction, tel que requis à la section 01 74 21 - Gestion et  éli...

	3.12  NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT
	.1 Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de  déconstruction.
	.2 À l’achèvement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les  surfaces en état et nettoyer les aires de travail.
	.3 Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de  stationnement, les trottoirs, les appareils d’éclairage touchés par les travaux dans  l’état où ils se trouvaient avant le début des travaux et dans l’état où se trouvent les...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Procédures d’élimination du plomb pour les travaux d’enlèvement, de déplacement et (ou) de réparation des peintures à concentration de plomb, des mortiers et des autres matériaux d’enduit de surface à concentration de plomb sur divers éléments de c...
	.2 Tout autre travail qui entraîne le déplacement de matériaux à concentration de plomb et de matériaux susceptibles de renfermer du plomb et ce, y compris :
	.3 Se reporter à la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées) afin de retrouver les détails sur les matériaux à concentration de plomb.

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.
	.2 Section 02 82 00.01 – Désamiantage – Précautions minimales.
	.3 Section 02 82 00.02 – Désamiantage – Précautions moyennes.
	.4 Section 02 82 00.03 – Désamiantage – Précautions maximales.
	.5 Section 02 89 00 – Précautions relatives à la silice.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Ministère de la Justice Canada.
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE).

	.2 Santé Canada / Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Transport Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

	.4 Ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO).
	.1 R.R.O. 1990, Règl. 347, General – Waste Management, ainsi modifié.

	.5 Ministère du Travail de l’Ontario (MTL).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
	.1 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
	.2 Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées.

	.2 Guideline: Lead on Construction Projects, September 2004, ainsi révisé.

	.6 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21).
	.1 Règlement sur les revêtements (DORS/2005-109)


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Sas :  Sauf si les conditions du chantier exigent d’autres mesures à suivre, il faudra s’en tenir aux conditions suivantes : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées à 2 m l'une de l'autre, permettant l'entrée et la s...
	.2 Visiteurs autorisés : Représentants ministériels ou Représentants désignés de ces Représentants et Représentants d’organismes de réglementation compétents.
	.3 Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux compartiments avec déplacement d'air minimum, généralement constitué de deux feuilles de polyéthylène disposées l'une à côté de l'autre, avec chevauchement au centre, à fixer a...
	.4 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en...
	.5 Peinture à concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités ou en concentrations mesurables et qui peut entraîner une exposition élevée de plomb dans l’air au cours d’opérations de déplacement de la peinture.
	.6 Mortier à concentration de plomb : Mortier qui renferme du plomb en quantités ou en concentrations mesurables et qui peut entraîner une exposition élevée de plomb dans l’air au cours d’opérations de déplacement du mortier.
	.7 Matériaux à concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers niveaux de plomb et ce, en raison de leur composition historique.
	.8 Équipement à concentration de plomb : Équipement que l’on suspecte de renfermer du plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifié comme ayant une concentration de plomb, à partir de leurs étiquettes ou de leurs fiches signalétiq...
	.9 Zone occupée : Toute zone d’un bâtiment ou d’une superficie de travail qui se trouve à l’extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie proposée pour le travail de suppression au Représentant du Ministère. Le plan proposé doit inclure :
	.1 les produits à utiliser au complet avec les fiches signalétiques;
	.2 la liste de l’équipement de protection requis pour les ouvriers;
	.3 le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont effectués les processus de suppression;
	.4 les exigences en matière de mécanismes techniques, de ventilation et ainsi de suite;
	.5 les exigences en matière d’accès à la zone de travail;
	.6 un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans la présente section. À tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :
	.1 Classification de tous les travaux de suppression du plomb, conformément aux critères énoncés dans le document intitulé « Directives concernant l’exposition au plomb sur les chantiers de construction », publié par le ministère du Travail de l’Ontario.
	.2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de l’Entrepreneur  et  effectuera des inspections régulières des activités de suppression du plomb aux fins de prévention des conditions dangereuses ou pouvant nuire à la santé. La personne qualifiée...
	.3 La description de l’appareillage et des matériaux, les méthodes, la taille des équipes, les responsabilités associées à la tâche ainsi que les règles à suivre en matière d’exécution et d’entretien propres à chaque activité se rapportant aux travaux...
	.4 La description des méthodes de prévention spécifiques à appliquer dans le processus de suppression du plomb dans la peinture, les enduits de surface et le mortier à concentration de plomb.
	.5 Une stratégie de prévention veillant à s’assurer que le personnel ne soit pas exposé au plomb en suspension dans l’air ou à d’autres contaminants dont  les concentrations dépassent la valeur actuelle d’exposition moyenne ponderée dans le temps (VEM...
	.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour les travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de suppression du plomb.
	.7 La désignation des produits à utiliser pour les travaux de suppression du plomb.


	.2 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :
	.1 Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et l'élimination des déchets à concentration de plomb et les soumettre au Représentant du Ministère. S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé des risqu...
	.2 Soumettre les documents démontrant à la satisfaction du Représentant du Ministère que tous les travailleurs ont reçu une formation adéquate concernant les risques liés à une exposition à de la peinture à base de plomb, l'utilisation des appareils r...
	.3 Soumettre la preuve sous la forme d’un certificat que le personnel de surveillance de l’entrepreneur a suivi un cours de suppression des peintures à base de plomb d’au moins un jour de durée.

	.3 Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les bordereaux de balance de pesée des déchets à concentration de plomb, les documents d’expédition ainsi que les manifestes des rebuts à concentration de plomb et ce, selon la pertinenc...
	.4 Section de suppression du plomb, faisant partie du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux concernant la peinture à base de plomb. En cas de divergence entre ces exigences et celles d...
	.2 Santé et sécurité :
	.1 Exigences en matière de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.
	.1 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone des travaux.
	.2 Devant être prévues par l’Entrepreneur des installations de lavage, comprenant un évier de lavage, de l’eau, du savon et des serviettes.  Les travailleuses et les travailleurs doivent se servir de ces installations sanitaires avant de manger, de bo...
	.3 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleuses et travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de suppression du plomb comprennent ce qui suit :
	.1 Des vêtements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d'amiante ou ne permettent pas leur pénétration, constitués d'une combinaison complète avec capuchon et bandes assurant un ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou.
	.2 Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre à chaque travailleur, portant les indications pertinentes relativement à son usage et à son efficacité, assurant une protection adéquate compte tenu du niveau d'exposition au plomb dans la z...

	.4 Vérifier que l'étanchéité du masque de l'appareil de protection respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la zone de suppression du plomb n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.
	.5 Protection des visiteurs :
	.1 Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés aux visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de travaux.
	.2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vêtements de protection et des appareils de protection respiratoire ainsi que les pratiques à adopter.
	.3 Informer les visiteurs autorisés de la marche à suivre lorsqu'ils entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en ressortent.




	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Les échantillons de matériaux à concentration de plomb qui sont représentatifs des flux de déchets pertinents (Comme dans le cas de l’échantillonnage qui doit comprendre les matériaux constitutifs du substrat, selon la pertinence.) devront être pré...
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'à la réglementation régionale et municipale applicable.
	.4 S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des travaux d'enlèvement des anciens revêtements, sont éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables. Marquer les con...
	.5 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Certaines surfaces peintes, revêtements de surface et mortiers se rattachant aux zones du projet, présentent des concentrations de plomb qui pourraient constituer un risque pour la santé lors des activités de démolition.
	.2 D’autres matériaux contenant du plomb et matériaux que l’on soupçonne de contenir du plomb comprennent les éléments suivants:
	 Les soudures à l’emplacement des joints le long de tuyaux en cuivre.
	 L’émaillage des tuiles en céramique.
	 Les batteries d’éclairage en cas d’urgence.
	.3 Se reporter à la documentation ci-après afin de retrouver les détails sur les matériaux contenant du plomb:
	.1 Section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées).



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Tous les matériaux apportés au site de travail doivent être en bon état et exempts de poussière de plomb. Les articles à jeter doivent être des matériaux neufs seulement.
	.2 Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour le site d’élimination et le ministère de l’Environnement. L'étiquetage doit être conforme aux exigences du ministère de l’Environnement. Le conteneur doit comprendre un des d...
	.1 Un sac scellé en polyéthylène et de 0,15 mm d’épaisseur, à l’intérieur d’un deuxième sac scellé en polyéthylène et de 0,15 mm d’épaisseur.
	.2 Un baril approprié pour l’eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le conteneur devra être soumis à l’approbation de la personne chargée de transporter les matériaux dangereux.

	.3 Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussière de plomb. Matériaux acceptables :
	.1 Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 % de phosphate de trisodium).
	.2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

	.4 Feuilles de polyéthylène renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur d'au moins 0,15 mm, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.
	.5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant sceller des feuilles de polyéthylène, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié.

	2.2 ÉQUIPEMENT
	.1 Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d’un filtre à haute efficacité comportant un système de filtrage capable de collecter et de retenir des fibres d’au moins 0,3 micromètre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p. 100.
	.2 Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un brouillard ou une pulvérisation fine.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION DU CHANTIER
	.1 Travaux d’échafaudage
	.1 Travaux d’échafaudage, selon la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 L’on se devra de cacher à la vue du grand public tous les travaux de suppression de plomb à l’extérieur qui exigent que les travailleurs portent des vêtements protecteurs jetables et des masques respiratoires assortis; pour ce faire, l’on se devra ...


	3.2 PRÉPARATION DES ZONES DANS LESQUELLES SERONT EXÉCUTÉS DES TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PLOMB
	.1 Mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées et relatives au plomb et ce, en rapport avec les travaux réalisés en conformité avec la ligne directrice du ministère du Travail, qui s’intitule : L’exposition au plomb sur les chantiers de const...
	.2 Zones des tâches de catégorie 1 :
	.1 Utiliser des toiles de protection en polyéthylène sous tout endroit où s’effectue une tâche susceptible d’engendrer de la poussière de plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

	.3 Zones des tâches de catégorie 2 :
	.1 Utiliser des toiles de protection en polyéthylène sous tout endroit où s’effectue une tâche susceptible d’engendrer de la poussière de plomb ou encore des éclats ou des débris contenant du plomb.
	.2 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition au plomb. À chaque point d'accès à une zone de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en caractères ha...
	.1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussière, de vapeur ou de brouillard.
	.2 L’accès à la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.
	.3 Le port de l’appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone de travail.


	.4 Zones des tâches de catégorie 3 :
	.1 Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition au plomb. À chaque point d'accès à une zone de travail, installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en caractères ha...
	.1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussière, de vapeur ou de brouillard.
	.2 L’accès à la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.
	.3 Le port de l’appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone de travail.

	.2 Barrières, espaces partiellement clos et espaces entièrement clos : Les barrières, les espaces partiellement clos et les espaces entièrement clos permettent de séparer une aire de travail du reste d’un chantier. La pose de barrières est une solutio...
	.1 Barrières :
	.1 Les cordons ou barrières n’empêchent pas la poussière chargée de plomb ni d’autres contaminants de se répandre dans l’environnement. Leur utilité consiste à limiter l’accès à l’aire de travail par les personnes autres que celles qui sont protégées ...

	.2 Les espaces partiellement clos :
	.1 Les espaces qui ne sont que partiellement clos laissent passer une certaine quantité d’émissions dans l’atmosphère à l’extérieur. Un espace partiellement clos peut être aménagé à l’aide de bâches verticales et horizontales comme pans d’isolation, e...

	.3 Les espaces entièrement clos :
	.1 Les espaces entièrement clos sont aménagés grâce à des bâches généralement imperméables, avec des ouvertures et des fixations des pans d’isolation parfaitement étanches. Les espaces entièrement clos ne laissent passer qu’une quantité minime d’émiss...
	.1 L’enceinte est  isolée à l’aide de matériaux qui résistent au vent et qui sont imperméables à la poussière.
	.2 L’enceinte est soutenue par une charpente solide.
	.3 Tous les joints de l’enceinte sont parfaitement étanches.
	.4 Les entrées de l’enceinte sont équipées de sas.
	.5 Prévenir l’échappement d’abrasifs et de débris aux points d’adduction d’air neuf, au moyen de déflecteurs, de louvres, de clapets et de filtres.



	.3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de décontamination comprenant un compartiment d'accès et de stockage du matériel, un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme suit :
	.1 Construire un système d’enceintes de décontamination des travailleurs, à monter aussi près que possible de la zone de travail et ce, selon les stipulations pertinentes du Représentant du Ministère. Présenter à l’examen du Représentant du Ministère ...
	.2 Compartiment d'accès et de stockage du matériel : aménager un compartiment d'accès et de stockage du matériel entre le compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes rideaux, une donnant accès au compartiment de dou...
	.3 Compartiment de douches : aménager un compartiment de douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accès et de stockage du matériel, aménagé avec deux portes rideaux, une donnant accès au vestiaire non contaminé, l'autre au compartiment d...
	.4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le compartiment de douches et les zones propres situées à l'extérieur des enceintes de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux portes rideaux, dont l’une donne accès aux...

	.4 Entretien des enceintes :
	.1 Garder les enceintes propres et en bon état.
	.2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylène sont scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons endommagées et corriger les défauts sans délai.
	.3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de travail.


	.5 Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :
	.1 Les dispositions relatives à l'élimination des déchets à concentration de plomb n’aient été prises;
	.2 Les dispositions concernant le stockage, la filtration, le contrôle et l'élimination des eaux usées n'aient été prises;
	.3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du chantier du projet qui doivent demeurer en service n'aient été efficacement isolées les unes des autres;
	.4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants à déchets ne soient sur place;
	.5 Les dispositions n'aient été prises pour préserver la sécurité du bâtiment;
	.6 Les panneaux d'avertissement n'aient été installés aux points d'accès en zones contaminées;
	.7 Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient été effectués;
	.8 Le Représentant du Ministère n’ait examiné les travaux préparatoires et fourni par écrit l’autorisation de procéder aux travaux de suppression du plomb.


	3.3 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travail pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de peinture plombifère ou de matériaux contaminés au plomb.

	3.4 TRAVAUX D’ENLÈVEMENT DU PLOMB
	.1 L’enlèvement ou le déplacement de matériaux à concentration d’amiante et enduits d’enduits à base de plomb devra aussi être entrepris en se fondant sur les précautions établies par rapport à de l’amiante et ce, dans l’une ou l’autre des sections su...
	.1 Section 02 82 00.01 – Désamiantage - Précautions minimales.
	.2 Section 02 82 00.02 – Désamiantage - Précautions moyennes.
	.3 Section 02 82 00.03 – Désamiantage - Précautions maximales.

	.2 Marche à suivre dans le cas de travaux d’enlèvement de mortier ou de peinture à base de plomb ou de la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb :
	.1 Préparer le chantier
	.2 Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire l’objet d’une perturbation, réaliser l’application à l’aide d’un pulvérisateur à l’eau en se servant d’appareillage de pulvérisation sans air et capable de produire un « brouillard », afin d...

	.3 Enlèvement de peinture, d’enduits de surface et de mortier d’extérieur et à base de plomb :
	.1 Voici une des méthodes interdites d’enlèvement de peinture, d’enduits de surface et de mortier d’extérieur et à base de plomb :
	.1 Le brûlage à flammes ouvertes, le chauffage au chalumeau, l’emploi de plaques chauffantes à moteurs fonctionnant au combustible fossile, le soudage et l’emploi de chalumeaux de coupage et de pistolets thermiques et ce, à des températures supérieure...

	.2 Voici une liste des méthodes qui pourraient être utilisées pour l’enlèvement de peinture, d’enduits de surface et de mortier à concentration de plomb et ce, dans la mesure de leur approbation de la part du Représentant du Ministère :
	.1 Outils motorisés et dotés de systèmes de collecte de poussière à filtres HEPA.
	.2 Toute autre méthode, à laisser à la discrétion exclusive du Représentant du Ministère.


	.4 Enlèvement de peinture, d’enduits de surface et de mortier d’intérieur et à concentration de plomb :
	.1 Voici une liste des méthodes qui pourraient être utilisées pour l’enlèvement de peinture, d’enduits de surface et de mortier à concentration de plomb et ce, dans la mesure de leur approbation de la part du Représentant du Ministère :
	.1 Grattage manuel et à sec.
	.2 Outils motorisés et dotés de systèmes de collecte de poussière à filtres HEPA.
	.3 Toute autre méthode, à laisser à la discrétion exclusive du Représentant du Ministère.


	.5 Procéder à l’élimination appropriée des batteries d’éclairage d’urgence et à concentration de plomb et d’autres batteries de diverses pièces d’équipement et à concentration de plomb; les recycler dans la mesure du possible.
	.1 Manutentionner les batteries à concentration de plomb de sorte à empêcher la production et (ou) l’ingestion de poussière de plomb.

	.6 Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention de joints femelles renfermant du produit de calfeutrage au plomb.
	.1 Manutentionner les joints femelles de plomb de sorte à empêcher la production et (ou) l’ingestion de poussière de plomb.

	.7 Utiliser des mesures préventives appropriées lors de la manutention de joints à concentration de plomb dans les dalles de plancher en terrazzo.
	.1 Manutentionner les joints à concentration de plomb dans les dalles de plancher en terrazzo de sorte à empêcher la production et (ou) l’ingestion de poussière de plomb.

	.8 Après l’enlèvement de la peinture, des enduits de surface et du mortier à concentration de plomb, réaliser les activités de nettoyage suivantes :
	.1 Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser déposer au moins une heure les particules de plomb en suspension dans l’air.
	.2 À l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les surfaces dans la zone de travail. Débuter le nettoyage à l’aide d’un aspirateur à partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en...
	.3 Laver toutes les surfaces à l’aide d’un agent  de surface servant à enlever le plomb puis les rincer à l’eau propre. Débuter le lavage et le rinçage à partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en ...
	.4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage à l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, ainsi que le lavage et le rinçage, afin de satisfaire au critère de règlement final.


	3.5 INSPECTION
	.1 Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du  devis et des autorités compétentes. Tout écart par rapport à ces exigences n'ayant pas été approuvé par écrit par le Représentant du Ministère peut entraîner l'arrêt ...
	.2 Le Représentant du Ministère doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des conditions suivantes :
	.1 La conformité aux marches à suivre et aux exigences particulières relatives aux différents matériaux.
	.2 Le niveau final d'achèvement des travaux et de propreté des lieux.
	.3 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la main-d'œuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés.

	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a une fuite ou un risque de fuite de liquide, de poussières ou de vapeur à l'extérieur de la zone de travail.
	.1 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la main-d'œuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les paramètres spécifiés


	3.6 ANALYSE DE L’AIR ET ÉCHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES SURFACES
	.1 Le Représentant du Ministère doit, du début des travaux jusqu'à l'achèvement des opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air à l'extérieur ou à l'intérieur des enceintes érigées autour des zones de travail, conformément...
	.1 Ces analyses de l’air ne relèvent aucunement l’Entrepreneur de ses responsabilités prévues pour l’analyse de l’air à l’intérieur de la zone de travail afin de s’assurer que  la protection des voies respiratoires utilisée offre un facteur de protect...

	.2 Utiliser les résultats des analyses de l'air à l'intérieur des zones de travail pour déterminer le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses et les travailleurs peuvent être tenus de porter des pompes d'échantillonnage d...
	.1 Si les concentrations de fibres mesurées excèdent le coefficient de sécurité des appareils de protection respiratoire utilisés, l’Entrepreneur doit :
	.1 Suspendre les travaux de suppression du plomb.
	.2 Recourir à une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.
	.3 Veiller à ce que les travailleurs effectuant des travaux à l'intérieur des enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant un coefficient de sécurité plus élevé.

	.2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en suspension dans l’air  à l’extérieur de la zone de travail excédent 0,025 mg/m³, l’Entrepreneur  doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien en respectant les mêmes exigen...

	.3 Les analyses finales de l'air doivent être effectuées à la discrétion exclusive du Représentant du Ministère.
	.1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de plomb en suspension inférieures à 0,005 mg/m³.
	.2 Si les analyses de l'air indiquent des concentrations de plomb supérieures à 0,005 mg/m³, l’Entrepreneur doit nettoyer à nouveau la zone de travail et ce, sans que la chose n’entraîne de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du Minis...
	.3 Reprendre ces opérations jusqu'à ce que les concentrations de plomb en suspension soient inférieures à 0,005 mg/m³.

	.4 Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, l’on se devra d’utiliser les critères ci-après pour définir le niveau de propreté acceptable :
	.1 Lorsque l’enlèvement de peintures, d’autres enduits de surface et de mortiers aura été réalisé pour accommoder l’ampleur des travaux du projet :
	.1 Si le tout est visiblement exempt de peintures, d’apprêts, d’enduits de surface, de mortiers et (ou) de poussière connexe.
	.2 Si la concentration de poussière de plomb résiduelle est inférieure à :
	.1 430 microgrammes au mètre carré dans le cas de surfaces de planchers d’intérieur.
	.2 2,691 microgrammes au mètre carré dans le cas d’appuis de fenêtres d’intérieur.
	.3 8,611 microgrammes au mètre carré dans le cas de surfaces d’extérieur.
	.4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu’il le faut, soit jusqu’à ce que les concentrations de plomb soient de valeur inférieure à celle des niveaux prescrits; les reprises de nettoyage devront se faire sans coût additionnel envers le...




	3.7 NETTOYAGE FINAL
	.1 Comme suite au nettoyage prescrit à l’alinéa 3.4.10 ci-avant et une fois que la zone à concentration de plomb répondra aux niveaux de poussière de plomb résiduelle et de contrôle de l’air tels que spécifiés à l’alinéa 3.6 de même qu’aux critères d’...
	.2 Enlever les feuilles de polyéthylène en les roulant vers le centre de la zone de travail. Passer immédiatement l’aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de peinture visibles, les particules de poussière et les débris observés durant le nettoyage.
	.3 Mettre les feuilles de polyéthylène, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les vêtements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs à rebuts étiquetés et scellés, en vue de leur transport.
	.4 Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d'accès et de stockage du matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte susceptible d'être contaminée.
	.5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis les transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de décontamination des contenants et du matériel.
	.6 Exécuter un dernier contrôle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes de poussière ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de démontage.
	.7 Au fur et à mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets scellés et étiquetés.
	.1 Éliminer les ordures à concentration de plomb conformément aux exigences du R.R.O. 1990, règlement 347, tel que modifié. S’assurer que les personnes chargées  de déplacer les déchets et de les recevoir soient bien informées quant à la nature danger...
	.2 S’assurer que les matériaux enlevés durant le travail visé dans la présente sont traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures à concentration de plomb.
	.3 Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement après chaque chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s’il y a lieu ou à la demande du Représentant du Ministère.
	.4 Mettre les bacs à ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et fermés sur le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en tout temps.
	.5 Transporter tous les déchets à une installation licenciée par le ministère de l’Environnement (MOE) de l’Ontario.
	.6 Fournir au Représentant du Ministère des copies des documents d’expédition et des manifestes d’ordures à concentration de plomb pour chaque chargement de déchets. L’entrepreneur est responsable de s’assurer que la documentation écrite est soumise p...
	.7 Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les instructions pour le travail de correction au site de décharge pour maintenir l’environnement, sans coût supplémentaire pour le Représentant du Ministère.







