



PLAN CLÉ

05	DOCUMENT DE SOUMISSION	25/11/2015
04	DOCUMENT DE SOUMISSION	16/09/2015
03	DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER	14/08/2015
02	DOCUMENT À 99%, À FAIRE RÉVISER	29/07/2015
01	DOCUMENT À 66%, À FAIRE RÉVISER	10/07/2015
révision		date



project project

**ACIA – TRAVAUX DE
MÉCANIQUE –
REMPLACEMENT DE LA
PRINCIPALE TUYAUTERIE
D'EAU DE REFRIGÉRISEUR**



drawing dessin

**TRAVAUX DE MÉCANIQUE –
OUVRAGES DE DÉMOLITION
ET NOUVEAUX TRAVAUX,
AU QUATRIÈME ÉTAGE**

designed	S.VALLIER	conçu
date	JUNE 2015	
drawn	S.VALLIER	dessiné
date	JUNE 2015	
revised	S.HAMILTON	révisé
date	JUNE 2015	
approved	S.HAMILTON	approuvé
date	JUNE 2015	
tender	J.JOSS	soumission
PWC Project Manager	Gestionnaire de projet de TPC	
project no.	M10138	n° du projet

drawing no. n° du dessin

M8



LÉGENDE :
XØ CHWS = CANALISATION D'ALIMENTATION D'EAU REFRIGÉRIÉE DE X mm DE DIAMÈTRE
XØ CHWR = CANALISATION DE RETOUR D'EAU REFRIGÉRIÉE DE X mm DE DIAMÈTRE