

**PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS**

1.1 SECTIONS CONNEXES

- 1 Section 013543 – Protection de l'environnement
- 2 Section 017421 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

1.2 BASE POUR PAIEMENT

- .1 Le montant forfaitaire doit couvrir l'ensemble des travaux, des matériaux et des équipements pour effectuer le travail.

1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER

- .1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
- .2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement à des intervalles prédéterminés ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent jamais être brûlés sur le chantier.
- .3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
- .4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
- .5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés. Se reporter à la section 017419 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
- .6 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
- .7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
- .8 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
- .9 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

1.4 NETTOYAGE FINAL APRÈS CHAQUE ÉTAPE DE CHAQUE PHASE

- .1 A l'achèvement substantiel des travaux, ainsi que pour chaque phase, après la complétion d'une étape (travaux arboricole ou plantation) ou mensuellement pendant l'entretien, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste

des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.

- .2 Pour chaque phase, avant l'inspection finale de chaque étape (travaux arboricoles ou plantation) ou mensuellement pendant l'entretien, enlever à chaque année les matériaux de surplus, les outils, l'équipement et le matériel de construction.
- .3 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
- .4 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à intervalles prédéterminés ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
- .5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
- .6 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
- .7 Enlever la saleté et autres préjudices esthétiques de toutes surfaces extérieures.
- .8 Balayer et laver les surfaces pavées.
- .9 Nettoyer les éléments signalétiques.

#### 1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- .1 Faire le tri et séparer les Matières résiduelles vouées à la réutilisation et au recyclage conformément à l'article 017421 - Gestion et élimination des déchets de construction-démolition.

## **PARTIE 2 – PRODUITS**

SANS OBJET

Numéro de bâtiment TPSGC:  
40000736  
Numéro d'entité TPSGC:  
P400232

**NETTOYAGE**

**SECTION 017411**

Page 3

**PARTIE 3 – EXÉCUTION**

SANS OBJET

**\*\*\* FIN DE SECTION \*\*\***