

KEY PLAN/ PLAN REPÈRE

| | | |
|----------|----------------|------------|
| 06 | Source: Source | 2015-12-23 |
| 05 | Source: Source | 2015-11-25 |
| 04 | Source: Source | 2015-11-06 |
| 03 | Source: Source | 2015-07-14 |
| 02 | Source: Source | 2015-06-17 |
| revision | Source: Source | 2015-06-17 |


| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| C | B | C |

Programme de gestion de la
végétation des pentes (Projet pilote) /
Slope rehabilitation and
reforestation Plan (Pilot project)

Phase 2- Stratégies de plantation
et entretien / Phase 2-Planting and
Maintenance Strategies

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Designed By | Julie St-Amant | Comp. par | (yyyy/mm/dd) |
| Date | (2015-12-23) | | |
| Drawn By | Stéphane Laurin | Dessiné par | (yyyy/mm/dd) |
| Date | (2015-12-23) | | |
| Reviewed By | Julie St-Amant | Examiné par | (yyyy/mm/dd) |
| Date | (2015-12-23) | | |
| Approved By | Julie St-Amant | Approuvé par | (yyyy/mm/dd) |
| Date | (2015-12-23) | | |
| Tender | Julie St-Amant | Submission | |
| Project Manager | (2015-12-23) | Administrateur de projets | |
| PWGSC Building Number | 40000736 | Numéro de l'édifice TPSGC | |
| PWGSC Entry Number | P400232 | Numéro de l'entrée TPSGC | |

A VOIR TABLEAUX CHESSESS POUR LES PROPORTION ET LES QUANTITES DE VÉGÉTAUX À PLANTER SELON LES ESPÈCES, LES CALIBRES ET LES ANNÉES DE PLANTATION/ REFER TO TABLES BELOW FOR PLANTING RATIOS AND QUANTITIES ACCORDING TO TREE AND SHRUB SPECIES, STOCK TYPE, AND PLANTING YEAR.
B VOIR PAGE L-015 POUR LES PLANS TYPE DE PLANTATION POUR LA DISPOSITION DES VÉGÉTAUX/ REFER TO L-015 FOR PLANTING LAYOUT TYPES



PLAN DES STRATÉGIES DE PLANTATION/ PLANTING STRATEGIES PLAN
ÉCHELLE/ SCALE = 1:200

NOTES:

- AUCUNE ENSEMENCEMENT N'EST PRÉVU POUR LA PHASE 2 À L'EXCEPTION DES ZONES À RÉPARER SUITE À L'ENSEMENCEMENT DE LA PHASE 1. / NO SEEDING IS PLANNED FOR PHASE 2 WITH THE EXCEPTION OF THE AREAS TO BE REPAIRED FOLLOWING PHASE 1 SEEDING
- LES ZONES À RÉPARER SERONT IDENTIFIÉES SUR LE SITE PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. / THE AREAS TO BE REPAIRED WILL BE IDENTIFIED ON THE SITE BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
- SIDES REPAIRATIONS AL ENSEMENCEMENT SONT REQUIS, EFFECTUER L'ENSEMENCEMENT PAR DESSUS LE PAILLIS ANTIÉROSION EN PLACE. / IF REPAIR WORK IS REQUIRED IN PHASE 1 SEEDING, SEE SEEDS ON TOP OF ANTI-EROSION MAT.
- AUCUN NOUVEAU PAILLIS ANTIÉROSION À INSTALLER EN PHASE 2 SAUF SI DES PORTIONS DU PAILLIS INSTALLÉ EN PHASE 1 SONT ENDOMMAGÉES ET NECESSITENT DES RÉPARATIONS. / NO NEW ANTI-EROSION MULCH TO BE INSTALLED IN PHASE 2 UNLESS PORTIONS OF THE MULCH INSTALLED IN PHASE 1 ARE DAMAGED AND REQUIRE REPAIRS
- LES PLANTATIONS POUR REMPLACER LES VÉGÉTAUX MORTS PENDANT L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES ENTRE LE 15 MAI ET LE 30 JUIN ET ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE 15 OCTOBRE DE CHAQUE PHASE. L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ DURANT LES 3 PHASES. / PLANTING TO REPLACE DEAD MATERIAL DURING THE MAINTENANCE PERIOD TO BE CARRIED OUT BETWEEN MAY 15 AND JUNE 30, BETWEEN SEPTEMBER 1 AND OCTOBER 15 OF ALL PHASES. MAINTENANCE CARRIED THROUGHOUT THE 3 PHASES.

TRAVAUX D'ENTRETIEN À LA PHASE 2 - VOIR
DEVS/ MAINTENANCE WORK FOR PHASE 2 -
REFER TO SPECIFICATIONS