



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>ème</sup> étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Est  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>ème</sup> étage  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Réfection toiture Bloc B SADP	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EF236-161555/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 004
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.051242.017	<b>Date</b> 2016-01-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-065-13573	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-5-38249 (065)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-01-26</b>	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Couture, Danielle	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc065
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 496-3863 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No – No de l’invitation  
EF236-161555/A  
Client Ref No. – No de réf. du client  
EF236-16-1555

Amd. No. – No de la modif.  
004  
File No. – No du dossier  
MTC-5-38249

Buyer ID – id de l’acheteur  
mtc 065

---

La date de clôture pour le projet mentionné ci-dessus a été reportée au 26 janvier 2016, 14H00

Addenda no. 2 et 3

Voir page suivante :

Le présent addenda fait partie intégrante des documents de soumission et a pour objet de modifier et clarifier les plans et devis du projet précité. Les modifications décrites ci-après entrent en vigueur immédiatement.


MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ

*Voir ci-joint PMA Addenda no.2, 1 page*

La table des matières, les pages index, les pages de la portée des travaux ainsi que les pages où la mise en page ou la numérotation des paragraphes/articles sont affectées par les changements ne sont pas émises.

Préparé par: I.L.	Revu par: P.D.P.	Approuvé par: M.S.
-------------------	------------------	--------------------

## ADDENDA N° 2 ADDENDA PAGEAU MOREL N° EM-01



Électricité

### 1 GÉNÉRAL

- 1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

### 2 PORTÉE

- 2.1 Modification aux documents d'appel d'offres.

### 3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE

- 3.1 Sans objet.

### 4 DESCRIPTION MÉCANIQUE

- 4.1 Sans objet

### 5 DESCRIPTION ÉLECTRICITÉ

- 5.1 Devis

- 5.1.1 Annexe « Travaux en mécanique et électricité » | Liste des travaux

- .1 L'article 25 « Base pour satellites » est modifié comme suit :

*Électricité : ... débrancher les antennes satellites et les relocaliser. Maintenir la continuité du service des antennes satellites pendant toute la durée des travaux en les relocalisant temporairement. Réinstaller et raccorder de façon permanente les antennes satellites à la fin des travaux. Débrancher la prise électrique DDFT, remplacer la prise DDFT et la relocalisée sur l'unité B3-9 une fois celle-ci installée.*

- 5.2 Dessins

- 5.2.1 Aucune révision aux dessins.

Le présent addenda fait partie intégrante des documents de soumission et a pour objet de modifier et clarifier les plans et devis du projet précité. Les modifications décrites ci-après entrent en vigueur immédiatement.

## ARCHITECTURE

### **Modifications aux dessins**

- Remplacer les dessins correspondants par les dessins suivants révisés ci-attachés:

A101 – PLAN DE SITE

*Voir ci-joint page A101, Rév.3*

Préparé par: I.L.	Revu par: P.D.P.	Approuvé par: M.S.
-------------------	------------------	--------------------