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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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NOTES CONCERNANT LA DEMOLITION :

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D/ -

LE BOUTON—POUSSOIR DE L'OUVRE—PORTE EXISTANT DANS LE HALL D'ENTREE DES
ASCENSEURS DOIT ETRE DECONNECTE ET ENLEVE. LES BOUTONS—POUSSOIRS DE

L’'OUVRE—PORTE DOIVENT ETRE CONSERVES POUR UN USAGE ULTERIEUR PENDANT
LA  CONSTRUCTION.

DECONNECTER LA COMMANDE DE LA PORTE AUTOMATIQUE EXISTANTE TEL
QU'INDIQUE. LA COMMANDE DE PORTE DOIT ETRE DEPLACEE PAR L'ENTREPRENEUR.
CONSERVER LE CIRCUIT EXISTANT DE LA COMMANDE QUI SERA PLUS TARD INSTALLE
A UN NOUVEL ENDROIT.

LES BOUTONS—POUSSOIRS DE LA COMMANDE DE PORTE AUTOMATIQUE EXISTANT
RESTENT EN PLACE. CONNECTER UN BOUTON—-POUSSOIR EXISTANT SUR LA

COMMANDE QUI EST DEPLACEE.

LES LECTEURS DE PROXIMITE EXISTANTS DE LA PLATE-FORME ELEVATRICE POUR
FAUTEUILS ROULANTS RESTENT EN PLACE ET SERONT REUTILISES DANS LE NOUVEAU
SYSTEME DE SECURITE. LES DISPOSITIFS DE COMMANDE A DISTANCE EXISTANTES DE
LA PLATE-FORME ELEVATRICE RESTENT AUSSI EN PLACE.

DECONNECTER L'APPAREIL D'ECLAIRAGE MONTE EN AFFLEUREMENT EXISTANT DANS

LE HALL D’ENTREE ET LE CONSERVER POUR UNE REUTILISATION ULTERIEURE AU
COURS DE LA CONSTRUCTION.

DEPOSER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ET LE MATERIEL DE GAINE EXISTANTS DANS LE
HALL D’ENTREE. CONSERVER ET REUTILISER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ET
REINSTALLER LE MATERIEL DE GAINE AU COURS DE LA CONSTRUCTION.

ENLEVER UNE TETE D'EXTINCTEUR, TEL QUINDIQUE, SE TROUVANT DANS LA DALLE
DE PLAFOND SUSPENDU EXISTANTE. CONSERVER LA TETE EXISTANTE EN VUE DE LA
REINSTALLER DANS LA NOUVELLE CONSTRUCTION.

NOTES CONCERNANT LA CONSTRUCTION :

N1

N2

NS

N4

NS

NG

N7

INSTALLER LE BOUTON-POUSSOIR DE COMMANDE DE PORTE AU NOUVEL ENDROIT TEL
QU’INDIQUE. RECONNECTER LE DISPOSITIF DE COMMANDE DE PORTE DEPLACE A UN
BOUTON—POUSSOIR EXISTANT ET UN AUTRE AU BOUTON-POUSSOIR DEPLACE.

PROLONGER LE NOUVEAU CABLE DE DERIVATION DE LA COMMANDE DE PORTE JUSQU'AU
NOUVEL ENDROIT TEL QU’INDIQUE.

INSTALLER UN NOUVEAU CONDUIT DE CABLE D'ALIMENTATION DU SYSTEME DE SECURITE
AUX NOUVEAUX TOURNIQUETS INDIQUES. RAMENER UN CONDUIT DE 20 MM DEPUIS
CHAQUE SOCLE A LA NOUVELLE BOITE DE CONNEXION DE 255 MM X 255 MM X 100 MM
QUI SE TROUVE DANS LE LOCAL TELEPHONIQUE INDIQUE. INSTALLER UN CIRCUIT
SPECIALISE DE 120 V, 15 A SUR CHAQUE TOURNIQUET. NOTER QUIL Y A UN PLAFOND
DE 10 M DE HAUTEUR AU-DESSUS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE L'ETAGE EN

DESSOUS. CAROTTER UN TROU LE PLUS PETIT POSSIBLE POUR LINSTALLATION DU
NOUVEAU DISPOSITIF.

INSTALLER LE NOUVEAU CABLAGE DU SYSTEME DE SECURITE DEPUIS LES LECTEURS DE
PROXIMITE EXISTANTS QUI COMMANDENT LA PLATE—-FORME ELEVATRICE POUR FAUTEUILS
ROULANTS JUSQU'A LA NOUVELLE BOITE DE CONNEXION INDIQUEE A LA NOTE N3.

INSTALLER UN NOUVEAU CONDUIT DE 25 MM DEPUIS LA NOUVELLE BOITE DE CONNEXION
DE 225 MM X 225 MM X 100 MM AU PLACARD D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES AU
TROISIEME ETAGE TEL QU'INDIQUE SUR LE SCHEMA UNIFILAIRE DU DESSIN E1. LE
PLACARD D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES SE TROUVE DERRIERE LE POSTE DE GARDE AU
TROISIEME ETAGE.

INSTALLER DE NOUVELLES CAMERAS DE SECURITE A PROTOCOLE INTERNET AUX
NOUVEAUX ENDROITS INDIQUES. LES NOUVELLES CAMERAS DOIVENT ETRE CONNECTEES A
L'’AIDE D'UN CABLAGE CAT6 AU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE EXISTANT QUI SE
TROUVE AU POSTE DE GARDE. LES NOUVELLES CAMERAS DOIVENT ETRE COMPATIBLES
AVEC LE SYSTEME MILESTONE EXISTANT.

RETENIR LES SERVICES D'UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE SECURITE CHUBB POUR
COMPLETER L'INSTALLATION. DEMANDER L'INSCRIPTION DE CHAQUE CAMERA ET LE
MONTAGE DANS LE SYSTEME DE SECURITE EXISTANT ET VERSER TOUS LES FRAIS
AFFERENTS.

N7

N8

N9

L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DOIT RETENIR LES SERVICES D'UN FOURNISSEUR DE
SERVICES DE SECURITE CHUBB POUR COMPLETER L'INSTALLATION. DEMANDER
L'INSCRIPTION DE CHAQUE CAMERA ET LE MONTAGE DANS LE SYSTEME DE SECURITE
EXISTANT ET VERSER TOUS LES FRAIS AFFERENTS.

INSTALLER L'APPAREIL D'ECLAIRAGE MONTE EN AFFLEUREMENT, ENLEVE AU COURS DE LA
DEMOLITION, DANS LES DALLES DE PLAFOND SUSPENDU AU NOUVEL ENDROIT TEL
QU’INDIQUE.

INSTALLER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ENLEVE AU COURS DE LA DEMOLITION AU NOUVEL
ENDROIT INDIQUE.

INSTALLER UNE TETE D’EXTINCTEUR NEUVE TEL QU<'INDIQUE DANS LA DALLE DE PLAFOND
SUSPENDU EXISTANTE.

POSER DES CONTACTS D'ALARME SUR LA NOUVELLE PORTE DE SORTIE. RACCORDER LE

CABLAGE DEPUIS L'ETAGE EN DESSOUS; SE REPORTER AU DIAGRAMME DE SCHEMA
UNIFILAIRE.

FOURNIR NOUVEAU RELAIS DANS LE PANNEAU DE CONTROLE DU PANNEAU DE
L’AVERTISSEUR D'INCENDIE POUR INITIER DEGAGEMENT DE L'OPERATION DU TOURNIQUET
POUR INITIER LE SIGNAL DE L’AVERTISSEUR D'INCENDIE.

6. POUR SOUMISSION 15/11/30
5. POUR SOUMISSION 15/03/28
4. REVISION DESIGN 15/01/12
3. POUR SOUMISSION 14/10/25
2. REVISION 99% 14/10/14
1. REVISION 66% 14/09/10
revisions description date
A detail no.

no. du detail

B location drawing no.

sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

project

projet

EDIFICE CONNAUGHT

555 MacKENZIE AVE. OTTAWA

drawing

dessin

PREMIER ETAGE ENTREE SUSSEX
DEMO ELECTRIQUE ET NOUVELLE

IMPLANTATION

Designed B Congu par
9 y P. BEAUDETTE sup
Date 8—SEP—14 (yyyy/mm/dd)
Drawn By Dessiné par
P. BEAUDETTE
Date 8—SEP—14 (yyyy/mm/dd)
Reviewed By Examiné par
J. OZIEMBLO
Date 8—SEP—T14 (yyyy/mm/dd)
Approved B Approuve par
PP y J. OZIEMBLO PP P
Date (yyyy/mm/dd)
Tender Soumission
CREG VERGE

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

No. du projet

R.070866.002

Drawing no.

E2 of 3

No. du dessin

PWGSC B1 (1000 x 707)

0

10

20mm

40

60

120 140 160 180 200mm




