

KEY PLAN/ PLAN REPÈRE

07	Addenda 01/ Addendum 01	2016-01-22
06	Soumission/ Tender	2015-12-23
05	Soumission/ Tender	2015-11-25
04	Coordination 99%	2015-11-06
03	Coordination 99%	2015-07-14


revision		date
----------	--	------

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. no. de localisation	B
	C drawing no. no. du dessin	C

project	projet
Programme de gestion de la végétation des pentes (Projet pilote) / Slope rehabilitation and reforestation Plan (Pilot project)	

drawing	dessin
Plans des conditions et accès au chantier/ Construction Site Conditions and Access Plan	

Designed By	Julie St-Arnault	Conçu par	
Date	(2015-12-23)	(yyyy/mm/dd)	
Drawn By	Stéphane Laurin	Dessiné par	
Date	(2015-12-23)	(yyyy/mm/dd)	
Reviewed By	Julie St-Arnault	Examiné par	
Date	(2015-12-23)	(yyyy/mm/dd)	
Approved By	Julie St-Arnault	Approuvé par	
Date	(2015-12-23)	(yyyy/mm/dd)	
Tender	Julie St-Arnault	Soumission	
	(2015-12-23)		
Project Manager	Administrateur de projets		
PWGSC Building Number	Numéro de l'Édifice TPSGC		
	40000736		
PWGSC Entity Number	Numéro de l'Entité TPSGC		
	P400232		
Drawing no.		No. du dessin	




PLAN DES CONDITIONS DU CHANTIER/CONSTRUCTION SITE CONDITIONS PLAN

ÉCHELLE/ SCALE = 1:500

NOTES:

- AUCUN INDIVIDU NE SERA AUTORISÉ À STATIONNER SUR LE SITE. DU STATIONNEMENT POUR LA MACHINERIE ET LES CAMIONS DE LIVRAISON SERA DISPONIBLE À L'INTERIEUR DE LA ZONE D'ENTREPOSAGE. / NO INDIVIDUALS ALLOWED TO PARK ON SITE. PARKING FOR MACHINERY AND DELIVERY TRUCKS POSSIBLE WITHIN STAGING AREA.
- LE TRAVAIL SERA EFFECTUÉ SUR UNE PENTE ABRUPT ET BOISÉE. / WORK WILL TAKE PLACE ON A STEEP AND WOODED SLOPE.
- UN SYSTÈME D'ANCRAGE (LIGNE DE VIE) EST REQUIS POUR EFFECTUER LES TRAVAUX. / AN ANCHORING SYSTEM IS REQUIRED TO IMPLEMENT THE WORK.
- DES SIGNALEURS SONT REQUIS POUR CONTRÔLER LA CIRCULATION. / FLAGPERSONS ARE REQUIRED FOR TRAFFIC MANAGEMENT.
- L'ENTREPRENEUR ACCÈDERA AU CHANTIER DE FAÇON À PRÉVENIR L'ÉROSION DE LA PENTE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT. / THE CONTRACTOR WILL ACCESS THE ESCARPMENT IN A MANNER TO AVOID CREATING SLOPE EROSION DURING THE WHOLE PERIOD OF CONSTRUCTION WORK.
- L'UTILISATION D'UNE GRUE DE MAXIMUM 3,6 MÈTRES DE HAUTEUR ET DE MAXIMUM 60 TONNES DE POIDS POUR LES TRAVAUX ARBORICOLES EST À LA DISCRÉTION DE L'ENTREPRENEUR. / THE USE OF A CRANE OF MAXIMUM 3,6 METERS IN HEIGHT AND 60 TONS IN WEIGHT FOR ARBORICULTURE WORK IS TO THE DISCRETION OF THE CONTRACTOR.
- LA GRUE DOIT ÊTRE LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DES SENTIERS ET CHAUSSÉES EXISTANTES. / THE CRANE MUST BE LOCATED OUTSIDE EXISTING PATHS AND ROADWAYS.
- CE PROJET PILOTE SERT D'EXEMPLE DES MEILLEURES PRATIQUES EN TERME DE RESTAURATION D'ESCARPEMENTS BOISÉS. IL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN EXEMPLE NATIONAL ET SERA EXAMINÉ PAR LES PRATICIENS ET LE PUBLIC. / THIS PILOT PROJECT SERVES AS A BEST PRACTICE EXAMPLE TO RESTORE A WOODED. IT SHOULD BE CONSIDERED AS A NATIONAL EXAMPLE AND WILL BE SCRUTINIZED BY BOTH PRACTITIONERS AND THE PUBLIC AT LARGE.
- L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES DESSINS SCÉLÉS PAR UN INGÉNIEUR POUR LES INSTALLATIONS DES GRUES. UNE PLATEFORME NIVELLÉE PEUT ÊTRE REQUISE. / CONTRACTOR MUST PROVIDE SEALED ENGINEERING DRAWINGS FOR CRANE INSTALLATIONS. A LEVELED PAD MAY BE REQUIRED.
- LES TRAVAILLEURS DOIVENT ACCÉDER AU SITE DEPUIS LE BAS DE LA PENTE, SAUF POUR L'INSTALLATION DE LA LIGNE DE VIE. / WORKERS MUST ACCESS SLOPE FROM THE BOTTOM OF THE SLOPE EXCEPT DURING INSTALLATION OF LIFELINE.
- NOUVELLES PLANTATIONS À INSTALLER EN PHASES 1 ET 3. / NEW PLANTINGS TO BE INSTALLED IN PHASES 1 AND 3.



PLAN DE L'ACCÈS AU CHANTIER/ CONSTRUCTION SITE ACCESS PLAN
SANS ÉCHELLE/ NO SCALE