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Question  

 
D’après la section 3.3.3, Description des tâches, il y a deux tâches à exécuter (tâches 1 et 2) dans la 
phase 2 (page 19 de la DDP).  
La liste des produits livrables (page 20) contient 4 tâches pour chacune des deux phases. 
Le barème des prix (page 27 de la DDP), répartit la phase 2 en 3 tâches (Produits livrables [Tâche 2 : 
Rapport sommaire sur les constatations de l’essai] est en fait considéré comme faisant partie de la tâche 
1 (page 21) 
 
Pouvez-vous vérifier et indiquer quelle ventilation doit-on appliquer pour établir le barème de prix? 
 

Réponse  
 
Veuillez prendre note que les modifications suivantes s’appliqueront au document d’invitation à 
soumissionner et au barème de prix obligatoire : 
 
SUPPRIMER ce qui suit  :  
 
Section 3.3.3. (page 19)  
 

Produits livrables :   
 
Les produits livrables suivants doivent être fournis comme l’indique la description des tâches ci-
dessus. 
 
Phase 1 

Tâche 1 : préparer un cadre de référence détaillé visant le matériel de formation  
Tâche 2 : produire la version finale de l’aperçu (en fonction de deux rondes de 
rétroaction par le CC)  
Tâche 3 : préparer la version préliminaire complète du matériel  
Tâche 4 : préparer la dernière version préliminaire du matériel (en fonction de deux 
rondes de rétroaction par le CC) 

 
Phase 2 

Tâche 1 : présenter et mettre à l’essai la formation au sein d’une communauté des 
Premières Nations 
Tâche 2 : élaborer un rapport sommaire au moyen des recommandations visant à 
améliorer le matériel de formation  
Tâche 3 : réviser le matériel de formation (en fonction de la rétroaction des 
participants, du formateur et du CC) 
Tâche 4 : présenter le matériel final de l’ensemble de formation (en fonction de deux 
rondes de rétroaction par le CC) 

 
Tous les rapports d’étude ou d’activités préparés pour la SCHL deviendront la propriété exclusive 
de la SCHL. Veuillez consulter la section 6, point 8 : Droits de propriété intellectuelle et examiner 
ce qu’on attend de l’entrepreneur. 
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REMPLACER PAR ce qui suit :  
 
Section 3.3.3. (page 21) 
 

Produits livrables :   
 
Les produits livrables suivants doivent être fournis comme l’indique la description des tâches ci-
dessus. 
 
Phase 1 

 Préparer un cadre de référence détaillé visant le matériel de formation  

 Produire la version finale de l’aperçu (en fonction de deux rondes de rétroaction par 
le CC)  

 Préparer la version préliminaire complète du matériel  

 Préparer la dernière version préliminaire du matériel (en fonction de deux rondes de 
rétroaction par le CC) 

 
Phase 2 

 Présenter et mettre à l’essai la formation au sein d’une communauté des Premières 
Nation 

 Élaborer un rapport sommaire au moyen des recommandations visant à améliorer le 
matériel de formation  

 Réviser le matériel de formation (en fonction de la rétroaction des participants, du 
formateur et du CC) 

 Présenter le matériel final de l’ensemble de formation (en fonction de deux rondes de 
rétroaction par le CC) 

 
Tous les rapports d’étude ou d’activités préparés pour la SCHL deviendront la propriété exclusive 
de la SCHL. Veuillez consulter la section 6, point 8 : Droits de propriété intellectuelle et examiner 
ce qu’on attend de l’entrepreneur. 
 

 
 
SUPPRIMER ce qui suit : 
 
Section 4.10 (page 27) 

Barème de prix OBLIGATOIRE 
 
 

              Description 
 

Prix 

  

 Phase 1 : le prix correspondant à chaque tâche est compris dans 
le prix fixe total           
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 TÂCHE 1 : cadre de référence du matériel de formation 
 

$ 

 TÂCHE 2 : version préliminaire du matériel de formation 
 

$ 

 TÂCHE 3 : dernière version préliminaire du matériel de formation 
 

$ 

 Prix fixe total de la phase 1 :  
 

$ 

 Phase 2 : le prix pour chaque tâche qui est compris dans le prix 
total fixe           

 

 TÂCHE 1 : essai du matériel de formation 
 

$ 

 TÂCHE 2 : rapport sommaire sur les constatations de l’essai 
 

$ 

 TÂCHE 3 : version finale du matériel de formation 
 

$ 

 Prix fixe total pour la phase 2 :  
 

$ 

   

 Frais de déplacement : s’ils ne sont pas compris ci-dessus 
 

$ 
 

 Coûts ponctuels ou non récurrents : s’ils ne sont pas compris ci-
dessus 
 

$ 
 

          

          
Prix fixe total de la DDP : 
 

 
$ 
 

 
 
 
REMPLACER PAR ce qui suit :  
 
Section 4.10 (page 27)  
Barème de prix OBLIGATOIRE 
 

              Description 
 

Prix 

  

 Phase 1 : le prix correspondant à chaque tâche est compris dans 
le prix fixe total           

 

 TÂCHE 1 : cadre de référence du matériel de formation 
 

$ 

 TÂCHE 2 : version préliminaire du matériel de formation 
 

$ 
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 TÂCHE 3 : dernière version préliminaire du matériel de formation 
 

$ 

 Prix fixe total de la phase 1 :  
 

$ 

 Phase 2: le prix pour chaque tâche qui est compris dans le prix 
total fixe           

 

 TÂCHE 1 : essai du matériel de formation 
 

$ 

 TÂCHE 2 : Présenter le matériel final pour l’ensemble de la 
formation 

 

$ 

 Prix fixe total pour la phase 2 :  
 

$ 

   

 Frais de déplacement : s’ils ne sont pas compris ci-dessus 
 

$ 
 

 Coûts ponctuels ou non récurrents : s’ils ne sont pas compris ci-
dessus 
 

$ 
 

          

          
Prix fixe total de la DDP : 
 

 
$ 
 

 
**Veuillez prendre note que tous les 
proposants doivent soumettre leur 
proposition avec le barème de prix modifié 
qui est une exigence obligatoire. 
 
 


