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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
Time Zone

MODIFICATION DE L'INVITATION  
02:00 PM
2016-02-24

Fuseau horaire
Eastern Standard Time
EST

Destination: Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(   )    -    

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet
Construction Services -2015/2016
Solicitation No. - N° de l'invitation
EP076-160083/A

Client Reference No. - N° de référence du client

20160083
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$FG-267-68988

File No. - N° de dossier

fg267.EP076-160083

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.

Plant-Usine:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Hoffman, Amanda
Telephone No. - N° de téléphone

(819) 956-6753 (    )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

fg267
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2016-02-12
Date 
001
Amendment No. - N° modif.
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ADDENDA No :   1 

Numéro du Projet :  R.005208.005 

 
Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur 
immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels. 

 
PLANS 
 
1. S1 �� SOUS-SOL EXIST. (DÉMOLITION) 

.1 Supprimer les notes suivantes : 

NOTES – SUPPORTS TEMPORAIRES 
5. De façon à relâcher la charge des colonnes existantes, l’Entrepreneur doit soulever 

légèrement la dalle supérieure en atteignant une charge de 90 kN à l’intérieur de chacun 
des supports temporaires (voir les étapes à suivre à la section Méthodologie/procédure à 
suivre, indiquées aux plans); 

6. L’Entrepreneur doit fournir la méthode pour charger chaque support temporaire à 90 kN. 
Cette méthode doit inclure la procédure pour corriger la réduction de charge des 
colonnes adjacentes (mentionnée au point 8 plus bas). Cette méthode doit être remise à 
l’Ingénieur pour approbation, minimum 7 jours avant le début des travaux sur le site. 

 
MÉTHODOLOGIE / PROCÉDURE À SUIVRE 
7. Charger tous les supports temporaires à 90 kN; 
8. L’Entrepreneur doit prévoir que l’ajout de chaque support temporaire soulèvera la dalle 

supérieure; ainsi, la charge des supports temporaires adjacents devrait alors réduire. 
Revérifier tous les supports temporaires pour valider qu’ils sont à 90 kN et apporter les 
ajustements nécessaires au besoin; 

 
.2 Remplacer avec les notes suivantes : 

NOTES – SUPPORTS TEMPORAIRES 
5. De façon à relâcher la charge des colonnes existantes, l’Entrepreneur doit soulever 

légèrement la dalle supérieure en atteignant une charge de 90 kN à l’intérieur de chacun 
des supports temporaires ou bien en déplaçant vers le haut la partie supérieure de 
1 mm (voir les étapes à suivre à la section Méthodologie/procédure à suivre, indiquées 
aux plans); 

6. L’Entrepreneur doit fournir la méthode pour charger chaque support temporaire à 90 kN 
ou bien pour atteindre un déplacement de 1 mm vers le haut. Cette méthode doit 
inclure la procédure pour corriger la réduction de charge des colonnes adjacentes 
(mentionnée au point 8 plus bas). Cette méthode doit être remise à l’Ingénieur pour 
approbation, minimum 7 jours avant le début des travaux sur le site. La méthode doit 
aussi présenter la procédure pour contrôler et faire le suivi de la charge et du 
déplacement vertical au haut de chaque support temporaire. 
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MÉTHODOLOGIE / PROCÉDURE À SUIVRE 
7. Charger tous les supports temporaires à 90 kN ou atteindre un déplacement vertical 

de 1 mm au haut des supports temporaires; 
8. L’Entrepreneur doit prévoir que l’ajout de chaque support temporaire soulèvera la dalle 

supérieure; ainsi, la charge des supports temporaires adjacents devrait alors réduire. 
Revérifier tous les supports temporaires pour valider qu’ils sont à 90 kN ou bien à 1 mm, 
de façon à apporter les ajustements nécessaires au besoin; 

 
 


