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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Etendue des 1
travaux

2

1.2 Travaux 1
connexes

2

3

A4

5

1.3 Procédures de A
mesure

Les travaux visés par le présent contrat comprennent
I’enlévement et I’entreposage temporaire des matériaux a
étre réutilisé dans les travaux, rétablissement des matériaux
a étre réutilisé et élimination hors du site a un site
d’enfouissement provincial approuvé ou pour stockage sur
place comme dirigé par le représentant du ministere. Les
travaux ci-joints comprendre :

A Enlévement partielle des structures 403 et 404, aux
limites et niveaux illustré sur le plan.

2 L’enlévement et I’entreposage sur les lieux pour
rétablissement la roche de lest et pierre de la
carapace.

Le bois traité acceptable pour réutilisation qui est enlevé
des structures et non-rétablit dans les nouveaux travaux
deviennent la propriété de I’Entrepreneur.

Section 01 14 10 - Planification et gestion des travaux.

Section 01 35 44 - Procédures de I’environnement pour
Travaux Maritimes.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Section 31 23 10 — Excavation, Creusage de Tranchées et
Remblayage.

Section 32 12 16: Revétements de chaussée en asphalte
bitumineux mise en place a chaud

Construction/Démolition/Mob/Démob: Les codts

reliés a I’enlevement et I’élimination des déchets de
construction, entrep6t des matériaux a étre réutiliser,
rétablissement de matériaux a étre réutilisés, installation
temporaire, y compris toute la main-d’ceuvre, les
installations, I’équipement et les matériaux nécessaires
seront un prix forfaitaire et comprennent, entre autres, ce
qui suit :
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1 L’enlévement:

.1 L’enlevement des brise-lames en bois
revétements, défenses, échelles, garde-roues,
dalle en béton, tablier en bois, longerons,
traverses, longitudinales, blocs de
remplissage, blocs de raccordement et poteau
liant ou illustré sur le plan.

.2 L’enlevement et I’élimination de I’asphalte
bitumineux qui nuit aux nouveaux travaux.

.3 L’enlevement et I’élimination des lignes d’eau
abandonnés et tout autre tuyau divers dans la
région des nouveaux travaux.

4 L’enlevement et I’élimination des poteaux,
cables électriques, luminaires et tout autre
appareillage électrique attaché aux poteaux ou
garde-roues.

2 Enlévement, Entreposage et Rétablissement:

.1 L’enlevement, I’entreposage et le
rétablissement du roches de lest, pierre de la
carapace. Le surplus de roche de lest sera
disposé dans la cellulaire de confinement des
déblais de dragage existant, suivant les
directions du Représentant du Ministére.

2 Les couts pour I’enlévement et le remblayage des
matériaux qui nuit avec les travaux, par exemple le sable
situé sur la face nord du quai, doivent étres incluent avec
les travaux décrit dans I’article 1.3.1 ci-dessus. Aucune
procédure de mesure additionnelle ne sera accordée pour
ces travaux.

3 Elimination des déchets de construction: L’élimination des
déchets de construction a un site d’enfouissement approuvé
sera payée a la tonne de matériaux éliminés au site
d’enfouissement approuvé. Ce codt comprend la
manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets
au site d’élimination approuve.

1 Bois traité : Tous le bois traité doit étre disposé a un
site d’enfouissement provincial approuvé.
2 Déchets de construction : Le bois non-traité,

asphalte bitumineux, remblais excavé, béton et
cables électriques doit étre disposé a un site de
triage des déchets approuveé.
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3 A la demande du Représentant du Ministére,
I’Entrepreneur doit fournir ’emplacement des sites
d’enfouissement et la confirmation d’approbation 2
semaines avant le début des travaux de démolitions.

4 L’entrepreneur doit fournir au Représentant du
Ministére une copie du recu du billet de pesage de
I’installation d’élimination avec la demande de
paiement.

A4 Le sable in-situ excavé : Il n’y aura pas the paiement
distinct pour I’enlévement du sable in-situ excavé. Inclure
le colt dans I’articles 1.3.1 pour paiement ci-haut.

1 Le sable in-situ excavé sera éliminé dans le
confinement de matériaux de dragage existant tel
que dérigé par Représentant du Ministere

5 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera
versé pour fournir et I’entretien d’un bureau temporaire
pour le Représentant du Ministere, I’entrepreneur,
I’entrepbt de mateériel, toilette portative, etc. Inclure leur
colt dans I"articles1.3.1 pour paiement ci-haut.

.6 Barrieres/dispositives de sécurité : Il n’y aura pas the
paiement distinct pour fournir et I’entretien des barrieres et
dispositives de sécurité. Inclure leur codt dans
I’articles1.3.1 pour paiement ci-haut.

T Les propriétaires sont responsables pour I’enlévement et le
déménagement des stations de déchargement, remises et
treuils & un emplacement alterne et le rétablissement des
stations de déchargement.

.8 Le déneigement et le déglacage ne seront pas mesurés aux
fins de paiement. Inclure le colt de ces travaux dans les lots
de paiement précédents.

1.4  Définition A Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et
qui est une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.
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PARTIE 2 - PRODUITS Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

Préparation

3.2

Enlévement
des matériaux

3.3

Elimination des
Déchets

3.4

Entreposage

3.5

Remise en état

Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministére les éléments qui doivent étre enlevés.

Localiser et protéger les services et les lignes d’utilités sur
le site, et préserver en condition opérationnelle les services
actifs.

Enlever dans leur entier tous les matériaux et les objets
prescrits comme devant étre enlevés, y compris tous les
dispositifs de fixation, et procéder avec soin lorsqu'il s'agit
de matériaux a réutiliser.

1 Tous les matériaux que I'Entrepreneur récupére en
vue de les recycler doivent étre bien nettoyés. Tous
les crampons et autres dispositifs de fixation
doivent étre enlevés des bois traités. Les matériaux
doivent ensuite étre bien empilés sur le chantier en
paquets attachés.

Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.

Vérifier avec le Représentant du Ministére quels articles
pourront étre réutilisés dans I'ouvrage.

Sauf pour les matériaux a étre rétablit, tous matériaux
démolit sont la responsabilité de I’Entrepreneur et doivent
étre disposé comme stipuler dans le présent contrat.

Faire approuver par le Représentant du Ministere
I'utilisation d'espace d'entreposage pour les articles a
réutiliser dans l'ouvrage.

Tous articles réutilisables donnés au Autorités du Port
doivent étre entreposé a un emplacement approuve.

Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les
surfaces et laisser le chantier propre.
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2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés a

I'extérieur des zones de démolition dans I'état ou ils se
trouvaient avant le début des travaux.





