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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Sections 1 Section 32 11 19.23 Couche de fondation et de base
connexes granulaire.

1.2 Procédures 1 Aucune mesure ne sera prise en compte dans cette
de mesure section. Les frais de cette section seront incorporés aux

lots de travaux exigeants des granulats.

1.3  Source 1 Informer le Représentant du Ministére de la source
d’approbation d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre d'y acceder aux fins d'échantillonnage au
moins (4) quatre semaines avant le début de la
production.

2 Si le Représentant du Ministere est d'avis que les
matériaux provenant de la source d'approvisionnement
proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou
ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y
répondre, trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux
en question peuvent étre préparés de maniére a
répondre aux exigences prescrites.

3 Si un changement de la source d'approvisionnement en
granulats sera proposé durant le travail, aviser le
Représentant du Ministére (4) quatre semaines avant
tout changement proposé pour permettre
I'échantillonnage et les essais.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement
peut néanmoins étre refusé par la suite si les propriétés
du matériau livré ne sont pas uniformes, s'il ne satisfait
pas aux exigences spécifiées, ou encore si la
performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

14 L’Echantillonnage A Les granulats seront soumis au prélevement continu
de la production d'échantillons par le Représentant du Ministere au
cours de leur production.
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2 Assurer au Représentant du Ministére, en vue de
I'échantillonnage et des essais, l'accés a la source
d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

3 Monter des postes d'échantillonnage adéquats a la
sortie du convoyeur servant a la préparation des
granulats pour que le Représentant du Ministere
puisse, en toute sécurité, y prélever des échantillons
représentatifs. Lorsque demandé par le Représentant
du Ministére, arréter le convoyeur pour permettre
I'échantillonnage de la pleine section transversale.

4 Assumer les frais de I'échantillonnage et des essais des
granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux
exigences prescrites.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux 1 Caractéristiques des granulats: de bonne qualité, durs,
résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de
particules molles ou lamellées, de matériaux
organiques ou d'autres substances pouvant nuire a
I'utilisation prévue.

2 Les plaquettes et les aiguilles sont ceux dont la plus
grande face excéde d’au moins quatre fois la plus
petite.

3 Les granulats fins répondant aux exigences de la

section pertinente doivent étre constitués d'un des

matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci:

1 sable naturel;

2 sable artificiel,

3 criblures provenant du concassage de blocs de
carriere, de blocs rocheux, ou de gravier.

4 Les gros granulats répondant aux exigences de la
section pertinente doivent étre constitués d'un des
matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci:
1 roche concassée;

2 gravier et gravier concassé constitué de
particules naturelles de pierre.
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5 Les particules ayant au moins une face fracturée sont

considérées a étre des particules concassées.
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Source d’approvisionnement .1 Les sources doivent étre fournies par I'Entrepreneur.
pour les granulats

3.2 Préparation 1 Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant
des granulats recours & des méthodes qui préviennent leur
contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la
granulométrie, les formes de particules ou le
pourcentage de particules concassées prescrits.
N'employer que des méthodes et du matériel
approuves.

3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient
conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du
matériel approuvé par le Représentant du Ministere.

4 En présence de dépdts stratifiés, utiliser du matériel et
des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir
des granulats homogenes et uniformes.

3.3 Manutention A Transporter les granulats et les manutentionner de
maniére a prévenir la ségrégation, la contamination et
la dégradation.

3.4 Mise en Tas A Faites la mise en dépdt des granulats en dehors du
chantier. Ne pas décharger les granulats livrés sur les
surfaces de béton complétées qui pourraient, par
conséquent, étre endommagees.

2 Mettre suffisamment de granulats en réserve pour étre
en mesure de respecter le calendrier des travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description

1.2 Sections Connexes

1.3 Procédures de Mesure

14 Références

Les travaux compris dans cette section consiste de
toutes opérations et matériaux reliés a l'excavation et le
remblayage pour les travaux.

Section 31 32 21 Géotextiles et tissu de rétention des
déchets.

Section 32 11 19.23 Couche de fondation et de base
granulaire.

Section 32 12 16 Revétement de chaussée en asphalte
mise en place a chaud

Il n’y aura pas de paiement distinct pour I’excavation
des matériaux, tel que, le sable situé sur la face nord du
quai. Inclus dans le lot de paiement a la Section 02 41
13, Travaux Préparatoires et Démolition.

American Society for Testing and Materials

International (ASTM)

A ASTM C117-13, Standard Test Method for
Material Finer than 0.075 mm (No0.200) Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for
Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

3 ASTM D422-63(2007), Standard Test Method
for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Standard Effort (600 kN-m/mq).

5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (2,700 KN-m/mq).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for
Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de controle en
toile métallique, métriques.
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1.5 Définitions 1 Déblais non classés : dépots de quelque nature que ce

soit, trouvés au cours des travaux. Ceci inclus les
fondations en béton, gravats ainsi que toutes autres
obstructions rencontrées durant l'excavation.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou
matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents
travaux.

3 Matériaux impropres.

A Matériaux compressibles, chimiquement

instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs

1 Sol a grains fins ayant un indice de
plasticité inférieur & 10, selon l'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se
situant dans les limites prescrites, selon
les essais ASTM C136 et ASTM D422:

2 La désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.2

Désignation des tamis % de tamisat passant

2.00 mm 100

0.10 mm 45 -100

0.02 mm 10-80
0.005 mm 0-45

3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat
passant le tamis de 0.075 mm est supérieur a 20
% en masse.

1.6 Conditions Existantes A Eléments présents sur le terrain:

1 En présence du Représentant du Ministére,
veérifier I'état des végétaux, des poteaux de
branchement, des cables, des éléments présent
sur le chantier, des bornes de délimitation et
des reperes de nivellement pouvant étre
touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les
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directives du Représentant du Ministere.

2 Canalisations d'utilités enfouies

1

Avant de commencer les travaux, déterminer
I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce
dernier.

Prendre les dispositions nécessaires, aupres des
autorités compétentes, pour réacheminer les
canalisations enfouies susceptibles de nuire a
I'exécution des travaux, et assumer les codts de
ces travaux.

Enlever les canalisations enfouies désuétes qui
se trouvent & moins de 2 m des fondations et
obturer les trongons coupés au moyen de
bouchons femelles.

Les détails relatifs aux dimensions, a
I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement
exacts ni complets.

Avant de commencer les travaux d'excavation,
déterminer I'emplacement ainsi que I'état des
ouvrages et des réseaux souterrains existants, et
en aviser le Représentant du Ministére et les
autorités compétentes. Repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption
de service pendant I'exécution des travaux.
Confirmer I'emplacement des canalisations
dutilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essais.
Entretenir et protéger contre tout dommage les
canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité
et de téléphone ainsi que les autres
canalisations ou les autres ouvrages repérés.
Obtenir du Représentant du Ministere les
directives appropriées avant de réacheminer ou
d'enlever une canalisation d'utilité ou un
ouvrage repéré dans la zone d'excavation.
Prendre note de I'emplacement des
canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.
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1.7

.10

Confirmer I'emplacement des excavations
récemment exécutées a proximité de la zone
des travaux.

3 Batiments et éléments présents sur le terrain :

1

En présence du Représentant du Ministére,
vérifier I'état des poteaux de branchement, des
cables, des bornes de délimitation et des
reperes de nivellement pouvant étre touchés par
les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger
contre tout dommage les éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les
directives du Représentant du Ministere.

Documents/Echantillons .1 Soumettre les documents et les échantillons requis
a Soumettre conformément a la section 01 33 00 Documents et

échantillons & soumettre.

2 Controle de la qualité: selon la section 01 45 00 Essais
et Contréle de la qualité:

1

Soumettre un rapport sur les conditions
existantes définies a l'article 1.6 Conditions
Existantes de la présente section.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux
fins d'examen, les méthodes d'assechement et
de prévention du soulévement proposées,
conformément a la PARTIE 3 de la présente
section.

3 Echantillons:

1

Soumettre les échantillons requis
conformément & la section 01 33 00
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins (4) quatre semaines avant le début
des travaux, aviser le Représentant du
Ministére de la source d'approvisionnement
proposée pour les matériaux de remblai , et
assurer l'acces a cette derniere aux fins
d'échantillonnage.

Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque
type de matériaux de remblai prescrits ainsi
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1.8 Assurance de la Qualité

1.9  Gestion et Elimination
des Déchets

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/Matériels

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux Préparatoires

que des échantillons représentatifs des
matériaux d'excavation.

4 Expédier les échantillons port payé au
Représentant du Ministére dans des contenants
hermétiquement fermés pour éviter toute
contamination et toute exposition aux
intempéries.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des
résultats de l'analyse soit examinés par le Représentant
du Ministére.

Santé et sécurité:

A Prendre les mesures nécessaires en matiere de
santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 Santé et
Sécurité.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 74
21 Gestion et élimination des déchets.

Acheminer les excédentaires pouvant étre réutilisés
vers une carriéere locale autorisée par le Représentant
du Ministére.

Toiles filtrantes: selon la section 31 32 21 Géotextiles
et tissu de rétention des déchets.

Couche de fondation granulaire (75 mm): selon la
section 32 11 16 Couche de fondation et de base
granulaire.

Couche de base granulaire (31.5 mm): selon la section
32 11 16 Couche de fondation et de base granulaire.

Etablir des limites d'alignement, pentes et niveaux
nécessaires aux travaux de déblai et de remblai.
Maintenir ces jalons d'alignement et de nivellement
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3.2 Moyen de Controle de
I’Erosion et des
Sédiments

3.3 Préparation /Protection

lors des travaux.

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la
neige et la glace accumuleés sur les surfaces de la zone
d'excavation.

Décaper et disposer du revétement d'asphalte existant
et des matériaux de déblai tel qu'indiqué sur les dessins
et tel que requis pour la complétion des travaux.

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre
I'érosion et le dépbt de sédiments, destinés a prévenir
la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des
eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et
I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies
piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre
celles énoncées dans le document EPA 832/R-92-005
publié par I'EPA et celles établies par les autorités
compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer
I'entretien et les réparer au besoin.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours de ces travaux.

Protéger les éléments existants conformément section
01 10 10 Instructions géneérales, et les exigences
locaux applicables.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau
stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a
cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le
couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant
du Ministeére.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent
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5
3.4 Palplanche, A
Etrésillonnement,
Etaiement et Reprise en
Sous-CEuvre
2
3
3.5 Assechement des A
Excavations et Prévention
du Soulévement
2

demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent
demeurer en place.

Protéger les parois des excavations par des méthodes
appropriées et conformément a la section 01 35 29
Santé et sécurité.

Effectuer les opérations suivantes pendant le

remblayage :

1 Sauf par indication ou directive contraire de la
part du Représentant du Ministere, retirer les
palplanches et les ouvrages d'étaiement des
excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau
du remblai ne soit rendu a la hauteur de ces
derniers.

3 Retirer les palplanches graduellement, de
maniére a maintenir le remblai compacté a une
hauteur d'au moins 600 mm au-dessus des
extrémités inférieures de ces derniéres.

Effectuer les opérations suivantes, une fois la

construction de l'infrastructure terminée.

1 Retirer les ouvrages d'étaiement et
d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du
chantier.

Maintenir les excavations a sec tout au long des
travaux.

Evacuer l'eau vers des aires d'écoulement d'une
maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés,
ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou
en cours.

1 Aménager, a I'extérieur des limites de
I'excavation, des fossés de drainage et d'autres
moyens de déviation temporaires, et en assurer
I'entretien.
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3.6 Excavation A Aviser le Représentant du Ministére au moins (7) sept

jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il
puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les
dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
déterminés par le Représentant du Ministére.

3 Au cours des travaux d'excavation, enlever les
fondations en béton, les gravats ainsi que toute autres
obstructions.

4 Les déblais et les matériaux mis en dép6t doivent étre
déposés a une distance suffisante de la tranchée.

5 Limiter les travaux exécutés avec des engins de
chantier a proximité immédiate de tranchées non
remblayées.

.6 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires & un

site de gestion des déchets approuve.

7 Eviter de faire obstacle & I'écoulement des eaux de
ruissellement ou des cours d'eau naturels.

.8 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau
impropre, y compris les matériaux situes sous la cote
de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la
profondeur déterminées par le Représentant du
Ministére.

9 Installer les toiles filtrantes conformément a la section
31 32 21 Géotextiles et tissu de rétention des déchets et
de sédiments.

3.7 Matériaux de Remblai et .1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou
Compactage prescrit selon les sections correspondantes. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des
pourcentages de masses volumiques maximales
calculés selon la norme ASTM D698.

2 La mise en place et la compaction des matériaux
concassés doivent étre en concordance avec la Section
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32 11 16 Couche de fondation et de base granulaire.

3.9 Matériaux d’assise et de .1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour
Recouvrement des I'assise et le recouvrement des canalisations d'utilités
Canalisations Souterraines souterraines et les compacter selon les indications.

2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place

ne doivent pas étre gelés.

3.10 Remblayage A Ne pas procéder au remblayage avant l'approbation des
installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére.

2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris,
de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.

3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui
sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace
ou des debris.

4 Placer les matériaux de remblais en couches uniformes
avec une épaisseur compactée maximale de 150 mm
jusqu’aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant de placer les couches successives. Compacter a
95% selon la norme ASTM D698.

5 Faire référence aux sections connexes pour les
exigences du remblayage et de la compaction pour les
matériaux de remblai en pierres, de la couche de base
et de la couche de fondation.

.6 Remblayer autour des ouvrages:

1 Mettre en place les matériaux d'assise et de
recouvrement conformément aux prescriptions
des sections connexes.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des
ouvrages en béton coulé en place dans les 24
heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place
simultanément, de part et d'autre des ouvrages
installés, afin d'équilibrer les charges exercées.
La différence de hauteur entre les remblais ne
doit pas excéder 600 mm.
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3.11 Remise en Etat des Lieux .1

3.12  Assurance de la Qualité,
Inspection, et essais

il

4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer
temporairement des pressions inégales sur les
murs ou sur les autres ouvrages, recourir a l'une
ou l'autre des méthodes suivantes.

1 Laisser le béton durcir pendant au
moins (14) quatorze jours, ou attendre
qu'il soit suffisamment résistant pour
supporter les pressions exercées par le
remblai et par le compactage, et qu'il ait
été examiné par le Représentant du
Ministére.

2 Si le Représentant du Ministére
l'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les
différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusqu'a ce que le
Représentant du Ministére en autorise le
retrait.

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de
rebut et les débris, régaler les pentes et corriger les
défauts selon les directives du Représentant du
Ministere.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les
travaux, selon les directives du Représentant du
Ministére.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre
I'érosion, y empécher la circulation et les maintenir
exemptes de déchets ou de débris.

Les essais des matériaux et de la compaction sera
effectué par une Organisme d'Essais désignée par le
Représentant du Ministére. La fréquence de ceux-ci
sera déterminée par le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministere sera responsable des
frais pour les services du laboratoire d'essais.

Les examens et les essais effectués par I'Organisme
d'Essais et/ou le Représentant du Ministére ne
remplaceront aucunement I'obligation de I'entrepreneur
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de disposer d'un programme de contréle de la qualité,
ou élimineront t'ils ses responsabilités contractuelles.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description A Les travaux compris dans cette section consiste de la
fabrication et I’installation d’un tissu de confinement des
déchets flottant, incluant I’entretien du tissu pendant la
durée des travaux et I’enlévement comme indiqué sur les
plans et compris dans cette section.

2 Les travaux compris dans cette section consiste de fournir
et installer un tissu filtrant synthétique non tissé a étre
utiliser dans les travaux.

1.2 Sections Connexes .1 Section 01 33 00 : Procédures de soumission

1.3 Echantillons 1 Soumettre a I'Ingénieur les échantillons suivants au moins
deux (2) semaines avant le début des travaux; les
spécifications du fabricant du tissu filtrant proposé aux fins
d'approbation.

1.4  Entreposage et A Entreposer, manutentionner et protéger le tissue filtrant
manutention conformément aux instructions du fabricant et de fagon a
protéger contre les rayons de soleil et ultraviolets, chaleur
excessive, débris, poussiére, saleté et rongeurs.

15 Procédures de mesure .1 Tissu de confinement des déchets : La fabrication et
I'installation d'un tissu de confinement des déchets et son
entretien pendant toute la durée des travaux constitueront
une somme forfaitaire qui comprendra les colts de son
enlévement et de son élimination.

2 Tissu Filtrant: le mesurage aux fins de paiement pour
fournir et installer le tissue filtrant sur place sera mesuré en
metres carres (m2), installé comme illustré sur les plans et
de fagon acceptable.

3 Le recouvrement des géotextiles ne sera pas mesuré. Les
dimensions de la surface seront mesurées pour paiement.

4 Le tissu endommagé sera remplacé sans frais au
propriétaire.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux 1

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Tissu de confinement .1
des déchets

Le tissu de confinement des déchets a étre fabriqué en fibre
synthétique imputrescible, insensible a I'action de I'huile ou
de l'eau de mer et non sujets aux dommages causés par la
faune aquatique, les insectes ou les rongeurs.

Le tissu filtrant doit étre un textile non tissé fourni en
rouleaux d'au moins 3.0 m de largeur
1 Le tissu filtrant pour le tissu de rétention des
déchets présentant les caractéristiques suivantes:
.1 masse (g/m?) : 250 a 270;
2  résistance aux déchirures (N) : 500;
.3 résistance a la traction (N) : 950;
4 allongement & la rupture (%) : 70 a 100
5  résistance a I'éclatement selon l'essai
d'éclatement de Mullen (kPa) : 2500;
ouverture de filtration (um) : 50 a 150;
7 perméabilité (K cm s-1): 2.7x10*

o

2 Tissu filtrant a étre utilisé dans la reconstruction du
quai présentant les caractéristiques suivantes:

masse (g/m?): 380;

résistance aux déchirures (N): 500;

résistance a la traction (N): 1,200;

allongement a la rupture (%): 50;

ouverture de filtration (um) : 50 to 250;

perméabilité (K cm s-1) :1.0to 2.5x10*

ouUlhr wNPF

L'Entrepreneur doit noter que le matériau peut devenir
flottant.

Coutures : Conformément aux instructions du fabricant.

Le tissu de confinement des déchets doit étre installé avant
le début des travaux de démolition. 11 doit rester en place
pendant toute la durée des travaux.
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3.2 Installation du 1
Tissu filtrant

Installer le tissu de confinement des déchets aprés avoir
déterminé le niveau de marée haute, selon les directives de
I'Ingénieur.

Assujettir solidement le filtre au sol et sur les c6tés des
structures adjacentes. Le filtre doit pouvoir résister aux
pressions hydrostatique et terrestre qui peuvent s'exercer
sur sa pleine hauteur.

Enlever et remplacer le filtre endommageé ou détérioré
selon les directives de I'lIngénieur.

Remplacer le filtre endommagé sans frais supplémentaire a
I'Ingénieur.

Le tissu de confinement des déchets flottant ne doit étre
enlevé qu'avec l'approbation de I'Ingénieur.

Installer le tissu dans une fagon que I’orientation de déroule
dans I’aire ou indiquée. Tenir en place avec des goujons
de fixation et rondelles, des poids lourd ou méthode
approuveé par le représentant du ministére.

Placer le tissu géotextile uniment sans contrainte de
traction, rempli, plis et faux pli.

Recouvrer chaque bande successives un minimum de 600
mm sur la bande précédent.

Fixer les bandes successives avec des goujons de fixation
ou d’autres fixations recommandées par la manufacture.

Le tissu géotextile installé sera protégé contre le
déplacement, le dommage et la détérioration avant, pendant
et aprés son placement.

Placer la couche recouvrant a I’intérieur de quatre (4)
heures apres I’installation du tissu géotextile.

Remplacer le tissu endommagé et détérioré a I’approbation
du représentant du ministéere.





