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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Site des 1
travaux

1.2  Etendue des 1
travaux

Les travaux viseés par le présent projet comprennent
I'apport de la main-d'oeuvre et de tous les matériaux,
matériel, articles de quincaillerie et installations nécessaires
a la reconstruction des structures du quai (403) et (404) au
quai public situé a Ste.-Marie-St.-Raphaél, dans le comté
de Gloucester (N.-B.), en stricte conformité avec le devis et
les dessins connexes et conformément a toutes les
modalités du contrat.

Les travaux visés par le présent contrat comprennent ce qui
suit (énumération non limitative):

1 La fabrication, installation et entretien d’un Tissu de
Confinement des Déchets Flottant.
2 La reconstruction des structures 403 and 404

suivant les lignes et niveaux illustré sur les plans.

1

L’enlévement des revétements, défenses,
garde-roues, échelles, brise-lames en bois,
longerons, traverses, longitudinales, dalle-sur-
bois en béton, tablier en bois, longeron,
traverse, poteau liant, blocs de remplissage,
roches de lest, roche de perré, pierres de la
carapace et tous autres matériaux qui
interférent avec les nouveaux travaux.
L’enlévement et la réinstallation des services
électriques a la station de débarquement. Ces
travaux doivent étre coordonnés avec le Coop
des Péches de Lameéque.

L’enlévement et le déménagement d’un
poteau électrique avec luminaires ou illustré
sur les plans. L’enlévement et I’élimination
des autres colonnes de poteaux électrique et
luminaires.

L’élimination du surplus de sable excavé a la
zone de rétention des déblais de dragage sur-
place.

3 L’enlévement et élimination du bois traité non-
récupérable & un site d’enfouissement provincial
approuveé hors site.

4 L’enlévement et élimination des déchets de
construction a une décharge de déchets provinciale
approuveé hors site.
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L’installation d’un mur de souténement en béton.
Fournir et installer les tissu filtrant ou illustrés sur le
plan.

Fournir et installer la fondation granulaire et de base
granulaire.

Fournir et installer de nouveau approvisionnement
d’eau, accessoires, distribution d’eau et regard.
Fournir et installer des services électriques et des
lignes de télécommunications.

Fournir, fabriquer et installer un linceul métallique
comme protection pour les nouveaux services
électriques.

Fournir et installer des nouveaux poteaux en
aluminium, luminaires et cables électriques ou
illustré sur les plans.

La fabrication et installation d’une nouvelle Dalle
en béton armé.

Fabriquer, fournir et installer des nouvelles garde-
roues en PCC galvaniseés.

L’installation d’une nouvelle bordure en béton ou
illustré sur le plan.

La fabrication et installation des nouvelles échelles.
La fabrication et installation des nouveaux
crampons et barre de prise en acier galvanisés.
Fournir et installer des défenses en pneu usagés
inclure des plaques d’ancrage galvanisées ou
illustrés sur le plan.

Fournir et installer les roches a noyau et les pierres
de carapace ou illustré sur le plan.

Fournir et installer les Barricade Jersey en béton ou
illustré sur le plan.

Fournir et installer une les barrieres de sable ou
illustré sur le plan

L’enlévement et le revétement de I’asphalte
bitumineux ou illustré sur le plan; et I’élimination
des déchets d’asphalte & une décharge de déchets
provinciale approuvé hors site.

2 Tout travaux visés par le présent projet doivent étre

complété en stricte conformité avec toutes conditions de
santé et sécurité applicables.
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1.3 Visite du 1
chantier

2

1.4 Conditions de 1

Chantier et la
Nonvelle construction

1.5 Utilisation des A1
lieux et des
installations
2
3
1.6 Disposition des A
ouvrages
2
3
4

Avant de présenter une soumission, les soumissionnaires
devraient inspecter et examiner les lieux des travaux afin de
se renseigner sur la nature des travaux.

Avant d’entreprendre une visite du chantier, les
soumissionnaires doivent obtenir la permission du
Représentant du Ministere.

Avis est donné a I'Entrepreneur que le quai
longitudinal illustré sur le dessin M2 peut étre en
construction ou construite a I’attribution de cet contrat.
Planifier et exécuter les travaux de ne pas nuire aux
travaux.

Auvis est donné a I'Entrepreneur que les travaux de
construction, y compris I'entreposage des matériaux,
visés par le présent contrat ne doivent pas nuire aux
activités de péche ni a celles sur le quai. Planifier et
executer les travaux de fagon a déranger le moins
possible.

Il incombe a I'Entrepreneur seul de voir a I'entreposage des
matériaux sur le chantier ou hors de celui-ci. A la demande
de I'Ingénieur, tout matériau entreposé au chantier qui nuis
a toute activité quotidienne, sur le chantier apreés de celui-
ci, sera déplacé sur-le-champs aux frais de I'Entrepreneur.

Prendre soin de ne pas obstruer ou endommager les
propriétés publiques ou privées dans le secteur.

Assumer l'entiére responsabilité de la disposition complete
des ouvrages selon les emplacements, lignes et niveaux
indiques et de leur exécution.

Fournir les dispositifs nécessaires pour disposer et
construire les travaux.

Fournir ces dispositifs comme des régles de vérification et
des gabarits pour faciliter le travail d’inspection du
Représentant du Ministére.

Fournir des piquets et d’autres marqueurs d’arpentage
requis pour organiser les travaux.
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5
1.7 Ingénieur 1
contractuel
1.8 Procédures A
de mesure
2

L’identification des travaux, la mobilisation, la
démobilisation et les autres codts reliés aux travaux, mais
qui ne sont pas inclus dans la soumission, seront considérés
accessoires au montant forfaitaire soumis pour les travaux
préparatoires et démolition a la section 02 41 13.

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur, lorsqu’il est
utilisé dans les devis et sur les schémas désigne le
Représentant du Ministére tel que défini dans les
Conditions générales du contrat.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a
I’avance des travaux pour permettre d'effectuer le mesurage
requis aux fins de paiement.

Les articles de paiement aux termes du présent contrat sont

les suivants:

1 Construction/Démolition/Mob/Démob : Section 02
41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.

2 Elimination des déchets de construction: Section 02
41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.

3 Mur de Souténement Section 03 30 00 - Béton
coulé en place.

4 Dalle en béton: Section 03 30 00 - Béton coulé en
place.

5 Bordures en béton : Section 03 30 00 - Béton coulé
en place.

.6 Barricade Jersey: Section 03 30 00 - Béton coulé en
place.

v Fondation de luminaire: Section 03 30 00 — Béton
coulé en place.

.8 Garde-roue en PCC: Section 05 50 00 - Ouvrages
Métalliques.

9 Echelles : Section 05 50 00 — Ouvrages Métalliques.

10 Crampons : Section 05 50 00 — Ouvrages

Métalliques.

.11 Barre de prise : Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

.12 Défense en pneu: Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

A3 Bois dimensionné traité : Section 06 30 00 — Bois
dimensionné traité.

.14 Electrique: Section 26 05 00 — Electricité —
Exigences Générales.
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1.9

Documents
requis

15

.16

A7

18

19

.20

21
22

.23

24

Tissu de confinement des déchets : Section 31 32 21
Géotextiles et tissu de confinement des déchets.
Tissu Filtrant : Section 31 32 21 Géotextiles et tissu
de confinement des déchets.

Couche de fondation granulaire (75 mm): Section
32 11 19.23 — Couche de fondation granulaire.
Couche de base granulaire (37.5 mm): Section 32
11 19.23 - Couche de Base Granulaire.

Revétement de chaussée en asphalte bitumineux :
Section 32 12 16 Revétement de Chaussé en
Asphalte Bitumineux Mise en Place a Chaud.
Pompes de puits et accessoires: Section 32 21 00.01
— Pompes de puits et accessoires.

Regards: Section 33 05 15 — Regards.

Systeme de distribution: 33 11 18.02: Section
Conduites d’eau sur le quai.

Roche de noyau : Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

Pierre de carapace: Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

Aucun paiement distinct ne sera effectué pour le co(t de
déneigement et de déglacage au chantier, des routes d'acces
et des lieux d'entreposage; il n'y aura non plus aucun
paiement supplémentaire pour tout retard causé par le
mouvement des glaces et des tempétes d'hiver ou en raison
d'un conflit avec les activités du port.

Payer les taxes applicable : fédéral, provincial et municipal.

Conserver sur le chantier un (1) exemplaire de
chacun des documents suivants:

Co~NOUITR WN R

-
o

les dessins contractuels;

le devis;

les addenda;

les dessins d'atelier vérifiés;

les ordres de modification;

les autres modifications apportées au contrat;
les rapports des essais effectués surplace;

un exemplaire calendrier des travaux approuve;
un exemplaire du plan de sécurité et documents
connexe;

un exemplaire de la Loi sur I'hygiéne et la sécurité au
travail du Nouveau-Brunswick;
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1.10 Permis 1

2

3

4

1.11 Codes et 1
normes

1.12  Abréviations 1

.11 Verrouillage installation électrique;

.12 exigences de sécurités en cas d’incendie et permis de
travail a chaud;

.13 Permis, codes et lois;

.14 Gestion des déchets;

.15 Autres documents du contrat, schémas et les présents
devis.

Conformément aux conditions générales, obtenir les permis
de construction, les certificats, les licences et les autres
permis requis par les autorités municipales, provinciales et
fédérales et payer pour ces documents.

Fournir les avis appropriés relatifs au projet aux autorités
d’inspection municipales et provinciales.

Obtenir les certificats de conformité prescrits dans les
dispositions législatives et réglementaires des autorités
municipales, provinciales et fédérales qui s’appliquent a
I’exécution des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére une copie des
formulaires de demande et des documents d’approbation
recus des autorités susmentionnées.

Effectuer les travaux conformément au Code national du
batiment du Canada et tous les autres codes s’appliquant au
niveau provincial ou local, y compris toutes les
modifications apportées jusqu’a la date limite des
soumissions et, en cas de conflit ou d’irrégularité,
I’exigence la plus stricte s’appliquera.

Les matériaux et la main-d’ceuvre doivent atteindre ou
dépasser les exigences des normes précisées, des codes et
des documents de référence.

Les abréviations suivantes d'organismes de réglementation
ont été utilisées dans le présent devis et sur les dessins:

ONGC - Office des normes générales du Canada.
ACN - Association canadienne de normalisation.
NLGA - Commission nationale de classification des
sciages.

ASTM - American Society for Testing and Materials.
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1.13 Interprétation 1
des documents

1.14 Services 1
existants

2

1.15 Zéro des 1
cartes

2

CNB - Code national du batiment du Canada.
ACI - American Concrete Institute.
PCC - Profilé de charpente creux

En plus de I’article sur I’ordre de précédence des
Conditions générales, les Sections de la Division 01 ont
préséances sur les sections des divisions techniques des
présents devis.

Avant d'entreprendre les travaux, determiner I'emplacement
et I'étendue de tous les services publics présents dans le
secteur des travaux et en aviser le Représentant du
Ministere.

Savoir que les installations du port doivent étre maintenues
en service pendant toute la durée des travaux du présent
contrat. Les services aux secteurs utilisés par le public, les
pécheurs et les usagers du port doivent étre maintenus en
tout temps selon les instructions.

Les élévations spécifiées dans le présent devis ou indiquées
sur les dessins contractuels transmis au moment de la
commande de travaux sont données en metres par rapport
au zéro des cartes ou niveau de basse mer, lequel
correspond a une élévation de 0,0 métre.

Les soumissionnaires sont avisé de consulter les tables des
niveaux de mer publié par Péches et Océans comme
référence aux conditions de mer qui affectent les travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Soumissions 1

1.2 Calendrier des 1
travaux

2

3

Apres I’adjudication du contrat et avant le début des
travaux, soumettre au Représentant du Ministére les
documents suivants a la gestion des travaux:

1
2

3

Calendrier des travaux tel que spécifié aux présentes.
Soumettre les dessins d’atelier conforment avec la
section 01 33 00 - Procédures de soumission.

Plan de Santé et Sécurité tel que spécifié dans la
section 01 35 29.

Sur acceptation de la soumission, soumettre :

1

2

Un calendrier détaillé des travaux dans les sept (7)
jours civils suivant I’attribution du contrat.

Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre le
commencement et I’achévement de tous les travaux
dans le délai stipulé dans la soumission acceptée.
Fournir suffisamment de détails dans le calendrier
pour montrer clairement le plan de mise en ceuvre
au complet, dans lequel doit &tre démontrée la
coordination efficace des taches et des ressources,
pour achever I’exécution des travaux selon le délai
prescrit et pour permettre une surveillance efficace
de I’avancement des travaux en fonction des jalons
établis.

Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les
éléments suivants :

1

Diagrammes a barre (GANTT), indiquant toutes les
activités, taches et autres éléments du projet
associés aux travaux, leur durée prévue et les dates
projetées pour accomplir les activités clés et les
principaux jalons du projet.

Description écrite des éléments majeures du projet
associés aux travaux illustrés dans le diagramme a
barre, avec suffisamment de détails pour démontrer
un plan de mise en ceuvre raisonnable pour achever
I’exécution des travaux selon le délai prescrit.

Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter les
restrictions opérationnelles suivants:

1

L’Entrepreneur doit reconnaitre que les structures
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presentes sur le chantier ne doivent pas étre hors de
commission du 15 Auvril jusqu’a la fin du mois de
septembre. Certains travaux préparatoires peuvent
débuter avant les dates indiquées ci-dessus avec
I’approbation du Représentant du Ministére. Les
travaux doivent débuter directement apres la date
ci-dessus sans interruptions jusqu’a I’exécution
complete des travaux. La reconstruction des
structures 403 et 404 doit étre compléte au plus tard
le 14 Awvril.

2 Le tissu de confinement des déchets flottant illustré
sur le dessin connexe M1 doit étre installer avant de
débuter tout travaux de démolitions. Le tissu de
confinement des déchets flottant doit étre installé de
facon a ne pas interférer avec les activités
quotidiennes des utilisateurs du quai pendant la
durée des travaux.

A4 Déterminer I’ordonnance des travaux en concert avec le
Représentant du Ministére.

5 Le calendrier des travaux définitifs doit étre approuvé par
le Représentant du Ministere. Une fois approuvé, prendre
les mesures nécessaires pour achever les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux
sans I’approbation du Représentant du Ministere.

.6 S’assurer que tous les corps d’état du second-ceuvre et tous
sous-traitants ont été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles prescrites.

v Mises a jour du calendrier des travaux:

.1 Sur demande du Représentant du Ministére, soumettre
le calendrier mis a jour.

.2 Fournir les renseignements et les détails pertinent
expliquant les raisons des modifications a apporter au
plan de mise en ceuvre.

.3 ldentifier les secteurs problématiques, les délais
prévus, I’impact sur le calendrier des travaux et les
mesures correctrices proposées a prendre.

.8 Le Représentant du Ministere fera des analyses provisoires
et évaluera I’avancement des travaux en fonction du
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1.3 Restrictions 1
opérationnelles

calendrier approuvé. La fréquence de ces analyses sera
déterminée par le Représentant du Ministere. Traiter les
problémes et prendre les mesures correctrices pour les
articles identifiés dans le cadre des analyses, selon les
directives du Représentant du Ministere. Mettre le
calendrier des travaux a jouir en conséquence.

Dans chaqgue cas, un changement ou une modification du
calendrier des travaux, aussi minimes puissent étre le risqué
ou les répercussions sur la sécurité ou les inconvénients
pour le public, doit faire I’objet d’une analyse et d’une
approbation préalable du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs

et les activités du port seront affectés par la mise en ceuvre
du présent contrat. Pendant I’exécution des travaux,
I’Entrepreneur doit accorder une attention particuliére a la
sécurité et a la convenance de tous les utilisateurs du quai.
Toutes les activités de construction doivent étre planifiées
et prévus en gardant cela a I’esprit.

L’Entrepreneur est responsable pour I’enlevement et la

réinstallation des services d’eau présentement situé en haut

du brise-lames en bois. Ces travaux sont a étre planifiés en

concert avec le Représentant du Ministere et le propriétaire

de la facilité de traitement de poisson.

A La personne contact pour le Coop des Péches de
Lameque est: Marcel Duguay, (506) 344-2204.

L’Entrepreneur & identifier avec le Représentant du
Ministére, sur une base hebdomadaire, les travaux, activités
et horaire planifiés pour la semaine qui suit.

Circulation sur le chantier:

A S’assurer que I’acces au quai et autres vois de
circulation sont maintenu propre et sdre en tout
temps pour le public et les utilisateurs des structures
pour la durée des travaux.

2 Maintenir ces régions propre et libre de matériaux et
matériels de construction. Fournir des mesures pour
protéger les utilisateurs contre la poussiére, le bruit
excessif et autres conditions dangereuses.

3 L’Entrepreneur est uniquement responsable pour
arranger I’entreposage des matériaux et matériels
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sur ou hors de chantier. Tout matériaux entreposer
sur le chantier qui dérange les activités quotidiennes
sur ou en proximité du chantier seront déménagé
selon les directives du Représentant du Ministere, et
il incombe a I’Entrepreneur tout colt pour ces
aménagement.

A4 Maintenir accessible en tout temps les routes
d’échappe d’incendie et régions pour pompiers pour
la durée des travaux.

1.3 Ecriteaux de sécurité .1 Selon les besoins, fournir et ériger des écriteaux bilingue
autoportant qui avertit les piétons et utilisateurs du quai des
activités de construction en progres, et qui promouvoit le
besoin de prudence sur le chantier.

2 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle qui
convoient les directives exigées par le Représentant du
Ministére.

3 En général, la taille maximale des écriteaux doit étre dans
I’ordre de 1,0 metre carré. Le montant d’écriteaux requis est
dépendant du nombre de travaux concurrents sur le

chantier.
4 Inclure le colt pour fournir et installer ces écriteaux dans la
soumission.
1.5 Réunions A Il incombe au Représentant du Ministére d'organiser toutes

les réunions, rédiger tous les procés-verbaux et d'en faire
parvenir une copie a toutes les parties présentes aux
réunions.

2 Toutes les réunions doivent se tenir au chantier, sauf
directive contraire du Représentant du Ministére.

3 Le surintendant de I'Entrepreneur doit assister a toutes les
réunions.
1.6  Coordination A L’Entrepreneur général doit assumer la responsabilité
des Travaux de la coordination des travaux des divers corps de métier et

déterminer d’avance ou les travaux de ces corps de métier
sont inter reliés.
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Désigner une personne parmi ses employés ayant la
responsabilité globale d’analyser les documents
contractuels et les dessins d’atelier ainsi que de planifier et
de gérer cette coordination.

L’Entrepreneur organisera au besoin des réunions entre les
divers corps de métiers lorsqu’il-y a chevauchement des
métiers pour s’assurer que les corps de métiers sont au
courant des régions du chantier et des procédures pour leur
coordination.

Fournir chaque corps de métier avec les plans et devis des
métiers inter reliés au besoin pour faciliter leur
planification et plan de gestion respectif.

Quand considérer nécessaire, créer des plans de
coordination illustrant les interférences potentielles entre
les divers corps de métiers et en faire parvenir une copie a
tous les métiers affecté, incluant les métiers structural.

Analyser les plans de coordination a des réunions a dessein.
Avoir les sous-traitant signer les plans et faire parvenir une
copie des procés-verbaux rédiger.

Faire parvenir une copie des plans de coordination et des
procés-verbaux rédiger au Représentant du Ministére.

Soumission des plans d’atelier et la commande des
matériels et matériaux préfabriqués sera seulement fait
lorsque des réunions pour la coordination des corps de
métiers et toutes conditions affectant les corps de métiers
qui se chevauchent ont été établit.

Coopération dans I’exécution des travaux :

.1 S’assurer de la coopération entre les corps de métier
de facon a faciliter I’avancement général des travaux
et éviter des situations ou les corps de métiers se
généraient mutuellement.

.2 S’assurer que chaque corps de métier offre aux autres
corps I’achévement des travaux et de maniere a éviter
des retards inutiles, ou d’avoir besoins de défaire et
de refaire des travaux achevés.
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.10 Aucun codt supplémentaire au contrat ne sera accepte par
le Représentant du Ministere parce que I’Entrepreneur
n’aura pas coordonné efficacement toutes les parties des
travaux. Les litiges entre les divers corps de métier
découlant du manqueé d’information des travaux et de
I’ampleur de ceux-ci, restera I’entiére responsabilité de
I’Entrepreneur général et il devra les solutionner a ses
propres frais.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Administrative 1

Soumettre au Représentant du Ministére pour examination
tout documents spécifiés dans les divers sections des devis,
incluant les plans d’ateliers, échantillons, permis, certificats
de conformité, rapports d’essais, plan de gestion des
travaux et tous autres documents requis pour les travaux.

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé
afin de pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les
documents et les échantillons requis a I'approbation du
Représentant du Ministére. Un retard & cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée. Ne pas entreprendre
de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des
piéces soumises soit complétement terminée.

Format des soumissions : Originaux imprimés, ou comme
alternative des photocopies des originaux entierement
lisible. Les facsimiles ne sont pas acceptable, sauf en
conditions spéciales approuvé par le Représentant du
Ministére. Les photocopies ou facsimiles non-lisible ou mal
imprimé ne seront pas accepté et seront retourné pour une
nouvelle soumission.

Les travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents
et d'échantillons ne doivent pas étre entrepris avant que la
vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les
fiches techniques et les échantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en
unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont
pas données en unites Sl, des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

Examiner, estamper, signer et dater les documents et les
échantillons avant de les remettre au représentant du
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A1

12

13

1.2 Dessins D’atelier 1
et fiches

ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur

confirme que les exigences applicables aux travaux ont été

ou seront déterminées et vérifiées et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et
trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels.

A Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre
examinés et seront considérés comme rejetés.

Awviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment
du dép6t des documents et des échantillons, des écarts que
ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels. Identifier les dérogations de
produits et leurs composantes par rapport aux spécifications
des documents contractuels qui pourraient étre
préjudiciables au succes de la performance des travaux
accomplis.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par
rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a
I’égard des erreurs et des omissions dans les documents
soumis, méme si le Représentant du Ministére a vérifié ces
documents.

Effectuer tous les changements que le Représentant du
Ministére juge appropriés par rapport aux documents
contractuels, et soumettre de nouveau les documents ou les
échantillons selon les directives du Représentant du
Ministére.

Au moment d’une nouvelle soumission de documents ou
d’échantillons, avisé le Représentant du Ministere par écrit
des changements effectués autres que ceux exigés par ce
dernier.

Conserver une copie revue de chaque document sur le
chantier.

L'expression "dessins d'atelier" désigne les dessins,
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement
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8

ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage Vvisé.

Coordonner la soumission des documents ou des
échantillons requis avec les exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents ou les échantillons
soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous
les renseignements connexes ne seront pas disponibles.

Utiliser le registre de soumission et le formulaire de
transmission. Le format exact des documents de soumission
devra étre approuveé par le Représentant du Ministére et
accepté par I'Entrepreneur.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit
I'Entrepreneur, les sous-traitants ou fournisseurs ainsi que
toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer I'étampe
"Vérification de document" de I'Entrepreneur et du
Représentant du Ministére.

Allouer un minimum de dix (10) jours ouvrables pour
permettre au Représentant du Ministére de Vérifier les
documents ou les échantillons soumis.

La lettre d’envoi, fournie en deux (2) exemplaires, doit
contenir les renseignements suivants :

la date

la désignation et le numéro du projet

le nom et I’adresse de I’Entrepreneur

le nom et le nombre des dessins d’atelier, des
descriptions de produits et des échantillons soumis
5 tout autre renseignement utile

rwik

Les documents ou les échantillons soumis doivent
également comporter les renseignements suivants :

1 les dates de préparation et de révision
2 la désignation et le numéro du projet
3 le nom et I’adresse du:
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A1

12

1.3 Echantillons de 1
produits

1 sous-traitant
2 fournisseur
.3 fabricant

L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis
sont approuveés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.

Une fois que le Représentant du Ministére a vérifié les
documents soumis, distribuer les copies. Informer toutes les
parties d'aviser rapidement de toute incapacité a respecter
les exigences requises.

Les documents soumis non-demandés ne seront ni reconnus
ni vérifiés.

Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des
documents contractuels.

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins
d'examen, selon les prescriptions des sections techniques
du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du
Représentant du Ministére.

Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment
de la présentation des échantillons de produits, des écarts
qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

Les modifications apportées aux échantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier
le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les
travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent
étre demandées par le Représentant du Ministére tout en
respectant les exigences des documents contractuels.
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1.4  Echantillons de 1
I’ouvrage
1.5 Certificats et 1
proces-verbaux
2
3

Les échantillons examinés et approuves deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

Se référer a la section 35 31 24 — Production et placement
de la pierre, pour les exigences spécifiques des échantillons
de pierre.

Soumettre les documents exigés par la commission de la
santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement
aprés l'attribution du contrat.

L’Entrepreneur devra :

1 Soumettre les certificats du fabricant au
Représentant du Ministére, lorsque spécifié aux
sections du devis, en quantités requises.

2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou
dépasse les exigences demandées. Soumettre les
fiches techniques de référence du produit, les
"affidavits" et les certificats appropriés attestant la
conformité du produit.

3 Les certificats ou les essais de produits récents ou
passés pourront étre soumis, mais devront étre
approuveés par le Représentant du Ministere.

Soumettre les copies des polices d'assurance
immédiatement apres l'attribution du contrat.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Section 1
Comprenne

2

1.2 Travaux 1
Connexes

1.3 Références 1

1.4 Définitions 1

1.5 Documents a 1
Soumettre

1.6 Exigences de A

sécurité incendie

Exigences de sécurité en cas d’incendie.
Permis de travail a chaud.

Section 01 35 29 : Santé et sécurité.

Les normes de protection incendie suivantes établis par les
Services de protection contre les incendies de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada :

.1 Normes du Commissaires des incendies du Canada
(C1) n° 301, Norme pour travaux de construction, juin
1982.

.2 Norme du (CI) n° 302, Norme pour soudage et
découpage, juin 1982.

.3 Les normes du CI peuvent étre consultées au bureau
régional des Services de protection contre les
incendies (anciennement connu sous le nom du
Commissariat des incendies du Canada), situé au 99
chemin Wyse, 8¢ étage, Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-
426-6053.

L’expression « travail a chaud désigne :

.1 les travaux de soudage;

.2 ladécoupe de matériaux ou de matériels au moyen
d’un chalumeau ou de tout autre dispositif comportant
une flamme nue;

.3 Le meulage avec de matériaux a I’aide d’un
équipement qui produit des étincelles;

4 Iutilisation de chalumeaux a flamme nue.

Soumettre a I’Ingénieur, aux fins d’examen un exemplaire
des procédures de travail & chaud et un exemplaire du
permis de travail a chaud, au plus tard quatorze (14) jours
civils apreés I’attribution du contrat.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie

ci-aprés et s’assurer qu’elles sont observées durant les

travaux. Se conformer aux mesures suivantes :

.1 Code national de prévention des incendies.

.2 Norme du commissaire des incendies du Canada (ClI)
n° 301 et n° 302.
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1.7 Autorisation de 1
travail a chaud

2

3

4

.3 Lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la
santé et la sécurité au travail.

En cas de divergence entre les dispositions des autorités
susmentionnées, la disposition la plus stricte s’appliquera.
En cas de mésentente sur la détermination de cette derniére,
le représentant du ministere tranchera.

Obtenir I"autorisation écrite du représentant du
ministére avant de commencer un travail a chaud sur le
chantier dans le cadre du présent contrat.

Pour demander une autorisation de travail a chaud,
soumettre les documents/éléments suivants au Représentant
du Ministere :

.1 les procédures de travail a chaud dactylographiées,
qui doivent étre respectées sur le chantier, énoncées
ci-apres;

2 le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre;

.3 unexemplaire du permis de travaux a chaud a utiliser.

Une fois qu’on lui aura confirmé que des mesures de
sécurité efficaces seront mises en place pour le travail a
chaud. Le Représentant du Ministére accordera
I’autorisation de commencer le travail.
.1 Le représentant du ministere ne délivrera qu’une seule
autorisation écrite pour toute la durée des travaux.
.2 Au préalable, le représentant du ministere pourra
designer certaines portions des travaux comme
« entités distinctes », lesquelles nécessiteront une
autorisation distincte.

Les exigences pour les autorisations distinctes seront
fondées sur les éléments suivants :

1 la nature ou le lot des travaux;

2 le risque pour I’exploitation de I’installation;

3 le nombre des divers corps de métier qui doivent
effectuer des travaux a chaud dans le cadre du
projet;

4 toute autre situation jugée nécessaire par le
représentant du ministere pour assurer la sécurité
incendie sur les lieux.



Reconstruction du Quai,
Structures 403 et 404
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.)
Projet n° R.076598.001

Section 01 35 24

Sécurité contre Incendies - Page 3
Procédures Particulieres

Octobre 2015

5

1.8 Procédures de A
travail a chaud

2

3

Il est interdit de commencer un travail a chaud avant
d’avoir d’en avoir recu I’autorisation écrite du représentant
du ministére.

Elaborer des procédures de travail & chaud, lesquelles
devront étre observées lorsque de tels travaux sont requis
dans le cadre du présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent comprendre ce
qui suit :

.1 Une obligation d’évaluation des risques du chantier
ou du voisinage immédiate du lieu de travalil,
conformément aux exigences de I’évaluation des
dangers au Plan de sécurité de la section 01 35 29.
Faire une évaluation des risques pour chaque travail a
chaud.

.2 Utilisation d’un permis de travail & chaud avec un
permis écrit individuellement délivré par le
surintendant de I’Entrepreneur a un travailleur ou a un
sous-traitant particulier autorisant I’exécution d’un
travail a chaud.

.3 Un permis est nécessaire pour chaque activité a
chaud.

4 Ladésignation d’un gardien de sécurité incendie pour
veiller sur place a la sécurité d’activité, pendant au
moins 60 minutes, immeédiatement aprés du travail a
chaud est terminé.

.5 La conformité aux normes et aux codes de sécurité
incendie et a la réglementation en matiére de santé et
sécurité au travail qui sont prescrits dans le présent
devis.

Si on utilise des procédures générales de travail a chaud,
celles-ci doivent étre modifiées, augmentées des
informations pertinentes et adaptées afin de tenir compte
des conditions particulieres au chantier. Ces procédures
devront étre désignées procédures de travail a chaud
applicables au présent contrat.



Reconstruction du Quai,
Structures 403 et 404
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.)
Projet n° R.076598.001

Section 01 35 24

Sécurité contre Incendies - Page 4

Procédures Particuliéres
Octobre 2015

A4

5
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19 Permis de 1
travail a chaud

2

Les procédures de travail a chaud doivent énoncer

clairement les responsabilités :

.1 des travailleurs,

.2 de la personne autorisée a délivrer un permis de
travail a chaud,

.3 du gardien de sécurité incendie,

4 des sous-traitants et de I’Entrepreneur.

Instruire tous les travailleurs et les sous-traitants du
systeme de procédures et de permis de travail a chaud.
Faire observer rigoureusement ces procédures.

Le non-respect des procédures de travail a chaud établies
peut entrainer I’émission d’un avis de non-conformité,
lequel avis peut étre accompagné des mesures disciplinaires
mentionnées a la section 01 35 29.

Le permis de travail a chaud doit contenir les informations

suivants :

.1 le nom et numéro du projet ;

2 le secteur ou le travail a chaud sera effectué ;

3 ladate a laquelle le permis a été délivré;

4 une description des travaux a effectuer ;

5 les précautions particulieres a prendre, y compris le
type d’extincteur d’incendie a garder sur place ;

.6 le nom et la signature de la personne autorisées a

délivrer le permis ;

le nom des travailleurs visés par le permis ;

.8 la durée de validité du permis au plus 8 heures, avec
indication de la date et de I’heure du début et de la
fin de la validité ;

.9 lasignature du travailleur avec la date et I’heure de la
fin du travail a chaud.

.10 la période précise durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre poste ;

.11 le nom et la signature du gardien de sécurité incendie,
avec la date et I’heure.

'\,

Le permis doit étre un formulaire dactylographié. On
pourra utiliser des formulaires standards employés dans
I’industrie, pourvu que toutes les rubrigques ci-dessus y
figurent.
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3 Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli
compléetement et signé, puis remis au surintendant de
I’Entrepreneur, qui le gardera en lieu sr sur le chantier.

1.10 Documents a A Conserver sur le chantier tous les permis de travail a chaud
Conserver sur délivrés ainsi que les documents relatifs a I’évaluation des
le Chantier risques pour la durée des travaux.

2 Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi que

les évaluations des risques a la disposition du représentant
du ministére ou du représentant de securité autorisé pour
qu’ils puissent les examiner.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Section 1

1.2 Travaux connexes 1

1.3 Références 1

1.4 Définitions 1

Procédures pour isoler et verrouiller, y compris
I’installation électrique et les autres équipements, de la
source d’energie.

Section 01 35 29 : Santé et sécurité.

CSA C22.1-2002 — Code canadien de I’électricite, Partie 1,
Norme de sécurité des installations électriques

CSA C22.3 No. 1-M87 (R2001) — Réseaux aériens.
CSA C22.3 No. 7-94 (R2000) — Réseaux souterrains.

COSH, Reglements d’Hygiene et sécurité au travail Canada
établis en vertu de la Partie 11 du Code canadien du travail.

Installation électrique : désigne tout réseau, équipement,
dispositif, appareil, cablage, conducteur, ensemble ou partie
de ceux-ci qui est utilisé pour la production, la
transformation, le transport, la distribution, I’entreposage,
le contréle, la mesure ou I’utilisation de I’énergie électrique
et qui a un ampérage et une tension qui sont dangereux
pour les personnes.

Garantie d’isolation : désigne une garantie faite par une
personne compétente en charge que cette installation ou cet
équipement est isolé.

Mettre hors tension : signifie, dans un sens électrique,
qu’une piéce d’équipement est isolée et mise a la masse
ex. : si I’équipement est alimenté a la masse, il ne peut étre
considéré mis hors tension.

Protégé : signifie qu’un équipement ou une installation est
couverte, protégée par un écran, cloturée, enclose,
inaccessible ou protégée par tout autre moyen, de fagon a
prévenir ou réduire, dans la mesure de ce qui est pratique,
les dangers pour toute personne qui pourrait toucher ou
approcher cet article.

Isoler : signifie qu’une installation électrique, de
I’équipement mécanique ou de la machinerie est séparéee ou
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1.5 Exigences de A
conformité

2

1.6 Soumissions A1

2

3

débranchée de toute source d’énergie électrique,
mécanique, hydraulique, pneumatique ou toute autre source
d’énergie pouvant la rendre dangereuse.

Alimenté / énergisé : signifie qu’une installation électrique
produit, contient, entrepose ou est branchée par moyens
électriques a une source de courant alternatif ou direct
dangereuse ou contient de I’énergie hydraulique,
pneumatique ou autre forme d’énergie pouvant rendre
I’installation dangereuse pour les personnes.

Effectuer les verrouillages conformément a :

.1 Code canadien de I’électricité.

.2 Lois fédérales et provinciales et reglements sur
I’hygiéne et la sécurité au travail telles que précisées a
la section 01 35 28.

.3 Reéglements et code de pratique s’appliquant a
I’équipement mécanique ou toute autre machinerie
qui est mise hors tension.

4 Procédures décrites dans les présentes.

En cas de conflit entre les dispositions des autorités ci-
dessus, les dispositions les plus rigoureuses prévaudront.
En cas de conflit pour déterminer les exigences les plus
rigoureuses, le Représentant du Ministere déterminera les
mesures a suivre.

Soumettre une copie des procédures de verrouillage
proposées et un échantillon des étiquettes de verrouillage
pour Vérification.

Soumettre la documentation dans un délai de 7 jours
ouvrables apres I’adjudication du contrat. Ne pas procéder
avec les travaux avant que la documentation soumise soit
vérifiée par le Représentant du Ministere.

Soumettre la documentation ci-dessus conformément aux
exigences générales de soumission décrites a la section 01
33 00.
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1.7 Isolation des 1
services existants

Soumettre a nouveau les procedures de verrouillage avec
les révisions qui peuvent découler de la vérification par le
Représentant du Ministére.

Obtenir I’approbation écrite du Représentant du Ministere
avant d’effectuer des travaux sur une installation ou un
service existant, qui est actif ou alimenté, dans le cadre des
travaux, et avant de procéder avec le verrouillage de ces
services ou de cette installation.

Afin d’obtenir I’autorisation, soumettre la documentation

suivante au Représentant du Ministére :

.1 Demande écrite d’isolation du service ou de
I’installation et

.2 Copie des procédures de verrouillage de
I’Entrepreneur.

Faire une demande d’isolation pour chaque cas, sauf
indication contraire de la part du Représentant du Ministére
et comme suit :

.1 Remplir les formulaires standards utilises
actuellement a I’installation sur demande du
Représentant du Ministére ou

.2 Siaucun formulaire n’existe a I’installation, présenter
une demande écrite identifiant :

.1 Identification du réseau ou de I’équipement a
isoler, y compris son emplacement ;

.2 Durée, en indiquant I’heure et la date du début
et I’heure et la date d’achévement, que
I’isolation sera en place.

.3 Tension de I’alimentation au réseau ou a
I’équipement isolé.

4 Nom de la personne faisant la demande.

Ne pas procéder avant d’avoir regu un avis écrit du
Représentant du Ministére accordant la demande
d’isolation et autorisant les travaux d’isolation de
I’équipement ou de I’installation désignés. Le Représentant
du Ministére peut désigner une autre personne a
I’installation comme personne autorisée a accorder la
demande d’isolation.

Effectuer une fermeture sdre et en ordre de I’équipement ou
des installations, mettre hors tension et isoler I’électricité et
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1.8 Verrouillage 1

les autres sources d’énergie et verrouiller les articles
conformément aux exigences de la clause 1.8 ci-dessous.

Déterminer a I’avance, dans la mesure du possible, en
collaboration avec le Représentant du Ministere , le type et
la fréquence des situations qui nécessiteront une demande
d’isolation. Suivre les directives du Représentant du
Ministére a ce sujet.

Planifier et organiser I’arrét des services existants en
consultation avec le Représentant du Ministere et le
gestionnaire de I’installation. Minimiser I’impact et I’arrét
des activités de I’installation.

Effectuer une évaluation des dangers dans le cadre du
processus de planification de I’isolation de I’équipement et
des installations existantes. Les évaluations des dangers
doivent étre conformes aux exigences d’hygiene et sécurité,
section 01 35 29.

Mettre hors tension, isoler et verrouiller I’installation
électrique, I’équipement mécanique et la machinerie pour
toutes les sources d’énergie potentielles avant de travailler
sur ces articles.

Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de verrouillage
précises et nettes qui doivent étre suivit pendant les
travaux.

Préparer des procédures de verrouillage dactylographiées
décrivant les pratiques de travail sres, les procédures, les
responsabilités des travailleurs et la sequence des activités a
suivre sur le chantier par les travailleurs pour isoler une
piece d’équipement ou une installation électrique de fagon
slre et pour verrouiller efficacement et étiqueter ses
sources d’énergie.

Inclure, dans le cadre des procédures de verrouillage, un
systeme de permis de verrouillage géré par le Surintendant
de ’Entrepreneur ou une autre personne qualifiée désignée
par ce dernier comme étant « en charge » sur le chantier.
1 Un permis de verrouillage doit étre émis au
travailleur précis fournissant une Garantie
d’isolation avant chaque activité quand le travail



Reconstruction du Quai, Procédures Spéciales Section 01 35 25

Structures 403 et 404 Sur Les Exigences Page 5
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.) de Verrouillage
Projet N° R.076598.001 Octobre 2015

doit étre effectué sur de I’équipement ou une

installation électrique sous tension.

2 Les taches de la personne gérant le systéeme de
permis comprennent :

.1 Emission des permis et étiquettes de
verrouillage aux travailleurs.

.2 Détermination de la durée des permis.

.3 Tenue d’un dossier des permis et des
étiquettes émis.

4 Demandes d’isolation au Représentant du
Ministére lorsque c’est requis, tel qu’indiqué
ci-dessus.

.5 Désignation d’un surveillant de sécurité quand
c’est requis selon le type de travail.

.6 Assurance que I’équipement ou I’installation a
été isolée correctement.

.7 Collecte et protection des étiquettes de
verrouillage retournées par les travailleur
comme dossier de I’activité.

5 Etablir clairement, décrire et attribuer les responsabilités
des personnes suivantes :
1 Travailleurs.
.2 Personne gérant le permis de verrouillage
.3 Surveillant de sécurité.
4 Sous-traitants et Entrepreneur général.

.6 Les procédures génériques, si elles sont utilisées, doivent
étre modifiées et complétées par I’information pertinente
reliée aux exigences spécifiques du projet.

.1 Etiqueter clairement le document comme étant les
Procédures de verrouillage s’appliquant aux travaux
du présent contrat.

T Utiliser des dispositifs d’isolation d’énergie congus
spécialement et appropriés pour le type d’installation ou
d’équipement qui est verrouillé.

8 Utiliser les étiquettes de verrouillage normalisées de
I’industrie.
9 Fournir une mise a la masse appropriée et des protections

au besoin.
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1.9 Conformité 1

1.10 Documents 1

Assurer que les procédures de verrouillage établies pour le
projet en place sont suivies rigoureusement. Mettre en
application I’utilisation et la conformité par tous les
travailleurs.

Faire une présentation a toutes les personnes travaillant sur
les installations électriques, I’équipement mécanique et tout
autre équipement alimenté par une source d’énergie
conformément aux exigences de la présente section.

Le manquement d’effectuer les verrouillages
conformément aux exigences législatives ou de suivre les
procédures précisées dans les présentes peut entrainer
I’émission d’un avis de non-conformité a la discrétion du
Représentant du Ministére avec des mesures disciplinaires
imposées tel qu’indiqué a la section 01 35 28.

Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier a un
emplacement commun pour visionnement par les
travailleurs.

Garder des copies de la demande d’isolation soumise au
Représentant du Ministére et des procedures de
verrouillage émises aux travailleurs dans le cadre des
travaux pour toute la durée du projet.

Sur demande, mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére ou du représentant autorisé de
sécurité pour inspection.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Définitions 1
2
3
1.2 Documents/ 1

échantillons a
Soumettre

RCSST: Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail, établi en vertu de la Partie 1l du Code canadien du
travail.

Personne compétente: s'entend de toute personne qui

présente les qualités suivantes.

1 Elle est qualifiée en matiere de connaissances
personnelles, de formation et d'expérience pour
executer les travaux assignes de fagon a assurer la
santé et la sécurité des personnes sur les lieux de
travail.

2 Elle connatit les dispositions des statuts et
reglements en matiére de santé et sécurité qui
s’appliquent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou réels
que pose le travail pour la santé et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure
mineure ayant nécessité un traitement médical et dont le
co(t est payé par la commission des accidents du travail de
la province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.

Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la
présente section, il signifie les zones, situées sur les lieux
ou les travaux sont exécutés, utilisées par I'Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités liées aux travaux.

Produire les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier
avant de commencer les travaux.

A Soumettre le plan dans les cing 5 jours ouvrables
suivant l'avis d'acceptation de la soumission.
Fournir deux exemplaires.

2 Le Représentant du Ministere examinera le plan de
santé et de sécurité et le commentera.
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3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a nouveau

dans les cing jours ouvrables suivant la réception
des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du Ministére
et ses commentaires a ce sujet ne doivent pas étre
interprétés comme une acceptation, une approbation
ou une garantie implicite d'aucune sorte par le
Canada, et ne réduisent pas la responsabilité
générale de I'Entrepreneur quant a la santé et la
sécurité sur le chantier.

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées au
plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant en santé et sécurité désigné
du chantier, ainsi que les documents justificatifs prescrits
dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de
conformité et les autres permis obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme de la
commission des accidents du travail ou du ministere du
travail de la province.

A Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et
due forme lorsqu’une date d'expiration arrive
pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs en santé et sécurité des
gouvernements fédeéral, provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du Systeme

d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).
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1.3 Exigences de A
Conformité

1.4 Responsabilité 1

Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail du
Nouveau Brunswick, et les reglements établis en
application de la loi.

Respecter la Partie 11 du Code canadien du travail (qui
porte le titre Santé et sécurité au travail), le Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et
tout autre réglement pris en vertu de la loi.

1 On peut consulter le Code canadien du travail a
I'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 On peut consulter le RCSST a l'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-
304/.

3 On peut obtenir un exemplaire & I'adresse suivante :
Editions du gouvernement du Canada, Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada,
Ottawa (Ontario), K1A 0S9. Tél. : 819-956-4800
(1-800-635-7943). Publication n° L31-85/2000 E ou
F.

Observer les mesures de sécurité en construction indiquées
dans les documents suivants.

.1 La partie 8 du Code national du batiment du Canada.
.2 Les réglements et ordonnances municipaux.

En cas de divergence ou de contradiction entre les
exigences prescrites ci-dessus, les plus strictes prévaudront.

Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les
accidents du travail en régle pour la durée du contrat.
Fournir une preuve de la cote de fiabilité au moyen de la
lettre en bonne et due forme.

Surveillance médicale : Lorsque les lois ou reglements le
prescrivent, obtenir et tenir la documentation sur la
surveillance médicale des travailleurs.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont affectés par les travaux.
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2
1.5 Contréle de 1
L’acces au
chantier
2
3
A4

Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs, sous-
traitants et autres personnes ayant acces au chantier, les
exigences en matiére de sécurité énoncées dans les
documents contractuels, dans les ordonnances et les
reglements locaux, provinciaux et fédéraux applicables,
ainsi que dans le plan de santé et de sécurité propre au
chantier.

Contrdle les travaux et les points d'acces au chantier. Ne
laisser entrer que les travailleurs et les personnes
autorisées. Intercepter et renvoyer immeédiatement les
personnes non autorisees.

1 Le Représentant du Ministéere fournira les noms des
personnes a qui il a accordé l'acces au chantier. Il
s'assurera en outre que ces personnes possedent les
connaissances et la formation requises en santé et
sécurité nécessaires pour accéder au chantier.
Toutefois, I'Entrepreneur demeure responsable de la
santé et de la sécurité des personnes autorisées qui
se trouvent sur le chantier.

A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et

I'isoler des autres aires de la propriété.

A Selon les besoins, ériger des clbtures, des
palissades, des barricades et des dispositifs
d'éclairage pour délimiter clairement le chantier,
empécher l'accés non autorise, protéger les piétons
et les véhicules sur le chantier et autour, et assurer
un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et autres
points stratégiques, qui indiquent un acces restreint
et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle
avec affichage dans les deux langues officielles ou
symboles internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité aux personnes a
qui l'acceés au chantier a été autorisé. Informer ces
personnes des dangers et des regles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.

S'assurer que les personnes a qui I'acces au chantier a été
autorisé portent I'EPI adéquat. Fournir un tel équipement
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aux autorités responsables de I'inspection qui exigent
I'acces pour effectuer des essais ou des inspections.

5 Bloquer I’accés au chantier en dehors des heures de travail
ou lorsqu'il est inoccupé, et de fagon a protéger les
personnes contre les blessures

1.6 Protection 1 Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la
protection de I'environnement la priorité sur les questions
liées au codt et au calendrier des travaux.

2 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié a la
sécurité survient durant I'exécution des travaux, prendre
immédiatement des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.7  Production A Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet
l'avis de projet aux autorités provinciales en matiére de santé et sécurité
pertinentes.
1 Au besoin, le Représentant du Ministere aidera a
localiser l'adresse.

1.8  Permis A Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité

2 Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou un
permis particulier, en informer le Représentant du
Ministére par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu I'approbation.

1.9  Evaluation des 1 Evaluer les risques en matiére de santé et sécurité liés au
risques chantier et a I'emplacement.
2 Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux et,

au besoin, d'autres évaluations au cours de ces travaux, y
compris a l'arrivée de nouveaux corps de métiers et sous-
traitants au chantier.

3 Consigner les résultats et adapter le programme de santé et
sécurité en conséquence.

4 Conserver la documentation sur place pour toute la durée
des travaux.
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1.10 Conditions 1 Voici les risques potentiels en matiére de santé,
propres au d'environnement et de sécurité auxquels les travailleurs
projet/chantier peuvent étre exposés a lI'emplacement.
1 Produits dangereux et contrélés existants,
entreposés sur place.
1 Bois traité en créosote
2 Réservoir de pétrole.
3 Réservoir de I’huile usée.
2 Conditions latentes et environnementales connues
du chantier:
A Environnement maritime.

1 Travail dessus et dans I’eau.
2 Site exposé aux vagues.
3 Site exposé a des tempétes maritime.
2 Météo saisonnier.
L’hiver.
A Temps froid, pluie se congelant et la
neige.
2 Surface de travail et matériel de
construction couvert en glace.
3 Glace dans le havre.
4 Hypothermie.
3 Clous, crampons, boulons, écrous et autres
éléments métalliques rouillés.

3 Activités a jour au quai :
A Navires.
2 Chargement et déchargement au quai.
3 Pécheuses a la préparation pour la péche.
4 Circulation sur le quai.

4 Dragage. Des opérations de dragage peuvent
survenir pour fournir une profondeur d’eau
adéquate pour la navigation a I’entrée du havre.

2 La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend
pas tous les risques potentiels pour la santé et la sécurité
auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant I'exécution
de ces travaux.

3 Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation des
risques liés aux travaux.
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A4

1.11  Réunions 1

2

3

1.12 Plan de santé 1
et de sécurité

On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministére, les
FS des produits dangereux et contr6lés pertinents et
entreposés a I'emplacement.

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux
travaux, convoquée et tenue sous la présidence du
Représentant du Ministére avant le début des travaux, a
I'neure, a la date et a I'emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S'assurer de la présence des
intervenants suivants.

A Le Contremaitre.

2 Le représentant en santé et sécurité désigné du
chantier.

3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur I’outillage et la
sécurité a intervalles réguliers, conformément aux
reglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de
santé et de sécurité propre aux travaux. Mettre en ceuvre,
tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu'a lI'achévement des derniers travaux sur le
chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les
éléments suivants.

A La liste des dangers et des risques pour la santé et la
sécurité relevés dans le processus d'évaluation des
risques.

2 Les mesures de contrdle utilisées pour atténuer les
dangers et risques releves.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux,
indiqué ci-dessous.

4 Le plan de communication sur les lieux, indiqué ci-
dessous.

5 Le nom du représentant en santé et sécurité du

chantier désigné par I'Entrepreneur, I'information
qui atteste sa compétence et son rapport
hiérarchique au sein de I'entreprise de
I'Entrepreneur.
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.6 Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de surveillance
présent sur le chantier a des fins de santé et de
sécurité au travail.
3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit

comprendre ce qui sulit.

1

Les procédures d'exploitation, les mesures

d'évacuation et le processus de communication en

cas d'urgence doivent étre mis en ceuvre.

Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et des

étages montrant les voies d'évacuation et les zones

de rassemblement. Détails sur les méthodes de

signalement d'alarme, les exercices d'incendie et

I'emplacement du matériel de lutte contre I'incendie,

et autres données connexes.

Le nom, les taches et les responsabilités des

personnes désignées comme agent(s) de secours et

adjoints.

Les personnes-ressources avec qui communiquer en

cas d'urgence : noms et numéros de téléphone des

représentants des intervenants suivants.

.1 L’Entrepreneur général et les sous-traitants.

.2 Les ministeres et autorités compétentes
fédéraux et provinciaux qui s'appliquent.

.3 Les ressources d'intervention locales.

Harmoniser le plan avec celui d'intervention en cas
d'urgence et d'évacuation de I’installation. Le
Représentant du Ministére fournira les données
pertinentes, y compris les noms des
personnes-ressources de TPSGC et du service de
gestion de l'installation.

4 Le plan de communication sur les lieux doit comprendre ce

qui suit.

1

La marche a suivre pour transmettre I'information
sur la sécurité au travail, y compris les mesures
d'urgence et d'évacuation, aux travailleurs et aux
sous-traitants.

La liste des activités critiques, a communiquer au
Gestionnaire de l'installation, qui risquent de causer
préjudice a la santé et a la sécurité des usagers de
I'installation.
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5 Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y compris

celles des sous-traitants.

.6 Examiner le plan de santé et de sécurité régulierement
pendant les travaux. Le mettre a jour lorsque les conditions
présentent de nouveaux risques et dangers, par exemple
l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou sous-traitant au
chantier.

v Le Représentant du Ministere transmettra ses observations
par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souléve
des préoccupations; il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

.8 Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en vue
sur le chantier.

1.13  Surveillance de 1 Faire appel a un représentant en santé et sécurité sur le
la sécurité chantier qui surveillera quotidiennement les aspects de
santé et sécurité relatifs aux travaux.

2 Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre le
Contremaitre ou une autre personne désignée par
I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et l'autorité de faire
ce qui suit.

A Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter
quotidiennement les exigences en matiere de santé
et securité au travail.

2 Suivre de prées et appliquer le plan de santé et de
sécurité propre au site de I'Entrepreneur.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'acces au chantier a été autorisé.
4 S'assurer que les personnes a qui l'acceés a

I'emplacement a été autorisé sont compétentes et
bien formées en santé et sécurité relativement a
leurs activités a cet emplacement, ou qu'elles sont
escortees par une personne compétente lorsqu'elles
sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et
sécurité l'exigent.

3 Le représentant en santé et sécurité du chantier doit
présenter les qualités suivantes.
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1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au
travail.
2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou
ont été menées des activités liées aux travaux.
3 Etre sur le chantier en permanence durant

I'exécution des travaux.

4 Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit
étre compétent.

5 Inspections.

1 Effectuer des inspections périodiques de la sécurité
sur le chantier sur une base au moins
bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les
mesures correctives prises.

1.14 Formation A Sur le chantier, employer seulement des travailleurs
qualifiés, qui ont été bien formés en procédures et pratiques
de santé et sécurité au travail pertinentes aux taches qui leur
sont assignées.

2 Tenir les dossiers des employés et les preuves de la
formation regue. Mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére, sur demande.

3 En présence de conditions ou de risques particuliers ou
imprévus pouvant compromettre la sécurité durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.15 Reégles de .1 Malgré l'obligation de I'Entrepreneur de se conformer aux
sécurité de base reglements des gouvernements fédéral et provincial sur la
propres au site santé et la sécurité, s’assurer que les régles de sécurité

minimales suivantes sont respectées par les personnes ayant
acces au chantier.

1 Porter I'EPI approprié pour les travaux ou taches
assignées, c'est-a-dire au moins un casque, des
bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection pour les oreilles.
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2 Signaler sans délai toute condition non sécuritaire
sur le chantier, quasi-accident, blessure et dommage
survenu.

3 Garder le chantier et les aires d'entreposage propres
et exempts de facteurs de risques de blessures.

4 Respecter les mises en garde des panneaux
d'avertissement et des étiquettes de sécurité.

2 Informer les personnes des mesures disciplinaires a prendre
en cas de non-respect.

1.16 Correctifs en cas A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
Cas de corriger les situations jugées non conformes, sur les plans
non-conformité de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par

le Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des
mesures prises pour corriger les situations de non-
conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux,
si la situation de non-conformité n'est pas réglée
rapidement

1.17 Rapport 1 Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport au
d’incidents Représentant du Ministere.

1 Incidents qui nécessite d'étre signalés au ministere
provincial de santé et sécurité au travail, a la
commission des accidents du travail ou a un autre
organisme de réglementation.

2 Blessures nécessitant des soins médicaux.

3 Dommages matériels s'élevant a plus de
10 000,00 $.

4 Interruptions aux activités de l'installation

entrainant une perte dépassant 5000,00 $ pour un
ministére fédéral.

2 Soumettre un rapport écrit.

1.18 Matiéres .1 Se conformer aux exigences du SIMDUT.
Dangereuses

.2 Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur le
chantier.
.1 Les afficher sur le chantier.
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.2 Remettre une copie au Représentant du Ministére.

1.19 Dynamitage .1 L’abattage par explosifs ou I’utilisation d’autres explosifs
n’est pas permis sur le chantier sans I’autorisation et les
consignes préalables écrites du Représentants du Ministere.

1.20 Dispositifs .1 Utiliser des outils de fixation a cartouches seulement apres
cartouches avoir obtenu une permission écrite du Représentant du
Ministere a cet effet.

1.21  Espaces clos A Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant les
reglements de santé et sécurité au travail.

1.22  Dossiers sur le A Conserver sur le chantier un exemplaire de la
chantier documentation sur la sécurité et des rapports a produire
conformément aux lois et reglements des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents prescrits
dans le présent devis.

2 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du
Représentant du Ministére ou de I'agent de sécurité
autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

1.23  Affichage des 1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances
Documents et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le
chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent
devis, y compris les suivants.
.1 Le plan de santé et de sécurité particulier au chantier.
.2 Les FS du SIMDUT.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Références 1

1.2 Définitions 1

SIMDUT: Systéme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, date de mise a jour 2009-08-27.

Lignes directrices concernant I’utilisation d’explosifs a
I’intérieur ou a proximité des eaux de péches canadiennes,
Ministére des Péches et des Océans Canada, 1998.

LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, Environnement Canada, 1994.

Reglements de la Garde c6tiere canadienne, Ministére des
Péches et des Océans Canada.

Loi sur la marchande marine du Canada, Transports
Canada, 2001.

AWPA: American Wood Preserver Association.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et
qui est une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement.

Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a
proximité ou au-dessus de la surface, ou qui sont saturés
d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme des
sols modifiés par l'eau et une végétation hydrophile. Les
terres humides comprennent les tourbiéres et les terres
humides minérales ou zones de sols minéraux qui subissent
I'influence d'un exces d'eau mais qui produisent peu de
tourbe ou pas du tout.

Cours d’eau : désigne le lit et la rive d’une riviére, d’un
ruisseau, d’un lac, d’une crique, d’un étang, d’un marais,
d’un estuaire ou d’un plan d’eau salée qui contient de I’eau
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au cours d’au moins une partie de I’année.

4 Espéces exotiques : désigne des especes ou sous-especes
introduites a I’extérieur de leur distribution normale, et
dont I’établissement et la prolifération expose des
écosystémes, habitats ou des espéeces locaux a des risques
de dommages économiques ou environnementaux.

5 Zone tampon : zone de terres recouvertes de végetation qui
protége les cours d’eau contre I’exploitation de terres
adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes aux
cours d’eau comme les ruisseaux, les riviéres, les fleuves,
les lacs, les étangs, les océans et les terre humides, y
compris les plaines inondables et les terres en voie de
conversion entre les cours d’eau et des zones de terres plus
arides.

1.3 Transport 1 Transporter des marchandises et des déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses.

2 Ne pas surcharger les camions lors du transport de
substances. Protéger le chargement contre tout risque de
déversement.

3 Garder les camions propres et exempts de boue, de
poussiére et d’autres matiéres étrangeres.

4 Eviter toute possibilité de déversement du chargement et de
toute matiére étrangere sur les autoroutes, les routes et les
routes d’acces destinés a des travaux. Faire tres attention
lors du transport de remblais de dragage et d’autres
matiéres dangereuses. Nettoyer immédiatement tout
déversement et tout sol contaminé.

5 Avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministére & propos de routes existantes et des routes
temporaires devant servir pour accéder aux lieux des
travaux et pour transporter des matériaux aux lieux et hors

des lieux.
1.4 Manipulation 1 Manipuler et stocker les matiéres dangereuses sur place
des matiéeres conformément aux procédures et exigences énoncées dans

dangereuses le SIMDUT.
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15 Pétrole, huiles 1
et lubrifiants

Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d’une
maniére qui empéchent leur déversement dans
I’environnement.

Tenir un inventaire écrit de toutes les matieres dangereuses
gardées sur les lieux. Enumérer le produit, sa quantité et la
date de son stockage.

Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place pour
tous les articles pertinent.

Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes
directrices fédéraux et provinciaux pour le stockage sur
place de carburant et de produits a base de pétrole.

Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker aucun
autre produit a base de pétrole a une distance de moins de
30 meétres d’une zone tampon de cours d’eau et de cours
d’eau et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie @ moins de 30 metre de cette zone tampon.
Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére pour
désigner un emplacement acceptable sur les lieux aux fins
de stockage de carburant ou de ravitaillement de matériel.

Ne jeter aucun produit a base de pétrole ni toute autre
substance toxique sur le sol ou dans I’eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter des déversements et contaminer
ainsi le sol et I’eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits a base de pétrole et du
ravitaillement de véhicules et de matériel.

Garder sur les lieux le matériel d’intervention approprié en
cas de déversement, consistant en au moins un nécessaire
d’intervention en cas de déversement su remballé de 250
litres (55 gallons) pour le confinement et le nettoyage de
déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon état afin
d’empécher toute fuite sur les lieux.
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1.6  Elimination 1
des déchets

1.7 Qualité de I’'eau A

En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement le
Représentant du Ministére et la Garde cétiere canadienne
(GCC) au numéro 1-800-565-1633 (Ligne d’appel sur 24
heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les
reglements et a toutes les procédures stipulés par I’autorité
compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus et les déchets sur
place.

Eliminer et recycler les résidus de démolition et les déchets
vers une installation de traitement des dechets.

Ne pas jeter des matiéres dangereuses, des substances
volatiles (comme les essences minérales, les peintures, les
diluants, etc.) et les produits a base de pétrole dans des
cours d’eau, des égouts pluviaux ou domestiques et dans
des sites d’enfouissement.

Eliminer les matiéres dangereuses conformément aux lois,
reglements, codes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux pertinents.

Résidus de béton :

.1 Ne pas décharger de résidus ou de rejets de béton sur
place.

.2 Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel
de béton sur les lieux avant que ce dernier se solidifie.

.3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules de
transport de béton.

4 Décharger les matieres résiduelles et nettoyer les
camions uniquement a I’usine de béton. Respecter les
reglements sur I’environnement et les bonnes
pratiques en la matiére qui sont approuveées par le
ministere de I’Environnement provincial et par les
autres autorités compétentes.

Exécuter les travaux d'excavation d'un cours d'eau ou d'une

terre humide de fagon a limiter la turbidite et a réduire la

quantité de sédiments en suspension dans l'eau a un

minimum absolu, et ce, en tout temps.

1 Maintenir la vitesse et I’élan d’excavation
appropriés du matériel d’excavation. Effectuer au
besoin des ajustements approuvés par le
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Représentant du Ministére.

2 Mettre en position stratégique le matériel
d’excavation et les véhicules de transport de fagon a
éviter, dans toute la mesure du possible, les
balancements au-dessus de I’eau.

2 Dans le cas ou les travaux pourraient altérer la qualité de
I’eau adjacente aux canalisations de prise d’eau utilisées
par les installations de retenue de homard, de traitement du
poisson et d’autres exploitants de ports, établir le calendrier
des travaux en coopération avec I’administration portuaire,
selon les directives du Représentant du Ministére, afin de
réduire au minimum les ingérences et les effets sur les
exploitants du port.

3 Surveiller visuellement la turbidité de I’eau des zones
avoisinantes adjacentes aux lieux des travaux et jusqu’a la
limite de dragage établie de 200 métres.

A Si la turbidité de I’eau change de maniéere excessive
au-dela de la limite de dragage par rapport aux
conditions existantes des nappes d’eau avoisinantes,
comme par exemple un net changement de couleur,
aviser le Représentant du Ministere pour obtenir les
mesures appropriées a suivre pour atténuer les effets
de la situation.

4 Qualité de I’eau lors de dragage par aspiration :

A Réduire au minimum les points de rejet des
matériaux de dragage au lieu d’élimination en
plagant I’embout de tuyau a la surface de I’eau ou
pres de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la zone
adjacente au lieu d’élimination a un niveau
minimum absolu pour que les matériaux ne soient
pas remis en suspension par I’effet du sillage des
hélices.

5 Contamination de I’eau par le bois traité par préservatif:
1 On doit laisser durcir le bois d’ceuvre ou de
charpente traité, a I’'usine ou sur place, doit étre
laissé durcir pendant au moins 30 jours suivant la
date de I’application du traitement avant qu’il soit
posé a des endroits ou il touchera a de I’eau.
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.2 Ne pas couper le bois traité au-dessus de la surface
d’un cours d’eau ou d’une terre humide.

.3 Ne pas appliquer de produits préservatifs liquides au-
dessus de la surface d’un cours d’eau ou d’un terre
humide.

4 Le bois traité a I’arséniate de cuivre chromaté (ACC)
ou a I’arséniate de zinc et de cuivre ammoniaqué
(AZCA) doit étre approuve par la I’ACNOR ou
I’AWPA.

.5 Ne pas utiliser le bois d’ceuvre ou de charpente traité
a I’acide crésotinique, au pétrole et au
pentachlorophénol pour aucune partie des travaux.

.6 Ne rincer le matériel qu’a une zone tampon d’au moins 30
metre d’une terre humide, d’un cours d’eau ou de toute
zone écosensible.

1.8 Restrictions A Respecter les reglements provinciaux et municipaux
Sociaux- concernant toute restriction sur les travaux effectués la nuit
économiques et sur I’éclairage artificiel des lieux. Obtenir les permis

pertinents.
2 Placer les projecteurs dans la direction opposée des zones

résidentielles et commerciales adjacentes.

3 Munir le matériel et les machines de silencieux congus a
cette fin afin de réduire le bruit sur place au niveau le plus
faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état de
marche en tout temps.

1.9  Oiseaux et A Respecter la Loi sur la Convention concernant les
leurs habitats oiseaux migrateurs et ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs ceufs, leurs nids et leurs petits
découverts sur les lieux et dans les environs.

2 Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur place et
dans les environs pendant toute la durée des travaux.

3 Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux de mer, de
sauvagines et d’oiseaux de rivage lors de I’arrimage de
matériel, de I’acces aux quais et du transport de fournitures.

4 Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la
direction opposée des habitats de nids d’oiseaux.



Reconstruction du Quai,
Structures 403 et 404
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.)
Projet N° R.076598.001

Protection de I’Environnement Section 01 35 44
Procédures pour Travaux Page 7

Maritimes
Octobre 2015

1.10 Poissons et 1

leur habitat

Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non
perturbées naturelles des lieux pour effectuer des travaux a
moins que le Représentant du Ministére n’ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

Si des nids d’oiseaux sont découverts dans les terres
humides lors des travaux, aviser immeédiatement le
Représentant du Ministére pour obtenir les directives a
suivre.

.1 Ne pas perturber les nids et la végétation
environnante jusqu’a la fin de la période de
nidification.

.2 Minimiser les travaux a proximité immédiate de telles
zones jusqu’a la fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les recommandations du
Service canadien de la faune.

Prendre bien conscience du risque de contamination de
I’habitat des poissons sur les lieux résultant de
I’introduction d’especes exotiques dans I’eau.

Afin de minimiser la possibilité de contamination
d’habitats de poissons, il faut laver et nettoyer tout le
matériel de construction qui sera immergé dans I’eau d’un
cours d’eau, ou pourrait entrer en contact avec de telles
eaux au cours des travaux, afin de s’assurer qu’il est
exempt de salissures marines et d’espéces exotiques.

.1 Le matériel doit comprendre les embarcations, les
chalands, les grues, les excavatrices, les camions de
transport, les pompes, les tuyaux et tous les autres
outils et équipements divers qui ont précedemment
servi dans un environnement marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu
immédiatement a leur arrivée sur les lieux et avant leur
utilisation au-dessus ou dans un plan d’eau.

Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage comme

suit :

.1 Gratter et enlever toute accumulation importante de
boue et I’éliminer de maniere appropriee.

.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a I’aide d’eau
douce pressurisée.
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.3 Tout de suite apres, appliquer par forte pulvérisation
une couche de vinaigre pur ou d’un autre agent de
nettoyage respectant I’environnement afin d’éliminer
entierement toute trace de matiere végétale, animale
ou sédimentaire.

4 Rechercher et éliminer toute matieres végétale,
animale ou sédimentaire de tous les bouchains et les
filtres.

.5 Vidanger I’eau stagnante du matériel et le faire sécher
completement avant de I’utiliser.

.6 Lors de I’extraction du matériel de I’eau, vidanger
I’eau stagnante du matériel et le faire sécher
complétement avant de le retirer des lieux.

5 N’effectuer aucune opération de nettoyage ou de ringage
dans une zone tampon de 30 metres d’une terre humide,
d’un cours d’eau au d’une autre zone environnementale
sensible.

.6 Dossier du registre d’assurance :

.1 Tenir a jour un registre permanent des utilisations et
nettoyages passés et présents de tout le matériel pour
illustrer les mesures d’atténuation prises contre la
contamination d’habitats de poissons par des espéces
exotiques.

.2 Consigner les renseignements dans un registre a
couverture rigide.

.3 Inclure les renseignements suivants :

.1 Date et lieu de I’utilisation précédente du
matériel dans un cours d’eau ou une terre
humide;

.2 Type de travaux exécutés;

.3 Dates de ringage de chaque piéce d’équipement;

4 Méthode de nettoyage et agents utilisés.

v Tenir a jour le registre d’assurance de qualité d’un projet a
I’autre. Sur demande, remettre le registre au Représentant
du Ministére aux fins d’examen.

8 Respecter les exigences et les recommandations de la
Direction de la protection de I'habitat et du développement
durable du ministére de I’Environnement fédéral et du
ministére des Péches et Océans quant au nettoyage et au
ringage du matériel.
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1.11  Qualité de I’air A Maintenir au minimum absolu la poussiére en suspension

dans I’air et les saletés résultants des travaux.

2 Prendre les mesures de contrdle des poussiéres pour les
routes, les stationnements et les zones de travail.

3 Arroser les surfaces avec de I’eau ou d’autres produits
respectant I’environnement. Utiliser du matériel et des
machines spécialement prévus a cet effet et appliquer la
substance en quantité et fréquences suffisantes pour assurer
un controle efficace et constant de la poussiere pendant
toute la durée des travaux.

4 N’utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de
pétrole pour le contréle de la poussiére.

1.12  Feux 1 Il est interdit de faire des feux et de brller des déchets sur
place.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Inspection 1

1.2 Essais 1

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a essais spéciaux
commandés par le Représentant du Ministere ou par les
autorités compétentes, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Conformément aux conditions générales, le Représentant
du Ministére peut demander & examiner toute partie de
I’ouvrage, si on soupgonne que I’ouvrage en question n’est
pas conforme aux exigences des documents contractuels.

Si ’Entrepreneur couvre ou permet de couvrir un ouvrage
avant qu’il ait été soumis aux inspections, aux approbations
OU aux essais spéciaux requis, il doit couvrir I’ouvrage en
question jusqu’a ce que les inspections ou les essais requis
aient été complétement effectués de fagon satisfaisante et
jusqu’au moment ou le Représentant du Ministére lui
donnera la permission de couvrir I’ouvrage.

L’Entrepreneur doit assumer les codts pour couvrir
I’ouvrage dérangé par les inspections et pour le remettre
dans son état initial.

Les essais effectués sur les matériaux/matériels, comme
prescrit dans diverses sections du devis, reléve de la
responsabilité du représentant du ministere, sauf indication
contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent aussi étre
effectués par le Représentant du Ministére a sa discrétion.
Ce denier en assumera les frais.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par
I’organisme d’essai désigné révelent la non-conformité des
ouvrages aux exigences du contrat, I’Entrepreneur doit
supporter le colt encouru des essais ou des inspections
supplémentaires que le Représentant du Ministere peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont
acceptables.
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1.3 Organismes A

d’essai et

d’inspection

indépendants
2
3
4
5
.6

Le Représentant du Ministére peut se charger de retenir les
services d’organismes d’essais et d’inspections
indépendants. Il peut assumer le codt de ces services sauf
pour ce qui suit, qui fait partie des responsabilités de
I’Entrepreneur:

.1 Les inspections et les essais exigés par les lois, des
ordonnances, des réegles, des reglements ou des
consignes d’ordre public.

.2 Les inspections et les essais effectués par
exclusivement pour la convenance de I’Entrepreneur.

.3 Les essais prescrits dans diverses sections et qui
doivent étre effectués par I’Entrepreneur sous la
supervision du représentant du ministere.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a
I’avance du moment ou les travaux seront préts pour les
essais, afin qu’il prenne les dispositions avec I’organisme
d’essais. Sur demande du représentant du ministére,
informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur demande, soumettre,
a I’organisme d’essais, les échantillons représentatifs de
matériel/matériaux nécessaires aux essais, en quantité
suffisante, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
predéterminé afin de ne pas retarder I’exécution des
travaux.

Fournir la main d’oeuvre et les installations nécessaires
pour prélever, manipuler et livrer les échantillons de
matériaux/materiels.

Prévoir I’espace requis, a I’usage exclusif de I’organisme
d’essais, pour I’entreposage du matériel et la cure des
échantillons.

Le recours a des organismes d’essai et d’inspection
indépendants, par le Représentant du Ministére, ne dégage
aucunement I’Entrepreneur de sa responsabilité concernant
I’exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.
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1.4 Acces au A
chantier

2

3

1.5  Ouvrages A

travaux rejetés

Faciliter au Représentant du Ministére I’acces au chantier.
Si une partie des ouvrages sont exécutés a des endroits
autres que sur le chantier, prendre des dispositions pour lui
permettre d’accéder a ces ouvrages pendant leur réalisation.

Fournir la main d’oeuvre et les installations nécessaires
pour permettre I’accés aux ouvrages a inspecter et a mettre
a I’essai.

Collaborer pour faciliter les inspections et les essais.

Enlever et remplacer les éléments défectueux jugés non
conformes aux documents contractuels par le Représentant
du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon
les regles de I’article, soit parce qu’ils ont été réalisés avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s’ils
ont déja éte intégrés a I’ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou nouveaux, y
compris les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de
remplacement.
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 Exigences de A
organismes de
réglementation

1.2 Procédures de A
mesure

1.3 Matériel 1

2

3

1.4 Poste de 1
pesage

2

Avant d’utiliser le pont-bascule, s’assurer qu’il a été
certifié comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur les
poids et mesures, chapitre 36 des Lois du Canada (1970,
1971, 1972), et de ses modifications ultérieures. Afficher le
certificat de fagon qu’il soit bien visible.

Inclure les codts de certification, d’installation, d’entretien
et d’enlévement du pont-bascule ou d’utilisation d’un pont-
bascule commercial local dans les lots de paiement a
mesurer selon la masse (Section 35 31 24).

Pont-bascule: pont-bascule électronique pour camion, de
capacité suffisante pour permettre le pesage des véhicules
en charge en une seule opération.

On peut utiliser les ponts-bascules commerciaux certifiés
existants, selon leur disponibilité et selon I’approbation du
Représentant du Ministére.

La fourniture de la main d’ceuvre, du matériel, des outils,
de I’équipement, de la protection, du transport, des frais
administratifs, des profits et du financement nécessaire, etc.
afin de compléter les travaux décrits dans ce projet devront
étre inclus pour chacun des items a toutes les locations.

Poste renfermant un indicateur de masse et dans lequel
I’inspecteur du Représentant du Ministére peut effectuer le
travail prévu et tenir a jour des registres.

Poste a I’épreuve des intempéries et doté d’un systeme
d’éclairage capable d’assurer un niveau d’éclairement d’au
moins 750 Ix, d’une fenétre coulissante donnant sur le
tablier du pont-bascule, d’une autre fenétre pour assurer
une aération transversale, d’un pupitre avec tablette d’au
moins 0.6 x 1.8 m et d’un systéme de chauffage pouvant
maintenir une température intérieure constante de 20°C. La
porte d’entrée ne doit pas s’ouvrir sur le tablier du pont-
bascule.



Reconstruction du Quai,
Structures 403 et 404
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.)
Projet n° R.076598.001

Section 01 45 01
Pont-Bascules Page 2

Octobre 2015

1.5 Exploitation 1
2
1.6 Entretien 1
2
3
1.7 Pont bascules A

L’inspecteur du Représentant du Ministere supervisera le
pesage des matériaux au pont-bascule lorsqu’ils seront
disponibles.

Présenter un nombre suffisant de coupons de pesée, en trois
(3) exemplaires, et avec des numéros de série consécutifs.
Faire approuver le style des coupons par le Représentant du
Ministére.

Garder le pont-bascule et son tablier propres et exempts de
gravier, d’asphalte, de neige, de glace et de débris.

Garder les rampes d’approche en bon état et exemptes
d’affaissements et d’orniéres.

Le pont-bascule doit étre recertifié, si le Représentant du
Ministére le demande.

Le tableau suivant spécifie les exigences pour mesurée en
masse :

A Pas de balance nécessaires sur place.

2 L’entrepreneur & utiliser I’échelle en route vers le
lieu de travail.

3 Peser échelle utilisée ou proposée pour le travail

doit étre approuvé par le Représentant du Ministere
et certifié selon les exigences de la loi sur les ponts
et mesures Lois de Canada de 1976 a 1977, chapitre

36.

4 Le Représentant du Ministére peut peser les
produits pour étre mesurés par masse.

5 Fournir approuvés peser glisse en quatre
exemplaires aves les numéros de série consécutifs.

.6 Les billet de pesage doivent étre signé par le

Représentant du Ministére au moment de la
livraison.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 AccCes au A
chantier
2
1.2 Bureau de A1
chantier du
représentant
du ministére
2
3
1.3 Services 1
d'utilités
publics
14 Entreposage A

des matériaux

1.5  Electricité 1

Aménager et entretenir des voies convenables pour
permettre I'acces au chantier.

Si I'Entrepreneur est autorisé & accéder au chantier par les
voies de circulation existantes, il doit assurer I'entretien de
ces voies d'acces pendant toute la durée du contrat et
réparer tout dommage résultant de son utilisation des
routes.

Fournir un bureau de chantier, dont I’Entrepreneur sera
responsable, au besoin, y compris I’électricité, le chauffage,
I’éclairage et le téléphone. Placer le bureau du chantier a
I’emplacement indiqué par le Représentant du Ministére.

Fournir toutes les installations et abris requis par la loi ou
les codes pour utilisation par les travailleurs et le
Représentant du Ministére et son personnel identifié sur le
chantier.

Le Représentant du Ministere assumera les frais
d'interurbains.

Prévoir des installations sanitaires et une alimentation en
eau potable et en énergie électrique, conformément aux
reglements et ordonnances en vigueur. L'Entrepreneur doit
prendre ses propres dispositions pour obtenir les services
d'utilités publics, lesquels seront assurés a ses frais.

Localiser les remorques d’entreposage a un
emplacement nuisant le mois aux activités de I’installation
actuelle.

L’espace d’entreposage des matériaux sur le chantier est
limité. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions.

Prendre les dispositions, payer et maintenir une
alimentation électrique temporaire conformément aux
reglements et ordonnances en vigueur.
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2 Fournir et installer toutes les installations temporaires pour

I’électricité comme les cables pour poteaux, les prises pour
compteur, les cables souterrains, etc. sur approbation de
I’autorité en alimentation électrique locale.

1.6 Enlevement des .1 Enlever du chantier les installations temporaires lorsque le
installations représentant du ministére en donne l'instruction.
temporaires
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Related
Requirements

1.2 Références

1.3 Qualité

rwie

Division 23 — Chauffage, Ventilation et Climatisation
Division 26 — Electrique

Division 27 — Communication

Division 33 - Utilités

Dans le texte de chaque section des spécifications, on peut se
référer aux normes de référence. Liste des normes de référence
organisations écriture est contenue dans les sections des
divisions 23, 26, 27 et 33.

Se conformer a ces normes de référence, en totalité ou en partie
comme expressément demandé dans les spécifications.

S'il y a question si les produits ou systemes sont en conformité
avec les normes applicables le représentant du Ministere se
réserve le droit d'avoir tels produits ou systémes testés pour
prouver ou réfuter la conformité.

Produits, matériaux, équipements et articles intégrés dans le
travail doivent étre neufs, non endommagés ou défectueux, et
de meilleure qualité a la destination. Sur demande, fournir la
preuve que le type, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'approvisionnement est d'acquérir, de maniere
rentable, des articles contenant plus fort pourcentage de
matériaux recyclés et récupérés possibles compatibles avec le
maintien d'un niveau satisfaisant de concurrence. Faire des
efforts raisonnables pour utiliser les matériaux et recyclés et
récupérés dans des matériaux autrement utilisant recyclés et
récupérés dans l'exécution des travaux.

Les produits défectueux, chaque fois identifiés avant
I'achévement des travaux, seront rejetées, indépendamment des
inspections précédentes. Inspection ne dégage pas la
responsabilité, mais est précaution contre omission ou une
erreur. Enlever et remplacer des produits défectueux a vos
propre frais et d'étre responsable des retards et des frais
occasionnés par le rejet.
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4 En cas de litige quant a la qualité ou I'adéquation des produits,

la décision appartient exclusivement avec le Représentant du
Ministére selon les exigences des documents contractuels.

5 Sauf indication contraire dans les spécifications, maintenir
I'uniformité de fabrication pour un produit particulier ou
commune tout au long de la construction.

.6 Etiquettes permanentes, les marques et les plaques signalétiques
sur les produits ne sont pas acceptables dans des endroits bien
visibles, sauf si nécessaire pour les instructions, ou qui se
trouvent dans les salles mécaniques ou électriques.

1.4 L’entreposage, la 1 Manipuler et entreposer les produits de maniére a prévenir les
Manutention et dommages, la falsification, la détérioration et la salissure et en
la Protection conformité avec les instructions du fabricant le cas échéant.

2 Magasin emballés ou des produits intégrés en état original et en

bon état avec le sceau et les étiquettes intactes du fabricant. Ne
pas retirer de I'emballage ou de regroupement jusqu'a ce que
nécessaire dans le travail.

3 Entreposer les produits hors des dommages causés par la météo
a coffrets étanches.

4 Entreposage des produits a base de ciment claires des sols en
terre ou en béton et des murs.

5 Gardez le sable, lorsqu'il est utilisé pour coulis ou mortier
matériaux, propres et seches. Emmagasiner le sable sur des
plateformes en bois et couvrir avec des baches impermeéables
par mauvais temps.

.6 Entreposer les matériaux en feuille, bois d'oeuvre et de la
tuyauterie sur plats, des supports solides et maintenir a I'écart de
terrain. Pente de jeter 'humidité.

v Entreposer et mélanger les peintures dans la chambre chauffée
et ventilée. Retirer chiffons imbibés d'huile et d'autres débris
combustibles du site tous les jours. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter une combustion spontanée.
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.8 Retirer et remplacer les produits endommagés a vos propre frais

et a la satisfaction du représentant ministeriel.

9 Retoucher les surfaces de finition d’usine endommagé a la
satisfaction du représentant ministériel. Utiliser des matériaux
de retouche pour correspondre originale. Ne pas peindre sur
plagues de nom.

1.5  Transportation 1 Payer les frais de transport des produits nécessaires a
I'exécution des travaux.

1.6 Instructions du A Sauf indication contraire dans les spécifications, I'installer ou
fabricant mettre des produits en conformité avec les instructions du
fabricant. Ne comptez pas sur des étiquettes ou des enveloppes
fournies avec les produits. Se procurer des instructions écrites
directement aupres des fabricants.

2 Auviser le Représentant du Ministére par écrit, des conflits entre
les spécifications et les instructions du fabricant, de sorte que le
Représentant du Ministére établira cours de I'action.

3 La mauvaise installation ou l'installation des produits, en raison
de I'échec a se conformer a ces exigences, autorise le
Représentant du Ministére d'exiger la suppression et la
réinstallation sans augmentation des prix du marché ou délai

contrat.
1.7  Qualité des 1 Assurer la qualité du travail est de plus haut niveau, exécuté par
Travaux les travailleurs compétent et qualifiés dans des fonctions

respectives pour lesquelles ils sont employés. Aviser
immédiatement le Représentant ministériel si le travail requis
est de nature a rendre impossible de produire des résultats
requis.

2 Ne pas employer une personne non qualifiée dans leurs
fonctions nécessaires. Le Représentant ministériel réserve le
droit d'exiger le renvoi de site, les travailleurs considérés
comme incompétent ou négligent.

3 Les décisions relatives a la norme ou d'adéquation de la qualité
du travail en cas de litige reste uniquement avec le Représentant
ministériel dont la décision est définitive.
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1.8 Coordination

1.9 Dissimulation

1.10 Travaux de
réparation

1.11 Emplacement des
appareils

1.12  Fixations

Assurer la coopération des travailleurs dans la pose des travaux.
Assurer une surveillance efficace et continue.

Etre responsable de la coordination et le placement des
ouvertures, des manches et accessoires.

Dans les zones finis dissimuler les tuyaux, tuyauteries et cables
dans les planchers, les murs et les plafonds, sauf indication
contraire.

Avant l'installation informer le Représentant du Ministere, s'il y
a des interférences. Installer comme indiqué par le
Représentant ministériel.

Effectuer des travaux de réparation requis pour réparer ou
remplacer les piéces ou parties de travail identifiés comme
défectueux ou inacceptable. Coordonner le travail affecté
adjacente au besoin.

Effectuer des travaux de réparation par des spécialistes
connaissant matériaux touchés. Effectuer de maniere a ne
dégats, ni mettre en danger une partie de travail.

Considérez I’emplacement des appareils, prise, et les éléments
mécaniques et électriques indiqué que approximative.

Informer le Représentant du Ministére de conflit installation.
Installer comme indiqué.

Fournir des fixations métalliques et accessoires dans la méme
texture, la couleur et la finition de matériaux adjacents, sauf
indication contraire.

Empécher I'action électrolytique entre les métaux et les
matériaux dissemblables.

Utilisez immersion a chaud non-corrosive galvanisé les
fixations et ancrages en acier pour assurer un travail extérieur, a
moins que l'acier inoxydable ou tout autre support est
expressément demandé dans la Section de la spécification
affectée.
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1.13 Matériaux de
fixation

1.14 Protection des
Travaux en cours

1.15 Services Existants

Espacer les ancrages dans la limite de charge physique ou la
résistance au cisaillement et de veiller a ce qu'ils fournissent
ancrage permanent positive. Du bois ou toute autre matiere
organique bouchons ne sont pas acceptables.

Gardez fixations exposées a un minimum, espace de fagon
uniforme et installer proprement.

Fixations qui provoquent I'écaillage et la fissuration de la
matiere & laquelle I'ancrage est faite ne sont pas acceptables.

Utilisez des attaches de tailles et de modéles commerciaux
standard avec des matériaux et la finition appropriée pour le
service.

Utilisez tétes hexagonaux lourds, semi-fini, sauf indication
contraire. Utiliser de I'acier inoxydable n ° 304 pour les zones
extérieures.

Boulons ne pas projeter a plus d'un diametre au-dela de noix.

Utiliser des rondelles de type plaine de I'équipement, de la téle
et du joint rondelles de type de verrouillage doux ou les
vibrations se produisent. Utilisez rondelles résilient avec l'acier
inoxydable.

Eviter la surcharge des parties du batiment. Ne pas couper,
percer ou de la charge de palier lisse élément structurel, sauf
indication spécifique sans I'approbation écrite du Représentant
ministériel.

Lorsque la rupture dans ou la connexion a des services ou des

services publics existants, d'exécuter le travail a temps realisés
par les autorités administratives locales, avec un minimum de

perturbations au travail.

Protéger, déplacer ou maintenir les services actifs existants.
Lorsque les services sont rencontrés, couronner de maniére
approuvée par l'autorité compétente. Piquet et enregistrer
I'emplacement du service couronner.
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PART 2 - PRODUITS

2.1 Non utilisé A Sans objet.

PART 3 - EXECUTION

3.1 Non utilisé A Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Généralités A

2

1.2 Nettoyage A
pendant

la construction

1.3 Nettoyage A
finale

Effectuer les activités de nettoyage et d’élimination pour se
conformer aux ordonnances locales et aux lois anti-
pollution.

Entreposer les déchets volatiles dans des récipients
métalliques couverts et les retirer des lieux a la fin de
chaque journée de travail.

Maintenir le lieu de travail dans un état ordonné, libre
d’accumulations de déchets et de debris. Nettoyer les
secteurs quotidiennement.

Fournir des récipients sur place pour la collecte de déchets
et débris.

Utiliser des bacs de collecte clairement identifiés pour la
séparation a la source et le recyclage des déchets et débris
conformément aux exigences de gestion des déchets
precisées.

Enlever les déchets et débris du site quotidiennement.

En guise de préparation a I’acceptation du projet pour un
certificat provisoire ou final, effectuer un nettoyage final.

Balayer et nettoyer les surfaces asphaltées extérieures et
trottoirs ; passer un rateau sur les autres surfaces des
terrains.

Assurer que le site du travail et I’accés voisin, ainsi que les
structures du quai sont retournées aux conditions avant la
construction.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections 1 Section 01 35 44 - Procédure de I’Environnement
Connexes Procédures pour Travaux Maritimes.
1.2 Généralités 1 Effectuer les travaux en mettant un accent maximal sur :

.1 Réduction des déchets ;
.2 Eloignements des déchets des sites d’enfouissement ;
.3 Recyclage de matériaux.

1.3  Réduction 1 Elaborer une stratégie de réduction des déchets pour les
des déchets travaux.

2 Structurer le programme pour établir les priorités des
actions, avec une premiere priorité de réduction des
déchets, suivie d’un effort de récupération et de recyclage
puis d’élimination sous forme de déchets solides.

3 Identifier les matériaux et équipements a :
1 Récupeérer pour revente par I’entrepreneur.
2 Envoyer a une installation de recyclage.
3 Envoyer a un site de transformation des déchets /
site d’enfouissement pour leurs efforts de recyclage.
4 Eliminer a un site d’enfouissement approuveé.
4 Réduire les déchets de construction pendant les travaux

d’installation. Suivre les pratiques qui minimiseront les
déchets et optimiseront I’utilisation compléte des nouveaux
matériaux sur les lieux, comme :

A Utilisation d’une aire de coupe centrale pour
permettre un acces facile aux a-cotés de coupe ;

2 Utilisation des a-c6tés de coupe pour les blocs et les
pontages ailleurs.

3 Utilisations d’installations efficaces et placées

stratégiquement sur les lieux pour I’entreposage et
I’installation de matériaux restants ou partiellement
coupés (comme le contreplaqué, les billots de
dimensionnement, etc.) pour permettre une
incorporation facile dans les travaux lorsque c’est
possible afin d’éviter les déchets inutiles.

5 Elaborer d’autres stratégies et procédures innovatrices pour
réduire les déchets.
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1.4 Méthode de tri 1
des matériaux
a la source
2
3
15 Exigences A
relatives a
I’élimination
2
3
A4
1.5 Enlévement 1

Elaborer et mettre en ceuvre une méthode de tri des
matériaux a la source au début des travaux dans le cadre de
la mobilisation et de la gestion des déchets sur le chantier.

Prévoir des installations sur place afin de recueillir,
manipuler et entreposer les quantités prévues de matériaux
réutilisables, récupérables et recyclables.

Etablir des méthodes selon lesquelles les déchets dangereux
et toxiques et leurs contenants qui se trouvent sur place ou
sont utilisés pendant les travaux sont correctement isolés,
entreposés sur place et éliminés conformément aux lois et
reglements promulgueés par les autorités compétentes.

Eliminer les déchets seulement dans des installations
approuveées de traitement des déchets ou des sites
d’enfouissement autorisés par les autorités compétentes

de transformation des déchets ou des sites d’enfouissement
approuves.

Avant de commencer les travaux, communiquer avec les
autorités compétentes afin de savoir quels déchets, le cas
échéant, sont interdits d’élimination dans les sites
d’enfouissement. Prendre les mesures nécessaires pour
isoler ces déchets sur le chantier et les éliminer en
respectant strictement les réglements provinciaux et
municipaux pertinents.

Recueillir, regrouper et transporter les matériaux réecupérés
qui doivent étre recyclés selon les catégories et les
conditions distinctes, d’apres les indications de
I’installation de recyclage. Expédier les matériaux
uniquement a des installations de recyclage approuvées.

Il est interdit a I’Entrepreneur de vendre des articles
récupérés a d’autres parties sur le chantier.

Enlever la totalité des matériaux et objets qui doivent I’étre,
y compris toutes les fixations. Retirer avec soins les
matériaux qui doivent étre reutilises



Reconstruction du Quai,
Structures 403 et 404
Ste.-Marie-St.-Raphaél, (N.-B.)
Projet n° R.076598.001

Section 01 77 00

Achévement des Travaux Page 1

Octobre 2015

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la 1
section
1.2 Sections 1
connexes
1.3 Inspection et A
déclaration
d’achevement
substantiel
2
3
4

Modalités administratives préalables aux inspections
préliminaire et finale des travaux par le Représentant du
Ministere.

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a
I’achévement des travaux.

Inspection effectuée par I’Entrepreneur: coordonner et
effectuer, de concert avec les sous-traitants, une inspection
et une vérification des travaux. Repérer les défauts, les
réparations nécessaires et exécuter les éléments laissés en
suspens, au besoin, pour achever les travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministere par écrit apres
avoir apporté des corrections aux défauts et
défaillances décelés au cours de I’inspection de
I’Entrepreneur, et quand les travaux sont jugés préts
pour son inspection.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére:
accompagner le Représentant du Ministére au cours de
toutes les inspections provisoires et finales des travaux.

1 Repérer les défauts, les défaillances des travaux et
les éléments qui n’ont pas été exécutés, identifiés au
cours de ces inspections.

2 Signaler au Représentant du Ministére quand tous
les problemes relevés ont été corrigés.

Il est a noter que le Représentant du Ministére n’émettra

pas un certificat d’achévement substantiel des travaux tant

que I’Entrepreneur n’aura pas exécuté les travaux ci-

dessous et remis les documents ci-apres:

1 Documents d’apres exécution du dossier, Section 01
78 00.

Corriger tous les écarts avant que le Représentant du
Ministéere n’émette le certificat d’achévement des travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la 1
section
1.2 Documents du 1
dossier de
projet
2
3
4

Documents du dossier de projet.

Le Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux

de diazocopies des dessins contractuels et deux (2) copies
du devis a utiliser pour obtenir des documents d’apres
execution.

Conserver sur le chantier un jeu de dessins contractuels et
une copie du devis pour consigner les conditions réelles
d’aprés exécution.

Tenir a joue et en bon état le devis et les dessins d’apres
execution en temps réel et, sur demande du Représentant du
Ministére, les lui remettre aux fins d’inspection.

Dessins d’apres exécution:

1

Consigner les changements a I’encre rouge sur les

diazocopies. Annoter les changements seulement

sur un jeu de diazocopies, et a I’achevement des

travaux, transcrire soigneusement les annotations

sur le second jeu de diazocopies (utiliser aussi de

I’encre rouge).

Soumettre les (2) deux jeux au Représentant du

Ministére avant de faire la demande de certificat

d’achevement substantiel des travaux.

Tous les dessins doivent porter la mention “Dessins

d’aprés exécution” et doivent étre étiquetés, puis

signés et daté par I’Entrepreneur.

Montrer toutes les modifications. Substitutions et

écarts par rapport a ce qui figure sur le dessins

contractuels ou sur le devis.

Consigner les renseignements suivants:

.1 La profondeur des divers éléments de
fondations par rapport aux données de relevé.

.2 Les modifications apportées sur place quant
aux dimensions et aux détails des ouvrages.

.3 L’emplacement de toues les canalisations de
services et d’utilités obturées ou désactivees.
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4 Les élévations, coupes et détails doivent tous
étre cotés et marqués afin de reporter de fagon
cohérente I’état des installations finies.

.5 Tout détail établi par le Représentant du
Ministére au cours des travaux pour
complémenter ou changer les dessins de
conception existants.

.6 Tous les ordres de modification émis au cours
du contrat doivent étre documentés sur les
documents d’apres exécution finis, indiquant
avec précision et cohérence la condition
changée qui s’applique a tous les détails de
dessins touchés par les modifications.

.6 Devis d’apres exécution: annoter lisiblement a
I’encre rouge chaque élément afin de consigner les
travaux réels, y compris ce qui suit:

A Les changements apportés par addenda et
ordres de modification.
2 Marquer les deux copies du devis, y apposer

la mention “Dessins d’apres exécution », les
signer et dater de maniére similaire aux
dessins selon I’article ci-dessus.

5 Tenir a jour les documents d’aprés exécution a jour au fur
et a mesure de I’avancement des travaux. Le Représentant
du Ministére effectuera des examens et des inspections des
documents régulierement. Si ces documents ne sont pas
tenus a jour et complets a la satisfaction du Représentant du
Ministere, I’Entrepreneur est sujet a des pénalités
financiéres sous la forme d’une retenue des acomptes ou
d’une retenue au contrat.





