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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Étendue des .1 Les travaux visés par le présent contrat comprennent   
 travaux   l’enlèvement et l’entreposage temporaire des matériaux à 

être réutilisé dans les travaux, rétablissement des matériaux 
à être réutilisé et élimination hors du site à un site 
d’enfouissement provincial approuvé ou pour stockage sur 
place comme dirigé par le représentant du ministère.  Les 
travaux ci-joints comprendre : 
.1 Enlèvement partielle des structures 403 et 404, aux 

limites et niveaux illustré sur le plan. 
.2 L’enlèvement et l’entreposage sur les lieux pour 

rétablissement la roche de lest et pierre de la 
carapace. 
 

.2         Le bois traité acceptable pour réutilisation qui est enlevé 
des structures et non-rétablit dans les nouveaux travaux 
deviennent la propriété de l’Entrepreneur.  

 
1.2  Travaux  .1  Section 01 14 10 - Planification et gestion des travaux.  
 connexes  

.2 Section 01 35 44 - Procédures de l’environnement  pour 
Travaux Maritimes. 

 
.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 
 
.4 Section 31 23 10 – Excavation, Creusage de Tranchées et 

Remblayage. 
 

.5 Section 32 12 16: Revêtements de chaussée en asphalte 
bitumineux mise en place à chaud 

 
1.3  Procédures de .1  Construction/Démolition/Mob/Démob: Les coûts 
 mesure   reliés à l’enlèvement et l’élimination des déchets de 

construction, entrepôt des matériaux à être réutiliser, 
rétablissement de matériaux à être réutilisés, installation 
temporaire, y compris toute la main-d’œuvre, les 
installations, l’équipement et les matériaux nécessaires 
seront un prix forfaitaire et comprennent, entre autres, ce 
qui suit : 

 
 



Reconstruction du Quai,  Section 02 41 13 
Structures 403 et 404 Travaux Préparatoires et Page 2 
Ste.-Marie-St.-Raphaël, (N.-B.) Démolition 
Projet n° R.076598.001  Octobre 2015  
 

.1 L’enlèvement: 
.1 L’enlèvement des brise-lames en bois 

revêtements, défenses, échelles, garde-roues, 
dalle en béton, tablier en bois, longerons, 
traverses, longitudinales, blocs de 
remplissage, blocs de raccordement et poteau 
liant où illustré sur le plan. 

.2 L’enlèvement et l’élimination de l’asphalte 
bitumineux qui nuit aux nouveaux travaux.  

.3 L’enlèvement et l’élimination des lignes d’eau 
abandonnés et tout autre tuyau divers dans la 
région des nouveaux travaux. 

.4 L’enlèvement et l’élimination des poteaux, 
câbles électriques, luminaires et tout autre 
appareillage électrique attaché aux poteaux ou 
garde-roues. 

 
.2  Enlèvement, Entreposage et Rétablissement: 

.1 L’enlèvement, l’entreposage et le 
rétablissement du roches de lest, pierre de la 
carapace.  Le surplus de roche de lest sera 
disposé dans la cellulaire de confinement des 
déblais de dragage existant, suivant les 
directions du Représentant du Ministère. 

 
.2  Les couts pour l’enlèvement et le remblayage des 

matériaux qui nuit avec les travaux, par exemple le sable 
situé sur la face nord du quai, doivent êtres incluent avec 
les travaux décrit dans l’article 1.3.1 ci-dessus. Aucune 
procédure de mesure additionnelle ne sera accordée pour 
ces travaux.  
 

.3 Élimination des déchets de construction: L’élimination des 
déchets de construction à un site d’enfouissement approuvé 
sera payée à la tonne de matériaux éliminés au site 
d’enfouissement approuvé.  Ce coût comprend la 
manutention, le transport et le tri pour éliminer les déchets 
au site d’élimination approuvé.   
.1 Bois traité : Tous le bois traité doit être disposé à un 

site d’enfouissement provincial approuvé. 
.2 Déchets de construction : Le bois non-traité, 

asphalte bitumineux, remblais excavé, béton et 
câbles électriques doit être disposé à un site de 
triage des déchets approuvé. 
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.3 À la demande du Représentant du Ministère, 
l’Entrepreneur doit fournir l’emplacement des sites 
d’enfouissement et la confirmation d’approbation 2 
semaines avant le début des travaux de démolitions. 

.4 L’entrepreneur doit fournir au Représentant du 
Ministère une copie du reçu du billet de pesage de 
l’installation d’élimination avec la demande de 
paiement. 

 
.4 Le sable in-situ excavé :  Il n’y aura pas the paiement 

distinct pour l’enlèvement du sable in-situ excavé.  Inclure 
le coût dans l’articles 1.3.1 pour paiement ci-haut. 
.1 Le sable in-situ excavé sera éliminé dans le 

confinement de matériaux de dragage existant tel 
que dérigé par Représentant du Ministère 

 
.5 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 

versé pour fournir et l’entretien d’un bureau temporaire 
pour le Représentant du Ministère, l’entrepreneur, 
l’entrepôt de matériel, toilette portative, etc.  Inclure leur 
coût dans l’articles1.3.1 pour paiement ci-haut. 

 
.6 Barrières/dispositives de sécurité : Il n’y aura pas the 

paiement distinct pour fournir et l’entretien des barrières  et 
dispositives de sécurité.  Inclure leur coût dans 
l’articles1.3.1 pour paiement ci-haut. 

 
.7 Les propriétaires sont responsables pour l’enlèvement et le 

déménagement des stations de déchargement, remises et 
treuils à un emplacement alterne et le rétablissement des 
stations de déchargement.  

 
.8 Le déneigement et le déglaçage ne seront pas mesurés aux 

fins de paiement. Inclure le coût de ces travaux dans les lots 
de paiement précédents. 

 
1.4 Définition  .1 Matière dangereuse : Produit, substance ou organisme 

utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et 
qui est une marchandise ou une matière dangereuse 
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur 
l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux 
ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement. 
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PARTIE 2 – PRODUITS Sans objet 
 
 
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
3.1  Préparation   .1  Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 

Ministère les éléments qui doivent être enlevés. 
 

   .2 Localiser et protéger les services et les lignes d’utilités sur 
le site, et préserver en condition opérationnelle les services 
actifs. 

 
3.2  Enlèvement .1  Enlever dans leur entier tous les matériaux et les objets 
 des matériaux   prescrits comme devant être enlevés, y compris tous les 

dispositifs de fixation, et procéder avec soin lorsqu'il s'agit 
de matériaux à réutiliser. 
.1  Tous les matériaux que l'Entrepreneur récupère en 

vue de les recycler doivent être bien nettoyés.  Tous 
les crampons et autres dispositifs de fixation 
doivent être enlevés des bois traités.  Les matériaux 
doivent ensuite être bien empilés sur le chantier en 
paquets attachés. 

  
.2  Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour 

demeurer en place. 
 
.3  Vérifier avec le Représentant du Ministère quels articles 

pourront être réutilisés dans l'ouvrage. 
 

3.3 Élimination des .1 Sauf pour les matériaux à être rétablit, tous matériaux  
 Déchets   démolit sont la responsabilité de l’Entrepreneur et doivent 

être disposé comme stipuler dans le présent contrat. 
 

3.4  Entreposage   .1  Faire approuver par le Représentant du Ministère 
l'utilisation d'espace d'entreposage pour les articles à 
réutiliser dans l'ouvrage. 

 
   .2 Tous articles réutilisables donnés au Autorités du Port 

doivent être entreposé à un emplacement approuvé. 
 
3.5 Remise en état  .1  Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir les 

surfaces et laisser le chantier propre. 
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 .2  Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à 

l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se 
trouvaient avant le début des travaux. 




