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FUNCTION / FONCTION CABLE / CABLE FROM / PROVENANT DE TO/VERS CONDUIT / CONDUIT INSTALLATION / INSTALLATION NOTES / NOTES
ITEM | ITEM
1 SERVICE ENTRANCE L4500MCM SERVICE POLE 400A MAIN DISCONNECT SWITCH 103mm RIGID PVC UNDERGROUND
ENTRE DE SERVICE POTEAU DE BRANCHEMENT AUX SERVICES PUBLICS SECTIONNEUR AVEC FUSIBLES 400A 103mm PVC RIGIDE SOUS-TERRAIN
i SERVICE GROUND 43 RSO 400A FUSED DISCONNECT SWITCH GROUND RODS / PLAT; 21mm RIGID PVC UNDERGROUND
MISE-A-LA-TERRE DU SERVICE SECTIONNEUR AVEC FUSIBLES 400A TIGES / PLAQUE MISE-A-LA-TERRE 21mm PVC RIGIDE SOUS-TERRAIN
) SERVICE BUILDING FEEDER 4#600MCM + 1#3 BOND 400A FUSED DISCONNECT SWITCH METER CENTRE o1mm EMT IN SERVICE BUILDING
CABLE D'ALIMENTATION POUR BATIMENT DE SERVICE 48600MCM + #3MALM. | SECTIONNEUR AVEC FUSIBLES 400A CENTRE DE COMPTEURS DANS LE BATIMENT DE SERVICE
) NOT USED :
NON UTILISE
s 200A HARBOUR AUTHORITY SERVICE 4#3/0 + 146 BOND METER CENTRE PANEL ‘A’ 53mm EMT IN SERVICE BUILDING
SERVICE DE L'AUTORITE PORTUAIRE DE 200A 44#3/0 + 1#6 MALM. CENTRE DE COMPTEURS TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DANS LE BATIMENT DE SERVICE
5 100A PRIVATE SERVICE #1 4#3 +1#8 BOND METER CENTRE PANEL 'B' 35 EMT IN SERVICE BUILDING
SERVICE PRIVE #1 DE 100A B3 +THEMALM. CENTRE DE COMPTEURS TABLEAU DE DISTRIBUTION 'B' DANS LE BATIMENT DE SERVICE
5 100A PRIVATE SERVICE #2 (B) 4#3 +1#8 BOND METER CENTRE FISH BUYER SERVICE PANEL 'C' 35mm EMT IN SERVICE BUILDING
SERVICE PRIVE #2 DE 100A (BI) 443 +1H8 MALM. CENTRE DE COMPTEURS TABLEAU DE DISTRIBUTION 'C' POUR SERVICE DE L'ACHETEUR DE POISSON DANS LE BATIMENT DE SERVICE
, 200A PRIVATE SERVICE #3 (COOP) 4#3/0 + 1#6 BOND METER CENTRE FISH BUYER SERVICE PANEL D' 53mm EMT IN SERVICE BUILDING
SERVICE PRIVE #3 DE 200A (COOP) 4#3/0 + 1#6 MA.LM. CENTRE DE COMPTEURS TABLEAU DE DISTRIBUTION 'D' POUR SERVICE DE L'ACHETEUR DE POISSON DANS LE BATIMENT DE SERVICE
100A PRIVATE SERVICE #4 (FUTURE MARGINAL WHARF) METER CENTRE FUTURE FISH BUYER SERVICE IN SERVICE BUILDING FUTURE, ALLOW SPACE
8 SERVICE PRIVE #4 DE 100A (QUAI LONGITUDINAL FUTUR) CENTRE DE COMPTEURS SERVICE FUTUR DE L'ACHETEUR DE POISSON DANS LE BATIMENT DE SERVICE FUTUR, LAISSEZ DE L'ESPACE
9 NOT USED
NON UTILISE
10 NOT USED ,
NON UTILISE ~
p B0A, 120/208V FISH BUYER OUTLET #1 446 + 1#8 BOND PRIVATE SERVICE #1 PANEL 'B' CCTS B-1,3,5 SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #2 o7 EMT IN SERVICE BUILDING
PRISE #1 60A, 120/208V DE L'ACHETEUR DE POISSON 446+ THE MA.LM. SERVICE PRIVE #1 TABLEAU DE DISTRIBUTION 'B' CCTS B-1,3,5 BOITE DE JONCTION #2 DU BATIMENT DE SERVICE DANS LE BATIMENT DE SERVICE
1 B0A, 120/208V FISH BUYER OUTLET #2 (BI) 446 + 1#8 BOND PRIVATE SERV{CE #2 PANEL 'C' CCTS C-1,3,5 SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #3 o7 EMT IN SERVICE BUILDING
PRISE #2 60A, 120/208Y DE L'ACHETEUR DE POISSON (Bl) 446 + THE MA.LM. SERVICE PRIVE #2 TABLEAU DE DISTRIBUTION 'C' CCTS C-1,3,5 BOITE DE JONCTION #3 DU BATIMENT DE SERVICE DANS LE BATIMENT DE SERVICE
'3 B0A, 120/208V FISH BUYER OUTLET #3 (BI) 446 + 1#8 BOND PRIVATE SERV!CE #2 PANEL'C' CCTS C-2,4,6 SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #4 o7 EMT IN SERVICE BUILDING
; PRISE #3 60A, 120/208V DE L'ACHETEUR DE POISSON (BI) 446+ HEMALM. SERVICE PRIVE #2 TABLEAU DE DISTRIBUTION 'C' CCTS C-2,4,6 BOITE DE JONCTION #4 DU BATIMENT DE SERVICE DANS LE BATIMENT DE SERVICE
" B0A, 120/208V FISH BUYER OUTLET #4 (COOP) 4#6 + 1#8 BOND PRIVATE SERV!CE #3 PANEL 'D' CCTS D-1,3,5 SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #5 o7mm EMT IN SERVICE BUILDING
PRISE #4 60A, 120/208V DE L'ACHETEUR DE POISSON (COOP) 446+ THS MA.LM. SERVICE PRIVE #3 TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘D' CCTS D-1,3,5 BOITE DE JONCTION #5 DU BATIMENT DE SERVICE DANS LE BATIMENT DE SERVICE
5 B0A, 120/208V FISH BUYER OUTLET #5 (COOP) 446 + 1#8 BOND PRIVATE SERVICE #3 PANEL 'D' CCTS D-2,4,6 SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #6 o7 EMT IN SERVICE BUILDING
PRISE #5 60A, 120/208V DE L'ACHETEUR DE POISSON (COOP) 446+ HBMA.LM. SERVICE PRIVE #3 TABLEAU DE DISTRIBUTION 'D' CCTS D-2,4,6 BOITE DE JONCTION #6 DU BATIMENT DE SERVICE DANS LE BATIMENT DE SERVICE
5 SERVICE MODULE #1 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-17 AND A-21 3#4 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #1 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO#12 AT JUNCTION BOXES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #1 CCTS A-17 ET A-19 34+ HEMALM, BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION 'A’' DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #1 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #12 AUX BOITES DE JONCTIONS
. SERVICE MODULE #1 FISH BUYER OUTLET CCT B-1,3,5 4#1 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #1 SERVICE MODULE #1 JUNCTION BOX 41mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO #6 AT JUNCTION BOXES
PRISE DU MODULE DE SERVICE #1 DE L'ACHETEUR DE POISSON CCT B-1,3,5 41+ THE MALM. BOITE DE JONCTION#1 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #1 41mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #6 AUX BOITES DE JONCTIONS
8 SERVICE MODULE #2 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-21 AND A-23 3#3 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #2 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO#12 AT JUNCTION BOXES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #2 CCTS A-21 ET A-23 343+ HOMALM. BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION 'A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #2 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #12 AUX BOITES DE JONCTIONS
9 SERVICE MODULE #2 FISH BUYER OUTLET CCT C-1,3,5 4#1 + 16 BOND SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #2 SERVICE MODULE #2 JUNCTION BOX 41mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO #6 AT JUNCTION BOXES
PRISE DU MODULE DE SERVICE #2 DE L'ACHETEUR DE POISSON CCT C-1,3,5 441+ HEMALM. BOITE DE JONCTION #2 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #2 41mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #6 AUX BOITES DE JONCTIONS
2 SERVICE MODULE #3 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-25 AND A-27 3#3 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING PANEL 'A’ JUNCTION BOX SERVICE MODULE #3 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO#12 AT JUNCTION BOXES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #3 CCTS A-25 ET A-27 343+ HEMALM, BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION 'A' DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #3 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #12 AUX BOITES DE JONCTIONS
o’ SERVICE MODULE #3 FISH BUYER OUTLET CCT C-2,4,6 4#1/0 + 146 BOND SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #3 SERVICE MODULE #3 JUNCTION BOX 53mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO #6 AT JUNCTION BOXES
PRISE DU MODULE DE SERVICE #3 DE L'ACHETEUR DE POISSON CCT C-2,4,6 342+ TH6 MALM. BOITE DE JONCTION #3 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #3 53mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #6 AUX BOITES DE JONCTIONS
2 SERVICE MODULE #4 RECEPTACLES 1 AND 2 CCT A-29 AND A-31 3#2 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #4 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO#12 AT JUNCTION BOXES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #4 CCTS A-29 ET A-31 32+ HEMALM. BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #4 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #12 AUX BOITES DE JONCTIONS
2 SERVICE MODULE #4 FISH BUYER OUTLET CCT D-1,3,5 4#1/0 + 146 BOND SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #4 SERVICE MODULE #4 JUNCTION BOX 53mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO #6 AT JUNCTION BOXES
PRISE DU MODULE DE SERVICE #4 DE L'ACHETEUR DE POISSON CCT D-1,3,5 41/0 + 1H6 MA.LM. BOITE DE JONCTION #4 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #4 53mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #6 AUX BOITES DE JONCTIONS
o4 SERVICE MODULE #5 RECEPTACLES 1 AND 2 CCT A-33 AND A-35 3#2 + 146 BOND SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #5 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO#12 AT JUNCTION BOXES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #5 CCTS A-33 ET A-35 32+ HEMALM BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #5 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #12 AUX BOITES DE JONCTIONS
25 SERVICE MODULE #5 FISH BUYER OUTLET CCT D-2,4,6 4#2/0 + 146 BOND SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #5 SERVICE MODULE #5 JUNCTION BOX 53mm RIGID PVC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK CONVERT TO #6 AT JUNCTION BOXES
PRISE DU MODULE DE SERVICE #5 DE L'ACHETEUR DE POISSON CCT D-2,4,6 44#2/0+ TH6 MA.LM. BOITE DE JONCTION #5 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #5 53mm PVC RIGIDE ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON CONVERTIR A #6 AUX BOITES DE JONCTIONS
% SERVICE MODULE #6 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-37 AND A-39 3#1/0 + 1#6 BOND SERVICE BUILDING PANEL A’ JUNCTION BOX SERVICE MODULE #6 JUNCTION BOX 41mm RIGID PVC / CRSC EMBEDDED UNDER CONCRETE DECK / OVERHEAD LINE CONVERT CRSC TO OVERHEAD LINE ON POLES
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #6 CCTS A-37 ET A-39 3#1/0 + 16 MA.LM, BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #6 41mm PVC RIGIDE / CARC ENCASTRE EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON / LIGNE AERIENNE CONVERTIR CARC A LIGNE AERIENNE AUX POTEAUX
o7 FUTURE MARGINAL WHARF SERVICE MODULE #7 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-32 AND A-34 FISH ROPE SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #7 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
PRISES 1 ET 2 DU MODULE DE SERVICE #7 DU QUAI LONGITUDINAL FUTUR CCTS A-32 ET A-34 CORDE DE TIRAGE BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #7 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN BOUT DE CONDUIT VIDE
FUTURE MARGINAL WHARF SERVICE MODULE #7 FISH BUYER OUTLET FISH ROPE SERVICE BUILDING JUNCTION BOX #6 SERVICE MODULE #7 JUNCTION BOX 41mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
2 PRISE DU MODULE DE SERVICE #7 DU QUAI LONGITUDINAL FUTUR DE L'ACHETEUR DE POISSON CORDE DE TIRAGE BOITE DE JONCTION #6 DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #7 41mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN BOUT DE CONDUIT VIDE
2 FUTURE MARGINAL WHARF SERVICE MODULE #8 RECEPTACLES 1 AND 2 CCTS A-36 AND A-38 FISH ROPE SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #8 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
PRISES 1 ET 2. DU MODULE DE SERVICE #8 DU QUA! LONGITUDINAL FUTUR CCTS A-36 ET A-38 CORDE DE TIRAGE BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #8 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN BOUT DE CONDUIT VIDE
FUTURE MARGINAL WHARF SERVICE MODULE #8 WELDER OUTLET CCT A-40,42 FISH ROPE SERVICE BUILDING PANEL 'A' JUNCTION BOX SERVICE MODULE #8 JUNCTION BOX 35mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
30 PRISE DE SOUDEUR DU MODULE DE SERVICE #8 DU QUAI LONGITUDINAL FUTUR CCT A-40,42 CORDE DE TIRAGE BOITE DE JONCTION POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION ‘A’ DU BATIMENT DE SERVICE BOITE DE JONCTION DU MODULE DE SERVICE #8 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN BOUT DE CONDUIT VIDE
21 POLE #1 LIGHTING CCTS A-9 AND A-11 3#6 + 148 BOND LIGHTING CONTACTOR POLE #1 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #1 CCTS A-9 ET A-11 346+ THEMA.LM. CONTACTEUR D'ALLUMAGE POTEAU #1 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
2 POLE #2 LIGHTING CCTS A-9 AND A-11 348 + 1#10 BOND POLE #1 POLE #2 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #2 CCTS A-9 ET A-11 348 + HIOMALM. POTEAU #1 POTEAU #2 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
33 POLE #3 LIGHTING CCTS A-9 AND A-11 348 + 1#10 BOND POLE #2 POLE #3 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #3 CCTS A-9 ET A-11 348+ HIOMA.LM. POTEAU #2 POTEAU#3 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
u POLE #4 LIGHTING CCT A-11 3#8 + 1#10 BOND POLE #3 POLE #4 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #4 CCT A-11 348+ H10 MA.LM. POTEAU #3 POTEAU #4 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
35 POLE #5 LIGHTING CCTS A-13 AND A-15 3#6 + 1#8 BOND LIGHTING CONTACTOR POLE #5 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #5 CCTS A-13 ET A-15 346+ T8 MALM. CONTACTEUR D'ALLUMAGE POTEAU #5 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
% POLE #6 LIGHTING CCTS A-13 AND A-15 348 + 1#10 BOND POLE #5 POLE #6 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
ECLAIRAGE POTEAU #6 CCTS A-13 ET A-15 348+ 110 MA.LM. POTEAU #5 POTEAU #6 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
37 POLE #7 LIGHTING CCTS A-13 AND A-15 348 + 1#10 BOND POLE #6 POLE #7 (NO LUMINAIRE ON THIS POLE) 27mm RIGID PVC / CRSC EMBEDDED IN / UNDER CONCRETE DECK / OVERHEAD LINE CONVERT CRSC TO OVERHEAD LINE ON POLES
ECLAIRAGE POTEAU #7 CCTS A-13 ET A-15 348+ THIOMALM. POTEAU #6 POTEAU #7 (AUCUN LUMINAIRE SUR CE POTEAU) 27mm PVC RIGIDE / CARC ENCASTRE DANS / EN-DESSOUS DU TABLIER EN BETON / LIGNE AERIENNE CONVERTIR CARC A LIGNE AERIENNE AUX POTEAUX
POLE #8 LIGHTING CCT A-13 EXISTING POLE #7 POLE #8 EXISTING AERIAL LINE EXISTING LUMINAIRE TO REMAIN
3 ECLAIRAGE POTEAU #8 CCT A-13 EXISTANT POTEAU #7 POTEAU #8 LIGNE AERIENNE EXISTANTE LUMINAIRE EXISTANT DEVANT DEMEURER
POLE #9 LIGHTING CCT A-13 EXISTING POLE #8 POLE #9 EXISTING AERIAL LINE EXISTING LUMINAIRE TO REMAIN
3 ECLAIRAGE POTEAU #9 CCT A-13 EXISTANT POTEAU #8 POTEAU #9 LIGNE AERIENNE EXISTANTE LUMINAIRE EXISTANT DEVANT DEMEURER
10 FUTURE MARGINAL WHARF LIGHTING CCTS A-13 AND A-15 FISH ROPE LIGHTING CONTACTOR FUTURE MARGINAL WHARF 27mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
ECLAIRAGE DU QUAI LONGITUDINAL FUTUR CCTS A-13 ET A-15 CORDE DE TIRAGE CONTACTEUR D'ALLUMAGE QUAI LONGITUDINAL FUTUR 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN BOUT DE CONDUIT VIDE
y NOT USED ,
NON UTILISE
1 NOT USED ,
NON UTILISE
" TELEPHONE SERVICE FISH ROPE SERVICE POLE TELEPHONE BACKBOARD 53mm RIGID PVC UNDERGROUND CONCRETE ENCASED
SERVICES DE TELEPHONES CORDE DE TIRAGE POTEAU DE BRANCHEMENT AUX SERVICES PUBLICS PANNEAU DE MONTAGE POUR EQUIPEMENTS DE TELEPHONES 53mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE BETON SOUS-TERRAIN
i TELEPHONE FOR SERVICE MODULES #1,2,3 4,5 5 CAT 3 TELEPHONE BACKBOARD SERVICE MODULE #1 TELEPHONE PULLBOX 35mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
TELEPHONES POUR MODULES DE SERVICES #1,2,34,5 ‘ PANNEAU DE MONTAGE POUR EQUIPEMENTS DE TELEPHONES BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #1 35mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
45 TELEPHONE FOR SERVICE MODULES #2,3,4,5 AXCAT.3 SERVICE MODULE #1 TELEPHONE PULLBOX SERVICE MODULE #2 TELEPHONE PULLBOX 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
TELEPHONES POUR MODULES DE SERVICES #2,3,4,5 ' BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #1 BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #2 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
s TELEPHONE FOR SERVICE MODULES #3,4,5 3% CAT 3 SERVICE MODULE #2 TELEPHONE PULLBOX SERVICE MODULE #3 TELEPHONE PULLBOX 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
TELEPHONES POUR MODULES DE SERVICES #3/4,5 ' BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #2 BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #3 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
i TELEPHONE FOR SERVICE MODULES #4,5 2% CAT 3 SERVICE MODULE #3 TELEPHONE PULLBOX SERVICE MODULE #4 TELEPHONE PULLBOX 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
TELEPHONES POUR MODULES DE SERVICES #4,5 ‘ BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #3 BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #4 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
18 TELEPHONE FOR SERVICE MODULE #5 1 CAT. 3 SERVICE MODULE #4 TELEPHONE PULLBOX SERVICE MODULE #5 TELEPHONE OUTLET 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK
TELEPHONE POUR MODULE DE SERVICE #5 ' BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE #4 BOITE DE TIRAGE DE TELEPHONES DU MODULE DE SERVICE#5 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON
49 TELEPHONE FOR FUTURE MARGINAL WHARF SERVICE MODULE #7 FISH ROPE TELEPHONE BACKBOARD FUTURE TELEPHONE SERVICE 27mm RIGID PVC EMBEDDED IN CONCRETE DECK EMPTY CONDUIT STUBBED OUT
TELEPHONE POUR MODULE DE SERVICE #7 DU QUAI LONGITUDINAL FUTUR CORDE DE TIRAGE PANNEAU DE MONTAGE POUR EQUIPEMENTS DE TELEPHONES SERVICES DE TELEPHONES FUTURS 27mm PVC RIGIDE ENCASTRE DANS LE TABLIER EN BETON BOUT DE CONDUIT VIDE
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