Remplacement des tuiles de plafond

Un entrepreneur spécialisé dans l'installation de plafond marin est requis pour fournir les matériaux
et la main d'ceuvre pour démonter la suspension et tuiles, disposer de tous les rebuts et de
remplacer toute la suspension et les tuiles dans tous les espaces suivants:

Cuisine : 650piz2 moins 7 luminaires a fluorescent encastré de 1' x 4’ (4 PI2 x 7=28 pi?), et 5 trappes de
ventilation encastré de 2’ x 2’ (4 pi2 x 5=20pi?)

L'entrepreneur devra incorporer les détecteurs de fumée, les tétes de gicleurs, les haut-parleurs du
systeme d'annonce publique ainsi que les chaines des volets coupe-feu, les écriteaux et les
luminaires. Les débranchements et branchements nécessaires seront fait par I'électricien du
navire au besoin. Il va y avoir des modifications aux luminaires d'éclairage et filage pour I'éclairage
qui va étre fait par I'électricien et va nécessiter une coordination entre I'entrepreneur et I'équipe du
navire pour compléter les deux projets efficacement. Les luminaires a fluorescent a encastré de 2’
x 4’ seront remplacé par les luminaires de 1’ x 4’ , fournis et branchés par GCC.

Les anneaux de finition autour des tétes de gicleur doivent étre fournis et remplacés.

Trappes d'accés au plafond, des trappes neuves doivent étre fournies et installés; elles seront en
téle unie, munies de penture a piano et de loquets similaires a ceux existants dans passage a
I'entrée de la salle a manger.



Version existante : Nouvel version a fournir

Fournir des tuiles de 2" par 2' en aluminium de couleur blanc 050, modéle “PANZ" de la compagnie
“CGC” non-perforé, avec une membrane “Acoustibond” collée au panneau d'aluminium et un
isolant “Fibrex Marine Board” de 1" d'épaisseur collé a la membrane. Les tuiles devront étre
vissées aux supports avec huit (8) vis. Les vis et les supports devront étre blanc lustre.
L'installation, les tuiles et le résultat final devra ressembler aux travaux déja effectués dans la
caféteria du pont principal en 2015.

Voici les équipements et quantités qu’on retrouve encastrés dans chaque plafond, qui doivent étre
reinstallés avec les nouveaux supports et tuiles de plafond:

Cuisine:

-8 tétes de gicleurs

-2 haut-parleurs (diametre 13")

-2 détecteurs de fumée

-1 chaine pour clapet coupe-feu

-8 luminaires fluorescents, nouveau modéle 1' x 4'

-5 grilles de ventilation de 2' x 2' et 1 grille de 20" x 18"
-2 supports pour mécanisme de porte coupe-feu

-1 chaine pour clapet coupe feu

-Hotte de ventilation 80" x 105"

Tous les locaux devront étre remis dans le méme état de propreté qu'avant le début des travaux.
L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger I'ameublement, les
murs et les planchers contre les dommages. Le nettoyage devra étre fait & la fin de chaque jour de
travail.

Travail dans la cuisine devra étre planifier pour étre effectué entre le 5 et le 19 mai, en soirée de
18:00 a 06 :00 . lIs doivent protéger les équipements au début de la soirée et faire du ménage a
la fin de chaque nuit de travail pour remettre la cuisine en service chaque jour. Cette partie du
travail devra étre complété le plus rapidement possible pour limiter le nombre de jours que la
cuisine est non-opérationelle.



Les matériaux utilisés, tel l'isolant devront étre approuvés par une société de classification
maritime ou par le Bureau de la Sécurité des Navires.

Tous les travaux devront étre a I'entiere satisfaction du représentant de TPSGC, de I'agent projet
de la GCC et du chef mécanicien.



