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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
Ontario Region

33 City Centre Drive

Suite 480

Mississauga

Ontario

L5B 2N5

Canadd

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Title - Sujet
Immigration Holding Centre

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.
47636-187661/A 002

Client Reference No. - N° de référence du client Date
47636-187661 2016-03-09

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$TOR-224-7071

File No. - N° de dossier
TOR-5-38201 (224)

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |Time zone

at - a 02:00 PM Fuseau horaire .
on -le 2016-04-13 Easgrern Standard Time

F.O.B.-F.AB.
Plant-Usine:

Specified Herein - Précisé dans les présentes

D Destination: D Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:

Juan, Peggy

Buyer Id - Id de I'acheteur
tor224

Telephone No. - N° de téléphone
(905) 615-2467 ()

FAX No. - N° de FAX
(905) 615-2060

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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Solicitation No. - N° de I'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

47636-187661/A 002 tor224
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
47636-187661 TOR-5-38201

La modification n° 002 vise a reporter la date de cl6ture de 30 jours, conformément aux demandes des
soumissionnaires; a répondre aux questions des soumissionnaires; et a corriger des erreurs
typographiques (dans la version anglaise seulement).

Questions et réponses :

Q1 : On s’inquiéte principalement du fait que le titulaire a un avantage important en ce moment méme et
lorsqu'il sera temps d'exécuter le contrat. Puisque le titulaire posséde I'avantage du « premier arrivé », il
dispose d’'un atout essentiel sur le plan de l'infrastructure, ce qu'aucun autre soumissionnaire n'a. Le co(t
de la nouvelle construction ou d'un réaménagement pour fournir une installation équivalente a ce qui est
en place au 385, boulevard Rexdale, rend I'établissement d’'un modéle d'affaires pour la prestation de ces
services difficile. Par conséquent, nous craignons qu’il sera ardu, voir impossible, de s’assurer que
processus d'approvisionnement visant répondre a ce besoin soit réellement concurrentiel. Malgré ces
grands défis, nous souhaitons étudier I'occasion plus en profondeur, et offrir a I'ASFC et a SPAC une
option concurrentielle a la présente solution. En raison du temps nécessaire pour obtenir les
renseignements requis, notamment a I'annexe A, Portée des travaux, ainsi que compte tenu de la portée
et de I'étendu des travaux requis pour élaborer une soumission concurrentielle, nous croyons que le
calendrier actuel est trés restrictif. Encore une fois, cette situation favoriser également le présent
titulaire. Nous demandons que le Comité envisage, a tout le moins, la possibilité de reporter la date de
cléture d'au moins 30 jours civils afin de permettre aux nouveaux soumissionnaires d'établir des
propositions de grande valeur et de proposer une solution que I'ASFC et SPAC méritent pour ce projet.

R1 : Veuillez consulter la modification ci-dessous qui vous accorde le report de la date de cléture
demandé.

Q2 : J'ai communiqué avec mes experts-conseils qui préparent notre soumission. Selon le consensus
général, avec le nombre d'employés qui sont en congé pour la semaine de relache de mars et la quantité
de travail requis pour préparer la soumission, un report de la date de clbture est nécessaire. Nous
aimerions demander un report de 30 jours.

R2 : Veuillez consulter la modification ci-dessous qui vous accorde le report de la date de cléture
demandé.

Q3 : Nous avons un hotel situé sur le c6té est de I'autoroute 400, au sud de l'autoroute 407, prés de
l'autoroute 401 a Toronto. Est-ce I'emplacement de notre installation est dans les limites que vous
indiquez la demande de proposition?

R3 : Veuillez consulter la DP, Partie 1, article 2, paragraphe g) qui précise les limites géographiques. Il
semblerait que votre installation n'est pas située dans les limites géographiques précisées.

Modification de la DP :

Sur la page couverture, L’invitation prend fin le :
Supprimer : le 2016-03-14
Remplacer par : le 2016-04-13

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.
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