

**DEMANDE D'OFFRES A COMMANDES 1000171188 ET 1000173554**

**MODIFICATION NO. 1**

**LA DATE DE FERMETURE DE L'INVITATION EST PROLONGÉE JUSQU'AU 5 AVRIL 2016 À 14 :00 (HAE)**

**SUPPRIMER : Annexe A, Énoncé des travaux, Partie D – Produits livrables, ce qui suit :**

- (5) Les frais d'expédition et de livraison (ramassage, transport et livraison) doivent être prépayés par le soumissionnaire et facturés au prix coûtant, sans majoration ou profit pour le soumissionnaire.

**REEMPLACER PAR :**

- (5) Les frais d'expédition et de livraison (ramassage, transport et livraison) doivent être prépayés par le soumissionnaire et facturés au prix coûtant, sans majoration ou profit pour le **MAINC**.

**SUPPRIMER : Partie 4, Procédure d'évaluation et méthode de sélection, 4.1.4 – Évaluation Financière, le tableau suivant :**

<b><u>CATÉGORIE DE SERVICE</u></b>	<b><u>TAUX QUOTIDIEN FERME TOUT COMPRIS (CAD) – DE L'ADJUDICATION DE LA COC JUSQU'AU 31 MARS 2018</u></b> <b><u>A</u></b>	<b><u>OPTION ANNÉE 1 1<sup>ER</sup> AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019</u></b> <b><u>B</u></b>	<b><u>OPTION ANNÉE 2 1<sup>ER</sup> AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020</u></b> <b><u>C</u></b>	<b><u>OPTION ANNÉE 3 1<sup>ER</sup> AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021</u></b> <b><u>D</u></b>	<b><u>OPTION ANNÉE 4 1<sup>ER</sup> AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022</u></b> <b><u>E</u></b>	<b><u>MONTANT MOYEN (A+B+C+D+E = F / 5)</u></b> <b><u>F</u></b>
Gestion de projet – Tel que décrit dans la partie A, annexe A, énoncé des travaux	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Traitement des documents électroniques / preuve électronique – Tel que décrit dans les parties B et C, annexe A, énoncé des	S/Go	\$ /Go	\$/Go	\$/Go	\$/Go	\$/Go

travaux						
MONTANTS MOYENS (F) = (gestion de projet) + (traitement des documents électroniques)						\$

REPLACER PAR :

<u>CATÉGORIE DE SERVICE</u>	<u>TAUX QUOTIDIEN FERME TOUT COMPRIS (CAD) – DE L’ADJUDICATION DE LA COC JUSQU’AU 31 MARS 2018</u> <b>A</b>	<u>OPTION ANNÉE 1 1<sup>ER</sup> AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019</u> <b>B</b>	<u>OPTION ANNÉE 2 1<sup>ER</sup> AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020</u> <b>C</b>	<u>OPTION ANNÉE 3 1<sup>ER</sup> AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021</u> <b>D</b>	<u>OPTION ANNÉE 4 1<sup>ER</sup> AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022</u> <b>E</b>	<u>MONTANT MOYEN (A+B+C+D+E = F / 5)</u> <b>F</b>
Gestion de projet – Tel que décrit dans la partie A, annexe A, énoncé des travaux	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Traitement des documents électroniques / preuve électronique – Tel que décrit dans la partie B, annexe A, énoncé des travaux	S/Go	\$ /Go	\$/Go	\$/Go	\$/Go	\$/Go
MONTANTS MOYENS (F) = (gestion de projet) + (traitement des documents électroniques)						\$

SUPPRIMER : Annexe B, Base de Paiement, le tableau suivant :

<u>CATÉGORIE DE SERVICE</u>	<u>TAUX QUOTIDIEN FERME TOUT COMPRIS (CAD) – DE L’ADJUDICATION DE LA COC JUSQU’AU 31 MARS 2018</u>	<u>OPTION ANNÉE 1 1<sup>ER</sup> AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019</u>	<u>OPTION ANNÉE 2 1<sup>ER</sup> AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020</u>	<u>OPTION ANNÉE 3 1<sup>ER</sup> AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021</u>	<u>OPTION ANNÉE 4 1<sup>ER</sup> AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022</u>
Gestion de projet – Tel que décrit dans la partie A, annexe A, énoncé des travaux	\$	\$	\$	\$	\$
Traitement des documents électroniques/ e-Discovery – Tel que décrit dans les parties B et C, annexe A, énoncé des travaux	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go

REEMPLACER PAR :

<u>CATÉGORIE DE SERVICE</u>	<u>TAUX QUOTIDIEN FERME TOUT COMPRIS (CAD) – DE L’ADJUDICATION DE LA COC JUSQU’AU 31 MARS 2018</u>	<u>OPTION ANNÉE 1</u> <u>1<sup>ER</sup> AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019</u>	<u>OPTION ANNÉE 2</u> <u>1<sup>ER</sup> AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020</u>	<u>OPTION ANNÉE 3</u> <u>1<sup>ER</sup> AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021</u>	<u>OPTION ANNÉE 4</u> <u>1<sup>ER</sup> AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022</u>
<b>Gestion de projet – Tel que décrit dans la partie A, annexe A, énoncé des travaux</b>	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Traitement des documents électroniques/ e-Discovery – Tel que décrit dans la partie B, annexe A, énoncé des travaux</b>	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go	\$ /Go