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NOTES DU DESSIN

@ DETAIL TYPIQUE, A 2 ENDROITS :
ENLEVER LE CHARGEUR DE BATTERIES EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN NEUF.

@ MONTER LE TABLEAU DE DISTRIBUTION DE FAGON TEMPORAIRE ET REALIMENTER LES
INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE N° 1 ET N° 2 ET L'ENSEMBLE ALIMENTEUR DE
COURANT D'URGENCE ET CE, JUSQU'A L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS#2 DANS
LA CENTRALE DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT. A ENLEVER UNE FOIS LES PRESENTS
TRAVAUX TERMINE.

@ DECONNECTER ET ENLEVER LES CONTROLEURS EXISTANTS, SUR MESURE ET DESUETS DE
DISJONCTEURS « PLC » AINSI QUE L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE CONNEXE ET REDONDANT.

ENLEVER LES COMMANDES EXISTANTES ET REDONDANTES DE GENERATRICE(S) ET CE, COMPTE
TENU DE TOUS LES ACCESSOIRES REDONDANTS. INSTALLER DE NOUVELLES COMMANDES DE

GENERATRICES ET LES INTERCONNECTER A LA GENETRICE EXISTANTE ET AU NOUVEAU TABLEAU DE
COMMANDE DE DISJONCTEURS PRINCIPAUX DE RACCORDEMENT PRINCIPAL. MODIFIER ET (OU)
PROLONGER LE TOUT ET PREVOIR DES NOUVELLES COMMANDES DE DISUONCTEURS PRINCIPAUX DE
RACCORDEMENT PRINCIPAL AINSI QUE DE NOUVEAUX ENSEMBLES DE SURVEILLANCE ET CE, A
MEME L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION EXISTANT.
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