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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada (CNB) et de
tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 1’ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada et au Code national de prévention
des incendies — Canada pour la sécurité des personnes dans le batiment en cas d’incendie
et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon les indications
ci-apres.

Se conformer aux normes du Commissaire des incendies du Canada (CIC),
Développement des ressources humaines Canada (DRHC) :

1 Cl 301, Norme pour travaux de construction.

2 ClI 302, Norme pour soudage et découpage.

3 CI 374, Norme de protection incendie pour I’entreposage général (Intérieur et
extérieur).

4 Ces normes sont disponibles auprés des Services d'ingénierie et de protection
incendie du Programme de travail de I'EDSS ou sur le site internet ci-apres :
http://info.load-otea.hrsdc-drhcc.gc.ca/fire
prevention/standards/commissioner.shtml

5 Conserver sur les chantier les normes et documents visant la sécurité incendie.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'oeuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.


http://info.load-otea.hrsdc-drhcc.gc.ca/
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Déterminer les activités et les tdches permises aux apprentis d'aprés le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
techniques santé-sécurité reconnues par Développement des ressources humaines Canada
Travail Canada.

Donner au Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie I, Section 10),
et s'il s'agit de travaux de peinturage ou de pose de tapis ou d'adhésif pour tapis.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux, ce qui
exclut les codts de I'électricité requise pour le chauffage des locaux. Il doit s'assurer que
leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires, et assumer les
frais et I'entiere responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis de 48 heures pour chaque interruption
nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.
Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu
apres les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation
normale des lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux demandés. Se reporter a l'article 24, Calendrier des
travaux, ci-dessous pour les travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures
normales.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les acces nécessaires pour les
personnes et les véhicules.
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3 Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien.

A4 L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les ascenseurs,
monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces
installations de tout dommage et éviter de les surcharger.

5 Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de I'Entrepreneur. Les autres
leur sont interdites. Maintenir la propreté des lieux.

.6 Fermetures: protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures
permanentes.

111 ENTREPOSAGE

A Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

2 Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail de du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

3 Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
I'exécution des travaux.

1.12 DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction de Représentant du Ministere. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

4 Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115 autour des tuyaux,
conduits, cables et autres objets traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir une
résistance au feu égale a celle des planchers, plafonds et murs avoisinants.

1.13 MANCHONS, SUSPENSIONS ET PIECES RAPPORTEES

1 Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la fourniture et la pose des
suspensions et des pieces rapportées. Obtenir I'autorisation de Représentant du Ministéere
avant de couper les éléments de charpente.

1.14 INSPECTION PRELIMINAIRES

1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des

travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.
1.15 PANNEAUX INDICATEURS
1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la circulation,

renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.
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1.16

1.17

1.18

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES AU CHANTIER

Concevaoir, construire et entretenir des moyens d'acces au chantier, notamment des
escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des
ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres.

PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE

Concevoir, ériger et entretenir une palissade de chantier ainsi que des allées piétonniéres
couvertes pouvant supporter toutes les charges imposées, y compris les surcharges dues
au vent. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les panneaux d'affichage
et systemes d'éclairage requis par les autorités compétentes.

Fournir et installer une barriére verrouillable pour la circulation des camions et une porte
piétonnes, conformément aux exigences, et respecter les restrictions relatives a la
circulation sur les rues avoisinantes. Munir la barriéres d'une serrure a clé. Peindre la face
intérieure de la palissade de la couleur choisie par le Représentant du Ministere.

GESTION DES DECHETS

Se conformer aux Reglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu de la Loi sur la
protection de I'environnement, concernant l'application d'un programme de gestion des
déchets sur les chantiers de construction et de démolition.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui seront générés
au cours des travaux de construction ou de démolition, rédiger un "plan de réduction des
déchets" et mettre en application un processus visant a réduire, réutiliser et recycler la
plus grande quantité possible de matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a faciliter le
démontage et la récupération ordonnés des matériaux ci-apres destinés a étre déviés du
flux de déchets général et a étre éliminés selon une méthode plus écologique :

1 brique et béton de ciment Portland;

2 carton ondulé;

3 panneaux de gypse (non finis);

A4 acier;

5 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé).

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du chantier et

destinés a étre soit « éliminés selon une méthode écologique », soit « acheminés vers le
flux de déchets général », et contenant les indications ci-aprés :

1 date et heure de I'enlévement;
2 description des matériaux et de la quantité enlevée;
3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été regus a un site approuvé de

traitement de déchets ou
4 a un site certifié d'élimination de déchets, selon les exigences.
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1.19 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

1 Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et les cautionnements du

fabricant et les remettre a au Représentant du Ministére.

1.20 VERIFICATION DE SECURITE

1 Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet sera sujet a une vérification de
sécurité. Au départ des travaux tous les jours une passe de securité a étre visible a tout
temps sera donne et retourne a chaque jour.

2 Tous les membres du personnel se devront de participer a une session obligatoire de
formation de 2 heures et s’appliquant spécifiquement a ce chantier. Présenter un avis d’au
moins 72 heures au Représentant du Ministére et a ce sujet, aux fins d’établissement d’un
échéancier pour cette sessions de formation.

121 INTERDICTIONS DE FUMER

1 Il est interdit de fumer a I'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

1.22 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE
1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.
2 Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a I'achévement des
travaux.
3 Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule en polyéthylene

de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever cette pellicule pendant les périodes
d'interruption des travaux et s'assurer que les locaux sont propres, sdrs et non encombrés
durant les heures normales.

1.23 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministere,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les heures normales, entre 7h 30 et 16h,
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

3 Effectuer les travaux dans les aires occupées du lundi au vendredi pendant en dehors des
heures normales, entre 16h et 7h 30, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

A4 Informer le Représentant du Ministere 48 heures a I'avance des travaux qui doivent étre
exécutés en dehors des « heures normales ».

5 Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre escorté lorsqu'il
effectue des travaux dans des zones interdites au public durant les heures normales de
travail. 1l sera escorté dans toutes les zones ou il doit effectuer des travaux apres les
heures normales de travail.
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1.24 VENTILATION DES COUTS

1 Avant de soumettre une premiere demande de versement d'acompte, présenter une

ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

1.25 PRIORITE

1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la rénovation des services

électriques se trouvant a I’ACIA du chemin Fallowfield et plus précisément, a
I’emplacement du batiment 201.

1.2 TYPE DE CONTRAT
A Les travaux doivent faire I'objet a prix forfaitaire.
1.3 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS
A Construire les travaux en stades, afin de tenir compte de ’utilisation en continu des lieux

au cours de la construction.

2 Au cours de la construction, coordonner le calendrier d’avancement des travaux ainsi que
I’occupation des lieux par le Représentant du Ministere.

3 Construire les travaux en stades, afin d’assurer une occupation en continu des lieux et ce,
avec le nombre minimum de fermetures; en outre, s’assurer de garder les intervalles ou
les délais de fermeture aussi courts que possible. Ne pas fermer 1’utilisation proprement
dite des installations et ce, tant et aussi longtemps qu’un stade des travaux n’offrira pas
une utilisation alternative ou de substitution.

A4 Stades requis, en deux Phases, comme suit :
1 Phase-1 — Modernisation des commandes de génératrices — Batiment 201 :
A L’objectif du présent projet en phase 1 est de remplacer les commandes

désuétes « PLC » pour les principaux disjoncteurs de raccordement
principal dans le principal appareillage de commutation d’urgence; aussi
et en outre, de remplacer les commandes existantes de génératrices qui
sont dépassees. Tous les travaux dérangeants devront se faire en dehors
des heures normales de travail; en outre, des génératrices de secours
devront étre prévues pour ainsi tenir compte des besoins en courant
d’appoint et d’urgence de la part du Représentant du Ministére. La
réalisation des travaux devra se faire grosso mode en respectant les
phases suivantes :-

1 Installer de I’appareillage temporaire de distribution et ce, aux
fins de raccordement de moteurs temporaires d’appoint et
d’urgence et fonctionnant au diesel.

2 Prévoir des moteurs d’appoint et d’urgence et fonctionnant au
diesel. Déconnecter I’appareillage de commutation d’urgence et
pratiquer des connexions temporaires.

3 Enlever des commandes de génératrice désuetes et des
commandes « PLC » désuétes pour les disjoncteurs.
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4 Installer de nouvelles commandes de génératrice ainsi que de
nouvelles commandes de disjoncteur principal de raccordement
principal.

5 Assurer ’entretien et le nettoyage de ’appareillage de
commutation existant.

6 Eprouver les nouveaux systémes.

T Déconnecter des installations temporaires et les raccorder a un
nouveau systeme.

8 Assurer la mise en service définitive et offrir la formation
nécessaire.

9 Débarrasser le site de tous les matériaux excédentaires et de
toutes les équipes de travail.

2 Phase 2 — Remplacement d’installations électriques — Batiment 201 :-
1 L’objectif de la présentation sommaire des travaux est de décrire

I’ampleur des travaux qui relévent de diverses parties et d’établir des
lignes de démarcation en rapport avec les responsabilités de ces diverses
parties ou d’un chacun. L’objectif ici n’est pas d’en arriver a établir une
liste compléte de I’ensemble des exigences du projet. Il reléve du présent
Entrepreneur de passer en revue tous les documents et tous les dessins du
contrat et de bien comprendre I’ampleur totale et ’apercu global des
travaux du projet en cours.

1

Fournir et installer de I’appareillage de commutation de 13,8 kV
et de 600 amperes pour le primaire, cet appareillage devant étre

complet avec un disjoncteur de charge, un disjoncteur de circuit
et des ensembles protecteurs et compteurs.

Fournir et installer deux postes auxiliaires et autonomes, qui se
devront d’étre aménagés avec un transformateur a sec de 2 000
KVA et de 13,8 kV/600 volts, ce transformateur devant étre
aménagé avec des disjoncteurs de circuit enlevables en les
soutirant et des « CDP » normaux et d’urgence.

Fournir et installer deux éléments correcteurs du facteur de
courant, a régime de 250 KVVAR et de type aménagé avec des «
CT » sensibles.

Fournir et installer un interrupteur de transfert de 225 ampéres et
600 volts et offrant une capacité de transition a I’état ouvert.
Nouveaux ensembles alimenteurs haute tension et basse tension
et ce, aux endroits indiqués dans les dessins.

Reconnecter et passer ailleurs des ensembles alimenteurs
existants et ce, selon les indications des dessins.

Fournir et installer du cablage de 600 volts et ce, entre le « CDP

N2B » de I’appareillage de commutation 2B et le tableau CA («
PDU »).
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8 Fournir et installer du cablage de commande entre I’appareillage

de commutation 1A et I’ensemble PFC-1A ainsi qu’entre
I’appareillage de commutation 2B et I’ensemble PFC-2B.

9 Dans chaque élément « PDU » (13 éléments du genre, dont 4
dans le local d’¢lectricité et 9 dans le local d’entreposage),
fournir et remplacer un transformateur a sec et de type ouvert
dans le grand enceinte existant « FPE » et remplacement d’un
nouveau tableau « CDP » et a régime de 208/120 volts dans le
grand enceinte existant « FPE » de chaque élément « PDU ». A
noter qu’'un élément « PDU », soit le PEA 9, présente les
tensions suivantes : 600 volts et 208/120 volts.

10 En vertu du projet en cours, enlévement de [’ancien appareillage
électrique du local de courant du batiment 201 et suppression de
cet appareillage.

A1 Expédition, réception, chargement et déchargement,
cheminement jusqu’au local d’¢lectricité et outils nécessaires et
ce, en conformité avec les exigences pour le montage de
I’appareillage électrique faisant I’objet du projet en cours. A
noter qu’il faudra se servir d’une grue et (ou) d’un camion a
fléche pour abaisser ou surbaisser I’appareillage électrique a
I’intérieur de la zone du puits de puisard. Vérifier les restrictions
du point de vue de la largeur et la dimension de la hauteur
existante et ce, en tenant compte du chemin a emprunter pour
amener |’appareillage au site.

A2 Fourniture et montage de conduits et de porte-cables neufs ou
prolongement des conduits et porte-cébles existants, selon les
exigences.

13 Mise a la terre et liaisonnement des ensembles neufs et des
interconnexions au systéme existant de mise a la terre de
I’appareillage électrique.

14 Coordination, vérification et épreuve des systémes et ce, en
embauchant un organisme indépendant d’essai, en conformité
avec les stipulations du présent devis.

2 L’objectif du présent projet en phase 2 et en rapport avec le principal
appareillage haute tension et le principal appareillage basse tension est
d’utiliser dans la plus grande mesure possible 1’appareillage et les
ensembles alimenteurs redondants et d’amorcer le nouvel appareillage et
ce, tout en maintenant ou en conservant une amenée de courant a
I’emplacement de I’appareillage existant. Les charges et ensembles
alimenteurs existants et non redondants seront alors passés de fagon
séquentielle au nouvel appareillage et ce, afin de minimiser la durée ou la
longueur des fermetures. Il reléve du présent Entrepreneur de passer en
revue tous les documents et tous les dessins du contrat et de bien
comprendre I’ampleur totale et I’apergu global des travaux du projet en
cours.
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1 Installer le nouvel appareillage de commutation du primaire de
13.2 kV.
2 Installer le nouvel appareillage SWBD-1A (Nota :- L’on se

devra de Vérifier la superficie de plancher dans les dessins
d’atelier et ce, du fait qu’il se peut que 1’on ait besoin d’espace
pour la cellule 52-02 (Voir I’étape 3.). Si la superficie de
plancher est suffisante pour installer le nouvel appareillage
SWBD 1A, I’on pourra alors passer aux autres étapes et ce, a
partir de 1’étape 4.

3 Ouvrir I’ensemble 52-02 et déconnecter le transformateur de
I’appareillage SWBD 1A s’il faut prévoir de I’espace de
plancher pour la cellule 52-02 (A vérifier.). Une fermeture
compléte du batiment s’avérera nécessaire s’il faut enlever la
cellule 52-02. Enlever complétement toutes les connexions
connexes de la cellule 52-02 et ce, du coté de ligne alimentant
I’ensemble omnibus; puis, se servir de I’ensemble LB-8 pour
commuter toutes les connexions du coté de charge a I’ensemble
omnibus; par la suite, I’on pourra alors enlever la cellule 52-02
au complet.

A4 Fermer le disjoncteur de raccordement existant (soit le
disjoncteur de raccordement 2B) de 1’appareillage de
commutation SWBD-2B et ce, afin d’alimenter 1’appareillage
existant de commutation SWBD 1A. Examiner ou surveiller et
s’assurer que ne soit pas surchargé le disjoncteur existant de
raccordement, soit le disjoncteur de raccordement 2B. Ouvrir
alors le disjoncteur principal et de 600 volts de 1’appareillage de
commutation existant SWBD 1A.

5 Se servir des articles ci-apres pour alimenter 1’ensemble 1A et
I’appareillage de commutation SWBD 2B du batiment 201 :-
commutateur LB-7 et a régime de 13,8 KV et disjoncteur de
circuit de la cellule 52-01 ainsi que transformateur T2 de 2 MVA
et 13,8 kv et 600 volts et ensemble alimenteur de raccordement
2B.

.6 Ouvrir I’interrupteur de 13,8 KV LBS et du numéro 6 dans le
principal poste auxiliaire et déplacer I’ensemble alimenteur haute
tension existant et du coté de ligne LB-8 jusqu’au nouvel
ensemble LB-8.

7 Installer le nouvel ensemble alimenteur sous haute tension, en le
passant de la nouvelle cellule 52-02 jusqu’au nouveau
transformateur T1 et de 2 MVA.

8 Amorcer le nouvel interrupteur de 13,8kV LBS et du numéro 6
dans le principal poste auxiliaire, le nouvel ensemble de 13,8 KV
LB-8 et la cellule 52-02, le nouveau transformateur T1 de 2
MVA et le disjoncteur principal et de 600 volts du nouvel
appareillage de commutation SWBD-1A. L’omnibus de
I’appareillage SWBD 1A se trouve a I’état amorcé.
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Dans le cas de fermetures planifiées et convenues avec le
Représentant du Ministére, I’on se devra de passer en séquence
tous les ensembles alimenteurs normaux. Ici, il faut sous-
entendre une fermeture d’au plus 8 & 12 heures et ce, apres les
heures normales de travail. Les heures apreés les heures normales
sont définies comme étant celles du lundi soir au jeudi soir, entre
18 h et 6 h le lendemain matin et celles des fins de semaines, a
compter de 18 h le vendredi soir jusqu’a 6 h le lundi matin. L on
se doit donc d’établir le prix du contrat en conséquence et ce, en
déterminant les exigences en main d’ceuvre pour chaque
ensemble alimenteur (a supposer ici, a 2,5 heures), ce qui sous-
entend un passage de plusieurs ensembles alimenteurs par
fermeture pour répondre aux calendrier des travaux.

Fermer le disjoncteur de dérivation ATS n° 1 dans le nouvel
appareillage de commutation SWBD 1A et ce, afin d’amener du
courant ‘normal’ jusqu’a la section d’urgence. Pour faire suite
aux indications des dessins, s’en reporter & une manceuvre des
disjoncteurs par I’emploi de clés de manceuvre Kirk.

Pour faire suite a une fermeture programmée au moins et ce,
concurremment avec le Représentant du Ministére, passer tous
les ensembles alimenteurs d’urgence de fagon séquentielle, y
compris les ensembles alimenteurs d’urgence de ’interrupteur de
transfert automatique ATS n° 1. Ici, il faut sous-entendre un
délai maximum de 8 a 12 heures de fermeture et ce, apres les
heures normales de travail. Les heures apreés les heures normales
sont définies comme étant celles du lundi soir au jeudi soir, entre
18 h et 6 h le lendemain matin et celles des fins de semaines, a
compter de 18 h le vendredi soir jusqu’a 6 h le lundi matin. L’on
se doit donc d’établir le prix du contrat en conséquence et ce, en
déterminant les exigences en main d’ceuvre pour chaque
ensemble alimenteur (a supposer ici, a 2,5 heures), ce qui sous-
entend un passage de plusieurs ensembles alimenteurs par
fermeture pour répondre aux calendrier des travaux. (Nota :- Au
cours de cette période, les ensembles alimenteurs déplacés ne
sont alimentés que par du courant « normal ». Il faut sous-
entendre des soignées séquentielles pour passer tous les
ensembles alimenteurs et ce, jusqu’a ce que le tout soit terminé).

Passer les cables de charge et le courant normal de I’interrupteur
de transfert automatique ATS-1 et ce, en passant de
I’appareillage de commutation existant SWBD 1A au nouveau
appareillage de commutation SWBD 1A. Ici, le tout doit étre
réalisé dans I’intervalle suivant une simple fermeture et ce,
fonction d’une soirée séquentielle qui répond aux exigences de
I’ampleur des travaux susmentionné.



Agence canadienne d'inspection des aliments Section 01 11 00
Modernisation des installations électriques SOMMAIRE DES TRAVAUX

de la Centrale Fallowfield
Project # M10139

13

14

15

.16
A7
18

19

Page 6

Ouvrir le disjoncteur de dérivation ATS n° 1 et fermer le
disjoncteur ATS n° 1-N dans le nouvel appareillage de
commutation SWBD 1A et ce, afin d’amener du courant
‘normal’ a la section d’urgence; en outre, fermer le disjoncteur
ATS n° 1-E pour alimenter la génératrice en courant advenant un
manque de 1’Installation d’amenée de courant a la section
d’urgence de I’appareillage de commutation SWBD 1A.
Respecter les détails de manceuvre des disjoncteurs a clés Kirk et
ce, en conformité avec les détails des dessins d’atelier.
Interruption mineure du courant au cours de I’exploitation des
clés Kirk.

Installer un nouvel interrupteur de transfert automatique ATS-4
et passer de nouveaux cables de courant entre I’appareillage de
commutation SWBD-1A et I’interrupteur de transfert
automatique ATS-4 et ce, du cdté normal. Réacheminer les
cables existants de courant MCC-EH a I’intérieur d’un conduit et
ce, du coté de charge du nouvel interrupteur ATS-4.

Une fois tous les ensembles alimenteurs et existants de
I’appareillage SWBD-1A transférés au nouvel appareillage de
commutation SWBD 1A, ouvrir alors le disjoncteur existant de
raccordement (Tie-2B) de I’appareillage de commutation SWBD
2B. Déconnecter les cébles existants de courant entre 1’ancien
appareillage SWBD 1A et I’ancien appareillage de commutation
SWBD 2A. 11 se peut qu’il y ait un besoin de fermeture a
I’emplacement du disjoncteur existant de raccordement ‘Tie-2B
et ce, afin d’accéder aux cables d’énergie du c6té de charge du
disjoncteur.

Enlever I’ancien ensemble SWBD1A.
Installer le nouvel ensemble SWBD2B.

Ouvrir le nouveau disjoncteur principal de 600 volts de
I’appareillage de commutation SWBD 2B. Installer de nouveaux
cables de courant entre le nouvel ensemble de raccordement Tie-
1A de I’appareillage SWBD 1A et le nouvel ensemble de
raccordement Tie-2B de I’appareillage de commutation SWBD
2B. Ici, une fermeture est requise pour accéder aux cables de
courant et pour les raccorder a I’appareillage de commutation a
I’emplacement de I’appareillage SWBD 1A.

Amorcer en séquence le nouvel appareillage de commutation
SWBD 2B et ce, a partir du nouvel appareillage SWBD 1A et en
fermant les nouveaux disjoncteurs de raccordement Tie-1A et
Tie-2B.
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De facon similaire a ce qui est établi pour les articles aux alinéas
10 & 14 ci-avant, entreprendre les travaux a I’emplacement de
I’appareillage de commutation SWBD 2B (ce qui veut dire
substituer I’élément ‘2B’ a I’élément ‘1A’ et I’interrupteur ATS
n°1 a I’interrupteur ATS n° 2 aux alinéas 9 a 13) .

Installer de nouveaux cébles de courant entre 1’appareillage de
commutation SWBD-2B et I’interrupteur de transfert
automatique ATS-4 et ce, du c6té d’urgence.

La ou de nouveaux ensembles alimenteurs et du nouvel
appareillage sont présentés (comme dans les cas suivants : ATS-
4, PFC-1A, PFC-2B, cable F-5 et ainsi de suite), les travaux
devraient étre complétés avant I’amorcage de ’appareillage de
commutation SWBD affilié.

Ouvrir I’interrupteur n° 3 et de 13,8 KV LBS dans le principal
poste auxiliaire et déplacer I’ensemble alimenteur existant et de
haute tension du c6té de ligne du LB-7 jusqu’au nouvel
ensemble LB-7.

Installer un nouvel ensemble alimenteur sous haute tension entre
la nouvelle cellule 52-01 et le nouveau transformateur T2 de 2
MVA.

Ouvrir le nouveau disjoncteur de raccordement Tie-2B de
I’appareillage de commutation SWBD 2B et le nouveau
disjoncteur de raccordement Tie 1A de ’appareillage de
commutation SWBD-1A.

Amorcer le nouvel interrupteur n° 3 et de 13,8 kV LBS dans le
principal poste auxiliaire, la nouvelle cellule 52-01 et le nouvel
ensemble de 13,8 KV LB-7, le nouveau transformateur T2 et de
2 MVA et le principal disjoncteur de 600 volts du nouvel
appareillage de commutation SWBD -2B. L’ensemble omnibus
de I’appareillage SWBD 2B se trouve a 1’état amorcé.

Le nouvel interrupteur de 13,8 KV et le nouveau disjoncteur et
les deux appareillages de commutation SWBD 1A et SWBD-2B
sont en service et ce, alors que leurs disjoncteurs de
raccordement respectifs d’appareillages SWBD se trouvent a
1’état ouvert.

Enlever I’ancien appareillage de commutation et existant de 13,8
KV ainsi que ce qui suit : LB-7, LB-8, 52-01, 52-02 et SWBD-
2B.
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L’objectif du présent projet en rapport avec les éléments de
distribution de courant (« PDU ») est d’utiliser le transformateur
existant et les emboitements de section(s) de distribution et de
remplacer respectivement le transformateur de type ‘ouvert’ et la
partie intérieure ou les parties intérieures des tableaux. Il se peut
gue chaque emboitement nécessite une fermeture distincte et ce,
selon les évaluations de main d’oeuvre de la part de
I’Entrepreneur. Le changement de la section de distribution doit
se faire a partir d’une seule fermeture, qui peut aller jusqu’a huit
(8) heures environ. Pour replacement de PDU il faut sous-
entendre plusieurs équipes par fermeture et ce, alors que chaque
équipe s’affaire a un élément « PDU » distinct.

Il existe treize (13) éléments de distribution de courant (« PDU
») en tout. Neuf de ces éléments se trouvent dans le local de
rangement et quatre, dans le local d’électricité. Voici le plan
préliminaire d’entreprise de leur fermeture et ce, aprés les heures
normales de travail. 1l se peut que ce plan change au moment de
I’exécution, si le Représentant du Ministére en fait la demande.
Ici, il faut sous-entendre un maximum de 8 a 12 heures de
fermeture et ce, aprés les heures normales de travail. Les heures
apres les heures normales sont définies comme étant celles du
lundi soir au jeudi soir, entre 18 h et 6 h le lendemain matin et
celles des fins de semaines, a compter de 18 h le vendredi soir
jusqu’a 6 h le lundi matin. L’on se doit donc d’établir le prix du
contrat en conséquence et ce, en déterminant les exigences en
main d’ceuvre pour chaque élément de distribution du courant.

Pour le local de rangement, un plan de fermeture préliminaire
aux fins de modernisation de 9 éléments « PDU » est comme ci-
apres pour I’amélioration simultanée des ¢léments PDU;
I’Entrepreneur se doit donc de planifier et d’organiser plusieurs
groupes de techniciens afin de minimiser le nombre de
fermetures :-

| Simultanément, aux tableaux AD et AH.
2 Simultanément, aux tableaux AB et AG.
3 Simultanément, aux tableaux AA et AC.
A4 Simultanément, aux tableaux AG et AE.

5 Tableau PEAO9.

Pour le local d’électricité, un plan de fermeture préliminaire aux
fins de modernisation de 4 éléments « PDU » est comme suit :

A Simultanément, aux tableaux EB et BA.
2 Simultanément, aux tableaux CA et BB.
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14

15

33 L’Entrepreneur est responsable de coordonner les systémes; en
outre, il se doit de procéder a une analyse des dangers de
soudage a I’arc et a une étude d’évaluation des dispositifs de
courts-circuits et ce, en conformité avec les stipulations
pertinentes de la section 26 05 01.

34 L’Entrepreneur est responsable d’éprouver, de mettre en service,
de démontrer et de former et ce, en conformité avec les
spécifications pertinentes.

.35 Plusieurs fonctions s’avérent critiques du point de vue des
opérations et une fermeture complete de 8 & 12 heures ne peut
pas étre tolérée. Par conséquent, le Représentant du Ministére
s’occupera de prévoir des ensembles alimenteurs temporaires
ainsi que des cordons de rallonge en fonction du besoin et
AVANT chaque fermeture; en outre, le Représentant du
Ministére s’occupera d’enlever ces derniers ensembles aprés leur
utilisation. L’Entrepreneur devra coordonner ses travaux avec
ceux de le Représentant du Ministére et ce, en rapport avec
chaque fermeture; en outre, il se devra de prévoir ou de produire
un calendrier détaillé des activités et de le remettre a I’examen
du Représentant du Ministéere et ce, au moins deux (2) semaines
avant chaque fermeture.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

A I'occupation des lieux par le Représentant du Ministére.

Du point de vue des salles de toilettes et des locaux servant de salles a manger,
coordonner I’utilisation des lieux et ce, sous les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.
OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
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1.6

1.7

Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniere a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment et aux
occupants et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec
le Représentant du Ministéere de I'ouvrage pour faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les
ascenseurs existants du batiment.

1 Protéger les murs des ascenseurs et faire approuver les ensembles protecteurs en
cause avant d’utiliser les dits ascenseurs aux exigences du Représentant du
Ministére.

2 Accepter toutes les responsabilités en rapport avec des dommages, la sécurité de

I’appareillage et I’imposition de surcharges a de I’appareillage existant.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére et
obtenir les autorisations nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 7 jours avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les activités des
locataires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére afin que soient maintenus les systémes critiques du batiment.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
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1.8 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

© oo N wWN R

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
11 Autres documents indiqués.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet

FIN DE SECTION



Projet n® M10139
N° de projet de GEC : 28971

Section 01 14 25
Rapport sur les substances désignées

PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1.1.2 Une étude sur la présence de substances désignées a été réalisée dans le

cadre du projet visant le remplacement des installations électriques a
I'lImmeuble 201, de méme que dans le sous-sol de l'installation de
chauffage du complexe de I'’Agence canadienne d’inspection des
aliments situé au 3851, chemin Fallowfield a Ottawa, Ontario, afin de
répondre aux exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario, 1990,
Chapitre 0.1. Le Code canadien du travail stipule également qu’en vertu
de l'article 124 de la Partie I, 'employeur doit veiller a la protection de
ses employés en matiere de santé et de sécurité au travail. En ayant a
sa disposition un Rapport sur les substances désignées (RSD) produit a
son intention, le représentant ministériel sera en mesure de renseigner
ses employés, entrepreneurs et locataires au sujet des substances
désignées qui peuvent étre présentes et possiblement déplacées
pendant toute la durée du projet. Le représentant ministériel informé
sera alors en mesure d’'imposer les précautions appropriées en matiére
de santé et sécurité pour I'ensemble du personnel concerné, suivant
les besoins. Le Guide de I'écogouvernement décrit toutes les exigences
réglementaires que le gouvernement fédéral doit satisfaire, voire
dépasser, pour assurer le respect des dispositions des lois et
réglements fédéraux et favoriser I'émulation des pratiques exemplaires
utilisées dans les secteurs privé et public. Selon le Guide de
I’écogouvernement, il faut déployer des efforts pour prévenir la
pollution dans le cadre des projets du gouvernement fédéral. Par
« prévention de la pollution », on entend ['utilisation de procédés,
pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui,
d'une part, empéchent ou réduisent au minimum la production de
polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent, dans I'ensemble,
les risques d'atteinte a I'environnement ou a la santé humaine. Ces
politiques doivent étre respectées pendant toute la durée des travaux
de rénovation/démolition/réparation prévus qui seront effectués dans
le cadre du projet de remplacement des installations électriques.
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1.1.3  Les substances désignées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et

ses réglements correspondants sont les suivantes :

1.1.3.1 Acrylonitrile : « Substances désignées » en vertu du
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.2 Arsenic : « Substances désignées » en vertu du Regl.
de I’Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.3 Amiante
1.1.33.1  «Substances désignées » en vertu du
Regl. de I’'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.32 «Regles générales de gestion des
déchets » en vertu du Régl. de I'Ont.
347/09, tel que modifié.
1.1.3.3.3  « Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les
édifices et les travaux de réparation »
en vertu du Regl. de I'Ont. 278/05, tel
gue modifié.
1.1.3.34  Politique ministérielle 057 de Travaux
publics et Services gouvernementaux
Canada, « Gestion de I"'amiante ».
1.1.3.4 Benzeéne : « Substances désignées » Régl. de I'Ont.
490/09 (tel que modifié).
1.1.3.5 Emissions de four a coke : « Substances désignées »
en vertu du Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.6 Oxyde d’éthyléne: « Substances désignées» en
vertu du Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.7 Isocyanates : « Substances désignées » en vertu du
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié).
1.1.3.8 Plomb :
1.1.38.1  « Substances désignées » en vertu du
Regl. de I’'Ont. 490/09, tel que modifié.
11382 «Regles générales de gestion des
déchets » en vertu du Regl. de I'Ont.
347/09, tel que modifié.
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1.1.3.8.3 Reglement sur les revétements de la
Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109, tel que modifié
(2011).
1.1.3.9 Mercure :
1.1.39.1  «Substances désignées » en vertu du
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.9.2 «Regles générales de gestion des
déchets » en vertu du Regl. de I'Ont.
347/09, tel que modifié.
1.1.3.10 Silice : « Substances désignées » en vertu du Regl.
de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.3.11 Chloroéthéne : « Substances désignées » en vertu
du Régl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.

114 Tout entrepreneur qui lance un appel d'offres doit remettre le présent
rapport aux sous-traitants.

1.2 DATE DE VALIDITE

122 La société Greenough Environmental Consulting Inc. (GEC) a effectué
I'inspection sur place sur laquelle repose le présent rapport en
décembre 2015, de méme qu’en février 2016.

1.2.3 Le personnel de GEC a effectué une inspection visuelle des matériaux de
construction afin de déceler la présence des substances désignées
soupgonnées dans les zones de travail visées par le projet. L'ampleur
de leur présence a été communiquée a GEC par un représentant sur
place de I'’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les
zones de travail visées par le projet comprenaient les zones qui seront
touchées par le projet a venir de remplacement des installations
électriques.

1.2.3.1 l'étendue des travaux décrits dans le présent
rapport comprenait une inspection visuelle des
matériaux de construction et de leur teneur afin de

détecter la présence des substances désignées
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soupgonnées dans les zones de travail visées par le
projet de remplacement des installations électriques
de I’ACIA M10139).
123.2En s’appuyant sur linspection visuelle, des
échantillons de neuf (9) matériaux suspects ont été
prélevés et analysés pour en déterminer la teneur en
amiante. Les échantillons ont été soumis a des
analyses de la teneur en amiante effectuées par un
laboratoire tiers qualifié situé a Ottawa, Ontario.
12.33En s’appuyant sur [linspection visuelle, des
échantillons de deux (2) matériaux suspects ont été
prélevés et analysés pour vérifier la teneur en
plomb. Les échantillons ont été soumis a des
analyses de la teneur en plomb effectuées par un
laboratoire tiers qualifié situé a Ottawa, Ontario.
1234 GEC a également mentionné le prélevement
d’échantillons et les résultats d’analyse des
substances désignées relevées dans le passé :
1.2.3.41 Rapport d’enquéte sur les substances
désignées, Immeuble 201, Institut de
recherches zootechniques, 3851,
chemin Fallowfield, Ottawa, Ontario.
Préparé pour le compte de TPSGC par
la société TROW, en juillet 2003.
1.2.34.2  « Bulk Sampling Report » (Rapport sur
I’échantillonnage en vrac), Building
201, 3851, chemin Fallowfield, Ottawa,
Ontario. Préparé pour JSK Insulation
par GEC, en juin 2015.
1.2.3.5 U'inspection a été limitée aux zones accessibles de
facon sécuritaire par des moyens non destructifs.
L'inspection visuelle et I'échantillonnage ont été
limités aux zones facilement accessibles. Le
processus ne comprenait pas d’essais destructifs,
mais ils sont recommandés avant tout grand projet
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de démolition. Par ailleurs, étant donné la nature de
la construction, la présence de substances désignées
peut ne pas avoir été analysée a certains endroits
difficilement accessibles.

1.2.3.6 Il est possible que des substances désignées soient
présentes a des endroits non accessibles et dans les
vides dissimulés. Aucune autre zone en dehors de la
zone de travail définie n’a été analysée.

1.2.3.7Avant le début des travaux, le représentant
ministériel  doit confirmer qu’aucune autre
substance désignée n’a été introduite dans la zone
de travail visée par le projet.

1.2.3.8 1l est possible que des matériaux n’aient pu étre
raisonnablement identifiés dans le cadre de la
présente évaluation ou n'aient pas été apparents
lors des visites précédentes. Si la présence de
substances désignées est constatée pendant les
travaux de démolition, de rénovation ou de
réparation, ceux-ci devront étre interrompus, des
mesures de prévention devront étre prises et le
représentant du Ministére doit en étre informé
immédiatement. Ne pas poursuivre les travaux tant
gu’aucune instruction n’aura été transmise par écrit
a cet effet.

PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1  RESULTATS DE L'ETUDE
2.1.1 ACRYLONITRILE : Non relevé

2.1.2 ARSENIC : Non relevé

2.1.3 AMIANTE : Relevé

2.1.3.1. L’amiante est un matériau qui existe a I'état naturel. Il
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est généralement ajouté intentionnellement a de
nombreux matériaux de l'industrie de la construction
afin d’accroitre leurs propriétés en matiere de
résistance chimique ou thermique. On s’en sert le plus
souvent comme isolant thermique pour les conduites
et les chaudieres, et comme agent ignifuge pour les
charpentes en acier, les recouvrements de planchers et
les enduits pour les murs et les plafonds. Il existe deux
catégories de matériaux contenant de I'amiante : les
matériaux friables et non friables. La fibre des
matériaux friables contenant de [I'amiante est
discontinue et peut s’effriter sous la pression de la
main. Les matériaux non friables contenant de
'amiante ont une meilleure durabilité et sont
maintenus ensemble par un liant comme le ciment, le

vinyle ou I'asphalte.

Un échantillonnage en vrac représentatif des
matériaux qui se trouvent dans la zone de travail visée
par le projet, recueillis dans le cadre de la présente
étude et d’études antérieures, indique la présence

d’amiante dans la zone de travail visée par le projet.

Le Tableau 1 présente un résumé des résultats
d’analyse de la teneur en amiante des échantillons de
matériaux de construction recueillis dans la zone de
travail visée par le projet, soit dans le cadre
d’évaluations antérieures mentionnées a la Partie 1
(qui ont été présentés comme renfermant de
I'amiante) ou au cours de la derniere évaluation
effectuée par GEC :

TABLEAU 1 — MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

ZONES DE TRAVAIL VISEES PAR LE PROJET DE REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
3851, CHEMIN FALLOWFIELD, IMMEUBLE 201, OTTAWA, ONTARIO
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Description de
I’échantillon

Description des matériaux du batiment

Lieu de prélevement
des échantillons

Résultats et
types
d’échantillons

Isolation des tuyaux coudés (crépi de ciment) sur les

TROW, 2003 ) Partout De 50a 75 % AC
conduites de vapeur
TROW 2003 Isolation de la tuyauterie droite (conduites de Partout
: artou SO0
vapeur) De 20a 50 % AC
Enduit de parement blanc sur les raccords de
GEC, JUIN 2015 tuyauterie isolés avec de la fibre de verre (conduites | A-001 5,42 % AC
d’eau réfrigérée)
GEC, JUIN 2015 Isolation de raccords de tuyauterie (crépi de ciment) | A_o01 20 % AC
sur les conduites d’eau réfrigérée
GEC, JUIN 2015 Papier goudron noir sur les tuyauteries droites en [ A_gg1 ND
fibre de verre (conduites d’eau réfrigérée)
GEC, SEPT. 2015 Calfe/utfage-coupe-feu de couleur brune aux points Sous-sol 10 % AC
de pénétration des murs
GEC, SEPT. 2015 Coype-feu ? I?ase.de ciment de couleur grise aux Sous-sol 6,9 % AC
points de pénétration des murs
GEC, SEPT. 2015 [ cordon de calfeutrage Sous-sol 34,95 % AA
A-001 - Salle de
stockage n°15, mur
GEC, DEC. 2015 e ) . adjacent a la salle de
Composé a joints pour cloison seche stockage N°16/17 et ND
mur sud de la salle de
stockage n° 14
GEC, DEC. 2015 Collecteur de gaz d’échappement des génératrices a | Salle des génératrices a ND
moteur diesel moteur diesel
GEC, DEC. 2015 Vestiges de rondelles adhésives brunes sur les murs | Salle des génératrices a 128 % AC
et les plafonds de béton moteur diesel ’
; Local électrique
GEC, DEC. 2015 Composé a joints pour cloison seche entourant la  salle 1% AC

téléphonique

ND = Amiante non détecté dans les échantillons analyses
AC = Amiante chrysotile
AA = Amiante amosite
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e D’apres les résultats d’analyse des échantillons et compte tenu des observations

ponctuelles effectuées dans le cadre de la présente étude et de I'examen des documents

antérieurs, les matériaux friables contenant de I'amiante énoncés ci-dessous ont été

relevés dans les zones de travail visées par le projet (sous-sol de I'lmmeuble 201 et

installation de chauffage). Toutes les quantités fournies ne sont qu’approximatives et

doivent étre confirmées sur place avant tout prélévement ou déplacement :

o

On a constaté que l'isolant (crépi de ciment) utilisé pour les tuyaux coudés se
trouvant dans les zones de travail visées par le projet contenait de 50 a 75 %
d’amiante chrysotile. Ce matériau ne devrait pas étre manipulé dans le cadre du
projet a venir, mais les entrepreneurs devraient étre informés de sa présence.
Tous les isolants en crépi de ciment de tuyaux coudés de la zone de travail visée
par le projet se sont avérés en BON état au moment ou I'étude a été effectuée.
On a constaté que l'isolation des tuyaux droits se trouvant dans les zones de
travail visées par le projet contenait de 20 a 50 % d’amiante chrysotile. La
manipulation de ce matériau n’est pas prévue dans le cadre du projet a venir,
mais les entrepreneurs devraient étre mis au courant de sa présence. Tous les
isolants des tuyaux droits dans les zones de travail visées par le projet se sont
avérés en BON état au moment ou I'étude a été effectuée.

On a constaté que I'enduit de parement blanc sur les raccords de tuyauterie isolés
avec de la fibre de verre dans les zones de travail visées par le projet contenait
5,42 % d’amiante chrysotile. La manipulation de ce matériau n’est pas prévue
dans le cadre du projet a venir, mais les entrepreneurs devraient étre mis au
courant de sa présence. Tous les enduits de parement blanc sur les raccords de
tuyauterie isolés avec de la fibre de verre dans les zones de travail visées par le
projet se sont avérés en BON état au moment ou I'étude a été effectuée.

e D’apres les échantillons analysés, les observations ponctuelles effectuées sur place et

I'examen de la documentation antérieure, les matériaux non friables suivants contenant

de I'amiante ont été relevés dans les zones de travail visées par le projet :

o

On a constaté que le calfeutrage coupe-feu de couleur brune aux points de
pénétration des murs dans les zones de travail visées par le projet présentait un
taux d’amiante chrysotile de I'ordre de 10 %. La manipulation de ce matériau
n’est pas prévue dans le cadre du projet, mais les entrepreneurs devraient étre
mis au courant de sa présence. Tout le calfeutrage coupe-feu de couleur brune
dans les zones de travail visées par le projet s’est avéré en BON état au moment
ou I'étude a été effectuée.
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On a constaté que le calfeutrage coupe-feu a base de ciment de couleur grise
dans les zones de travail visées par le projet contenait 6,9 % d’amiante chrysotile.
La manipulation de ce matériau n’est pas prévue dans le cadre du projet a venir,
mais les entrepreneurs devraient étre mis au courant de sa présence. Tout le
calfeutrage coupe-feu a base de ciment de couleur grise utilisé dans les zones de
travail visées par le projet s’est avéré en BON état au moment ou I'étude a été
effectuée.

On a constaté que le composé a joints pour cloison seche dans les zones de travail
visées par le projet (salle téléphonique) contenait 1 % d’amiante chrysotile. La
manipulation de ce matériau n’est pas prévue dans le cadre du projet a venir,
mais les entrepreneurs devraient étre mis au courant de sa présence. On
recommande d’assurer 'étanchéité du composé a joints pour cloison séche a
I"aide d’apprét et de peinture.

On a constaté que les vestiges de rondelles adhésives brunes dans les zones de
travail visées par le projet (salle des génératrices) contenaient 1,28 % d’amiante
chrysotile. La manipulation de ce matériau n’est pas prévue dans le cadre du
projet a venir, mais les entrepreneurs devraient étre mis au courant de sa
présence.

On a constaté que les cordons de calfeutrage dans un raccord coudé dans les
zones de travail visées par le projet contenaient 34,95 % d’amiante amosite. La
manipulation de ce matériau n’est pas prévue dans le cadre du projet a venir,
mais les entrepreneurs devraient étre mis au courant de sa présence. Tous les
cordons de calfeutrage utilisés dans les zones de travail visées par le projet se
sont avérés en BON état au moment ou I'étude a été effectuée.

Avec l'aide de I'entreprise Carleton Electric Ltd, GEC a accédé a l'intérieur de
I'appareillage de connexion du transformateur dans les zones de vodltes
électriques. Un matériau connu renfermant de I'amiante a base de ciment
(Transite™©) a été relevé dans les transformateurs accessibles. Aucun prélévement
d’échantillon n’a été fait puisque GEC ne voulait pas endommager le Transite™® et
aussi parce que de I'eau est nécessaire pour échantillonner un tel matériau et
I"utilisation d’eau n’était pas pratique dans ce cas-ci. On a relevé dans chacune
des zones de connexion de transformateur la présence du Transite™ en question
dans I'lmmeuble 201 et dans la volte électrique principale de l'installation de
chauffage central.

2.1.4 BENZENE : Non relevé
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2.15

2.16

217

2.1.8

EMISSIONS DE FOUR A COKE : Non relevées

OXYDE D’ETHYLENE : Non relevé

ISOCYANATES: Non relevé

PLOMB : Relevé

Le plomb est un matériau d’origine naturelle qui a été

principalement utilisé dans les peintures avant les années

1980 afin d’accélérer le processus de séchage. Le plomb

dans les peintures s’avere dangereux lorsque ces dernieres

deviennent périmées ou endommagées, car elles créent de

la poussiere et des fragments de plomb. On peut

également trouver du plomb dans les joints soudés installés

sur les conduites jusqu’au milieu des années 1990, et dans

les anciens raccords coudés plus anciens en fonte et les

assemblages a emboitement.

Selon le Réglement sur les revétements
(DORS/2005-109) de la Loi canadienne sur la
sécurité  des produits, tel que modifié, la
concentration autorisée de plomb dans les
revétements de surface est de 0,009 pour cent par
poids (poids du plomb par rapport au poids de la
peinture), ce qui équivaut a 90 parties par million
(ppm).

Méme a trés faible concentration, les risques liés a
I'exposition au plomb peuvent étre tres élevés,
selon le type d’activité exigeant le déplacement de
matériaux contenant du plomb. Une évaluation du
risque doit étre effectuée méme dans les situations
ou les concentrations sont faibles afin de
déterminer s‘il y a potentiel a exposition et si des
mesures de précaution s'imposent.

Le Tableau 2 présente un résumé des résultats
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d’analyse sur la teneur en amiante des échantillons

de matériaux recueillis dans les zones de travail

visées par le projet lors des évaluations antérieures

mentionnées a la Partie 1 :

TABLEAU 2 — RESULTATS D’ANALYSE DU PLOMB

ZONES DE TRAVAIL VISEES PAR LE PROJET DE REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

3851, CHEMIN FALLOWEFIELD, IMMEUBLE 201, OTTAWA, ONTARIO

Description
des Description des matériaux Résultats
échantillons

Peinture vert forét sur la toile servant a isoler les conduites du local BOO1

TROW, 2003 12 ppm
au sous-sol
Peinture vert lime sur la toile servant a isoler les conduites du local BOO1 au

TROW, 2003 15 ppm
sous-sol
Peinture rose sur la toile servant a isoler les conduites du local BOO1 au

TROW, 2003 12 ppm
sous-sol
Peinture jaune-orange sur la toile servant a isoler les conduites du local

TROW, 2003 6 ppm
B0OO1 au sous-sol
Peinture bleu roi sur la toile servant a isoler les conduites du local BOO1 au

TROW, 2003 37 ppm
sous-sol
Peinture orange sur la toile servant a isoler les conduites dans la salle des

TROW, 2003 ] o 100 ppm
déchets biologiques au sous-sol
Peinture rouge sur la toile servant a isoler les conduites dans le corridor du

TROW, 2003 , 3070 ppm
sous-sol de 'aile B

GEC, DEC. 2015 | Peinture de plancher grise, local électrique 1900 ug/g

GEC, DEC. 2015 | Peinture grise pour transformateur / appareillage de connexion 1040 ug/g

e D’apres les résultats d’analyse énumérés dans le

Tableau 2, des concentrations détectables de plomb

ont été relevées dans tous les échantillons de

peinture.

2.1.9 MERCURE : Non relevé

2.1.10 SILICE : Relevée

De la silice cristalline est probablement présente dans les
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2.2

RECOMMANDATIONS

matériaux de béton qui se trouvent dans les zones de

travail visées par le projet.

2.1.11CHLOROETHENE : Non relevé.

1. AMIANTE

La politique ministérielle de TPSGC — Gestion de I'amiante
établit les roles et responsabilités en matiere de gestion de
I’amiante et fournit un code de pratique pour la gestion des
matériaux contenant de I'amiante et des travaux effectués
en présence de tels matériaux. Tous les travaux doivent
étre conformes a cette directive et a toute autre loi
applicable. Le déplacement de I'amiante, friable ou non
friable, est régi par le Réglement de I'Ontario 278/05
« Substance désignée — Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de réparation », tel
que modifié, qui décrit les mesures de précautions a
prendre avant d’entreprendre des travaux en présence de
matériaux contenant de I'amiante. Le Reglement stipule les
mesures de protection qui s'imposent, les procédures de
travail et les exigences a respecter en matiére de
ventilation lors du déplacement de matériaux contenant ou

soupgconnés de contenir de I'amiante.

En cas de conflit entre les dispositions de la politique
ministérielle de TPSGC et le Réglement de I'Ontario 278/05
« Substance désignée — Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de réparation », tel

gue modifié, le plus strict s"applique.

Le retrait ou le déplacement d’'un métre carré ou moins de
matériaux contenant de l'amiante friable doit étre au
minimum effectué dans le respect des procédures de
travail de type 2. Le retrait ou le déplacement de plus d’un
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2. PLOMB

metre carré de matériaux contenant de I'amiante friable
doit étre effectué dans le respect des procédures de travail
de type 3. Les opérations d'enlévement de |'amiante de
type 3 réalisées dans des batiments occupés exigent une
surveillance quotidienne de la présence d'amiante dans l'air
a l'extérieur de chaque zone de travail, conformément a la

politique ministérielle de TPSGC.

Le retrait ou le déplacement de matériaux contenant de
I’amiante non friable doit étre au minimum effectué dans le
respect des procédures de travail relatives a I'amiante de
type 1 et possiblement de type 2, selon I'opération
d’élimination des poussieres d’amiante.

Le Regl. de I'0Ont. 347/90 « Regles générales de gestion des
déchets », tel que modifié, régit I'élimination des déchets
contenant de I'amiante. Les déchets doivent étre éliminés a

un site d'enfouissement autorisé.

Si des matériaux contenant du plomb sont déplacés, il faut
prendre les précautions qui s'imposent décrites dans le
Regl. de I'Ont. 490/09 « Substances désignées », tel que
modifié, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

En vertu du Reglement de ['Ontario 490/09, tel que
modifié, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, des
limites réglementaires ont été établies en ce qui touche
I'exposition des travailleurs au plomb atmosphérique en
milieu de travail. Les valeurs d'exposition moyenne
pondérée en fonction du temps aux poussiéres ou aux
émanations de plomb ne devraient pas dépasser la limite,
de I'ordre de 0,05 milligramme par métre cube (mg/m?),
imposée par le ministere du Travail pendant le retrait des
peintures et des produits contenant du plomb et ce, quelle
que soit la concentration. La valeur d’exposition moyenne
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pondérée en fonction du temps représente la
concentration moyenne pondérée dans le temps, pour une
journée de travail normale de huit heures et une semaine
de travail de 40 heures, a laquelle on pense que presque
tous les travailleurs peuvent étre exposés régulierement,
jour aprés jour, sans effet indésirable pour la santé.

Les entrepreneurs qui doivent déplacer des matériaux
contenant du plomb dans le cadre de leur travail doivent
veiller a ce que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de poussiere de plomb en suspension dans I'air qui
dépassent la moyenne pondérée en fonction du temps et a
des peintures contenant du plomb qui dépassent la
concentration d’exposition maximale.

Le ministére du Travail de I'Ontario a publié un document
intitulé « Directives concernant I'exposition au plomb sur les
chantiers de construction ». Ce document classe tous les
déplacements de matériaux contenant du plomb dans des
catégories de type 1, type 2a, type 2b, type 3a ou de type
3b, selon la concentration présumée de plomb dans
I'atmosphére pendant la durée des travaux, et chacune de
ces catégories aura des pratiques de travail bien définies.
Bien que le présent document ne soit pas un réglement, les
inspecteurs du ministere du Travail I'utilisent comme
document d'orientation durant I'inspection des sites. S'il y a
conflit entre les limites d'exposition et la protection
respiratoire requise, conformément au Reglement 490/09
sur les « substances désignées », tel que modifié, I'exigence
la plus stricte du Réglement 490/09 s'applique.

L"élimination des déchets de construction contenant du
plomb est régie par le Regl. de I'Ont. 347/90 « Regles
générales de gestion des déchets », tel que modifié, en
vertu de la Loi sur la protection de I'environnement de
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3. SILICE

I"Ontario. Ces déchets peuvent étre classés comme étant
« dangereux », « non dangereux » ou des « déchets solides

enregistrables », selon les résultats des tests de lixiviation.

Il faut, avant de procéder a I’élimination du plomb lixiviable
dans les déchets de matériaux, déterminer sa
concentration par le biais de la « Toxicity Characteristic
Leaching Procedure » (TCLP) (Procédure de lixiviation en
matiere de caractéristique de toxicité).

La silice est présente sous forme cristalline dans le ciment,
le platre, les cloisons seches, les carreaux de plafond, la
brique et le mortier ainsi que la pierre et le mortier. La
silice cristalline est régie comme une substance désignée
en vertu du Regl. de I'Ont. 490/09 « Substances
désignées », tel que modifié, de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

La poussiere de silice peut étre générée par le biais de
processus comme le dynamitage, le concassage, le broyage
et le sablage au jet des matériaux contenant de la silice.
Comme on présume que la silice est présente dans les
matériaux de béton que I'on retrouve dans les zones de
travail visées par le projet, il faut assurer une bonne
ventilation et la protection des voies respiratoires des
travailleurs pendant les travaux de démolition et de
transformation de ces structures.

La Direction de la santé et de la sécurité au travail du
ministere du Travail de I'Ontario a publié le document
intitulé « Directives concernant I'exposition au plomb sur les
chantiers de construction ». Ce document classe les
déplacements de matériaux contenant de la silice comme
des travaux de type 1, type 2 ou type 3 et il attribue
différents niveaux de protection respiratoire et différentes



Projet n® M10139
N° de projet de GEC : 28971

Section 01 14 25
Rapport sur les substances désignées

procédures de travail pour chacun. Ces procédures
devraient étre observées lors de la réalisation de travaux
exigeant le déplacement de matériaux contenant de la
silice.

4. DEVOIRS DE LUENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport sur les substances
désignées et prendre les précautions nécessaires pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de
I’environnement. Conformément au paragraphe 30(4) de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I"Ontario, la
partie qui embauche [I'entrepreneur (c.-a-d., le
représentant ministériel) doit wveiller a ce que
I'entrepreneur ou le sous-traitant (s’il y a lieu) recoive une
copie du rapport sur la substance désignée avant de
conclure un contrat exécutoire avec ce dernier concernant
la fourniture des travaux liés au projet. Conformément aux
alinéas 27(2) (a, b et c) de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail de I’Ontario, lorsque le superviseur des travaux
est sur place, il doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour assurer la protection des travailleurs. Si
vous avez des questions concernant le présent rapport sur
les substances désignées, veuillez communiquer avec le

représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptee.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.



Agence canadienne d'inspection des aliments Section 01 33 00
Modernisation des installations électriques DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
de la Centrale Fallowfield

Project # M10139 Page 2

2

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
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les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© oo ~N o U W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére .

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimeés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.
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dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a verifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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T Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluees.

14 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres I'attribution du contrat.
2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés I'attribution du contrat.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités

REFERENCES

Code canadien du travail, partie Il, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Province de I'Ontario

Nl Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O et Réglement 213/91 relatif aux
projets de construction de I'Ontario. — Mise a jour : 96/11.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre le Plan de santé et de sécurité et ce, tel que prescrit. Etablir ce plan avant
la mise en route des travaux. Le Plan proprement dit doit inclure :-

1 Reésultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a l'autorité compétente et au Représentant du Ministére, un exemplaire des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation
de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en
matiere de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministere une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.
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1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

8

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS
Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter les travaux conformément aux exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

1 Se reporter au Rapport sur les substances désignées (section 01 14 25)

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.
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1.10

111

1.12

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le reglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur
principal, pour exécuter seulement les travaux de santé et la sécurité qui font partie de sa
portée et des zones définies et décrites dans le présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 96/11, c.0.1, et au
Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de
sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au General Safety
Regulations, O.I.C.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s), et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente(s), et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants :

1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées correspondant a celles prescrites ici-méme.

2 Posseder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les
travaux.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement & I'hygiéniste du travail agréé, I'hygiéniste industriel inscrit et la
personne s’occupant de surveiller le chantier et ce, selon leurs directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente
ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et
a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au
calendrier des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1 QUALITE

1.2

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilises pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer lI'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant et ce, a la
grandeur du batiment.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommageés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.
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.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports
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rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'ils puissent prendre les mesures
appropriees.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
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1.6 COORDINATION
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1.10

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, &
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.
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4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
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2.1
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Partie 3
3.1
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blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de

rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, @ moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

3 Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés seulement ou évacuer la neige hors du chantier.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

T Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

10 Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

A1 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux génerés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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Partie 2

2.1

éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et
les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

13

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux :

1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, au cours de laquelle seront examinés :
A1 les exigences des travaux;

2 les termes de la garantie offerte par ce dernier et les instructions du
fabricant concernant l'installation.

2 Le Représentant du Ministere établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere un exemplaire définitif des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
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4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
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document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépdt des documents, le hom;

2 I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Au début des travaux, I’Entrepreneur devra recevoir du Représentant du Ministére un jeu
complet de copies blanches ou un fichier électronique de dessins en format CADD et ce,
qui se devront d’étre utilisés aux fins d’enregistrement des déviations et des changements
aux travaux et ce, a leur état d’apres-exécution.

Ces copies papier et (ou) fichiers CADD devront étre gardés sur place par 1’Entrepreneur,
dans son bureau de chantier, et mis a la disponibilité de tous les Sous-traitants, de sorte
que leurs déviations et changements puissent &tre apportés et enregistrés par les corps de
métier respectifs et sans tarder, en inscrivant le tout a I’encre noire au fur et 8 mesure de
I’avancement des travaux. Les déviations et changements aux systémes de mécanique et
d’¢électricité devront étre apportés sur ces dessins proprement dits.
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3 Une fois les travaux terminés, retourner tous ces dessins et fichiers CADD a 1’état

1.6

1.7

1.8

complété et en bonne condition et ce, au Représentant du Ministére, de sorte que le
Propriétaire ait en sa possession 1’emplacement exact de tous les services et de I’ensemble
de I’appareillage.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

A4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels gu'ils sont, y
compris ce qui suit :

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif, attestant de la conformité ou de la non-
conformité aux exigences des documents contractuels de I'emplacement et des cotes de
niveau des ouvrages parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.
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1.9

1.10

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.
MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandeés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange :

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



Agence canadienne d'inspection des aliments
Modernisation des installations électriques
de la Centrale Fallowfield

Project # M10139

111

1.12

Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 5
Outils spéciaux :
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit é&tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministéere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :
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1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modeéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

s w N

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résume des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
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4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

.10 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministere pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

A1 Corriger toute défectuosité par suite d’une main d’ceuvre ou de matériaux défectueux et
se manifestant en dega d’une période d’un an de la date d’acceptation définitive des
travaux; en outre, absorber tous les colits se rattachant a ’endommagement d’autres
travaux et résultant de I’exécution des présents travaux et qui font surface en deca de la
période susmentionnée; en outre, ni le certificat ni le paiement définitifs ne reléveront
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’exécuter les travaux comme il faut. Le Propriétaire
se devra de présenter un avis en rapport avec les défectuosités observeées et ce, de fagon
prompte. Tout travail nécessitant du service excessif au cours de la période de garantie
sera considéré comme étant défectueux et devra donc étre remplacé sans que la chose
n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Propriétaire.

1.13 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systeme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.

Numeéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de I'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

~No o wiN Pk

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS

1.2

Deux (2) semaines avant la date de I'inspection finale des travaux, effectuer, a I'intention
du personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

Démonstration et formation :

1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systeme, aux moments prévus, a I'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systémes a I'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.
4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la

formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systeme selon les indications ci-aprés :

1 Installations électriques : 4 heures.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'neure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.



Agence canadienne d'inspection des aliments Section 01 79 00

Modernisation des installations électriques DEMONSTRATION ET FORMATION

de la Centrale Fallowfield

Project # M10139 Page 2
3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents

13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
gu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés :

1 veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

gue la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

1.6

Lire la présente section concurremment avec la section de devis 26 05 00 — Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux; il faudra aussi se reporter a
toutes les autres sections d’électricité ainsi qu’a toutes les autres disciplines se rapportant
au projet en cours.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CSA C9-02, Transformateurs a sec.

2 CSA C22.1-15, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (23¢é édition),
Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

3 CSA C22.2 n° 0.4-04(R2013), Raccordement de 1’appareillage électrique.

PORTEE DES TRAVAUX

La présente section spécifie des exigences générales communes a toutes les vérifications
de rendement (« PV ») et de mise en route des systémes, des piéces composantes et de
I’ensemble de ’appareillage spécifiés ailleurs dans la Division 26 et elle se doit d’étre lue
concurremment avec lesdites spécifications. L’épreuve, la vérification et la mise en
service indiqués dans les spécifications de la Division 26 font partie intégrante des
exigences de la mise en service.

MOMENT

Sauf indication contraire, procéder a toutes les opérations de démarrage et d’essai avant
I’acceptation et le transfert du projet.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Sur réception du contrat, I’on se devra de produire un calendrier détaillé de mise en route,
qui se devra de renfermer 1’ensemble des activités et ce, du début jusqu’a la fin du projet.

Produire un calendrier d’expédition de I’appareillage.
Produire un calendrier de montage pour le nouvel appareillage.

Produire un calendrier des fermetures de courant et ce, compte tenu de la méthode et des
procédures que I’on se propose d’utiliser; a remettre aux Autorités compétentes au moins
deux (2) semaines avant les fermetures proposées; le tout devra étre passé en revue par le
Représentant du Ministére. Le calendrier des fermetures devrait énumérer toutes les
activités et ce, compte tenu des moments et des durées des coupures de courant.

DEMARRAGE ET ESSAI - GENERALITES

Propreté :
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1 Avant le démarrage, nettoyer I’ensemble de 1I’équipement et des systémes

1.7

1.8

1.9

électriques et vérifier s’ils sont exempts de contaminants.

2 Suivant ’essai, protéger I’équipement et les systémes des activités de
construction.

Recouvrir I’équipement et les systémes uniquement aprés avoir procédé a 1’inspection et
a I’essai et une fois approuvés par le Représentant du Ministére.

Assumer toutes les responsabilités et les colits de démarrage, d’essai, de mise en service
et d’ajustement, incluant la fourniture de 1’équipement d’essai.

Assister aux opérations de démarrage et d’essai :

A Avant le démarrage, préparer le calendrier des opérations d’essai prescrites et
examiner celui-ci avec le Représentant du Ministere.

2 Remettre un préavis suffisant (au moins 7 jours) avant de débuter.

3 Le Représentant du Ministére peuvent participer en tant que personnes témoins a

n’importe lequel des essais et ce, a leur enti¢re discrétion.

4 L’Entrepreneur doit étre présent lors de tous les essais réalisés par des corps de
métier secondaires, des fournisseurs, des fabricants d’équipement, ainsi que lors
des essais des autres divisions concernées, dont les divisions responsables des
systémes électriques et des commandes,

ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures de démarrage et d'essais selon :

1 Le présent devis et les dessins.

2 Les exigences des autorités compétentes.

3 Les instructions ou les recommandations des fabricants.

4 Applicable portions of relevant des normes pertinentes notamment : ASTM,

CSA, EEMAC, IEEE, IPCEA, NEMA.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

PARTICIPATION DU FABRICANT

Avant la mise en route de 1’appareillage ou des systémes, se procurer aupres du fabricant
les instructions d’installation, de mise en route et d’exploitation des ensembles et passer
le tout en revue avec le Représentant du Ministere :

A Comparer I’installation avec les données publiées du fabricant, enregistrer les
contradictions ou les divergences et passer le tout en revue avec le fabricant.

2 Modifier les procédures qui pourraient s’avérer nocives du point de vue du
rendement de 1’appareillage et passer le tout en revue avec le fabricant et ce,
avant la mise en route des travaux.
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2 Intégrité des garanties :
1 Faire appel au personnel de démarrage formé du fabricant pour maintenir

I’intégrité de la garantie.
2 S’assurer aupres du Fabricant que les essais prescrits n’annuleront aucunement
les garanties.

3 Un Représentant qualifié du fabricant se devra de superviser les opérations de mise en
route et d’essai et ce, en conformité avec les exigences de la section pertinente.

4 Le personnel du fabricant devra é&tre expérimenté dans la conception, le montage et
I’exploitation de 1’appareillage et des systémes; en outre, il devra étre en mesure
d’interpréter de fagon précise les résultats des lectures et des essais et ce, de facon claire,
concise et logique.

1.10 AUTORITES COMPETENTES

1 Lorsque les opérations prescrites de démarrage, d’essai ou de mise en service doivent
répondre aux exigences de vérification de I’autorité responsable, faire en sorte que cette
autorité assiste aux opérations pour éviter de devoir les reprendre, ainsi que pour faciliter
’acceptation rapide des installations.

2 Obtenir les certificats d’approbation, d’acceptation et de conformité aux regles et
réglements de 1’autorité compétente et en remettre des copies au Représentant du
Ministére et ce, concurremment avec le rapport de mise en service.

111 INSTRUMENTATION
1 Des instruments installés en vertu du présent contrat peuvent étre utilisés pour la
vérification du rendement si :
| Leur exactitude est conforme aux exigences du présent devis.
2 Des certificats de calibrage a leur sujet ont été remis au Représentant du
Ministére.
1.12 LACUNES
A Corriger les lacunes constatées au cours des opérations de démarrage et d’essai, et ce, a la

satisfaction du Représentant du Ministére.

1.13 CONFORMITE AUX PROCEDURES

1 Le fait de ne pas suivre les procédures de démarrage spécifiées pourrait entrainer une
réévaluation des équipements par un organisme d’essais indépendant et ce, tel que
prescrit et choisi par le Représentant du Ministére.

2 Si les résultats démontrent que le démarrage des equipements ne répondait pas aux
exigences spécifiées, I’équipement pourrait étre rejeté et devrait immédiatement étre retiré
du site et remplacé par un nouvel équipement qui sera lui aussi soumis aux procédures de
démarrage.
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1.14 ESSAI DE RENDEMENT DU PROPRIETAIRE

1.15

1.16

1.17

L’essai de rendement de tout équipement ou systéme que réalise le propriétaire ne doit
pas libérer I’Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures de démarrage et
d’essai prescrites.

COORDINATION

Coordonner les travaux et les besoins des autres corps de métiers, fournisseurs,
fabricants, spécialistes et disciplines afin d’assurer que les travaux sont bien organisés
avant le démarrage et les essais.

Coordonner le démarrage des équipements et systémes électriques avec les activités de
mise a 1’essai, de démonstration et de formation prescrites pour les équipements et
systémes spécifiés dans toutes les divisions.

Lorsqu’il est nécessaire de tester les équipements ou les systémes avant le démarrage,
s’assurer que ce travail est achevé et approuvé avant de démarrer les équipements ou les
systemes.

INSTRUMENTS D’ESSAI

Fournir des appareils de radios émetteurs récepteurs, des eéchelles et tout autre
équipement nécessaire afin de compléter les travaux. Fournir des instruments de mesure,
au besoin.

Fournir I’équipement de sécurité au personnel de démarrage et d’essai.

Fournir la liste de 1’équipement et des instruments qu’on doit utiliser lors du démarrage,
de I’essai aux fins d’examen et de I’approbation par le Représentant du Ministére.

PROCEDURES
Documenter tous les essais sur des formulaires approuvés de vérification du rendement.

Démarrage et essais selon les phases distinctes suivantes :

A Livraison et installation : Comprend :

A vérification de conformité au devis, dessins d’atelier approuvés et
formulaires de compte-rendu en matiére de renseignements sur les
produits.

2 Démarrage : comprend les procédures de démarrage.

3 Essai de fonctionnement : comprend le rodage de 1’équipement.

A4 Vérification de rendement pré-substantielle :- Comprend la répétition d’essais
apres la correction de manques, le nettoyage définitif et 1’entretien.

5 Vérification du rendement post-substantielle :- Comprend la mise au point
minutieuse.

Une fois chaque phase achevée, corriger les défectuosités et obtenir 1’approbation du
Représentant du Ministére avant de commencer la phase suivante.

Effectuer les essais d’équilibrage des charges, de facteur de puissance et de tension
pendant les essais et la mise au point finale des systemes intégrés du batiment.
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SCHEMAS DE COMMANDE
Devant arriver au stade d’aprés-exécution et ce, en conformité avec les stipulations
pertinentes des Divisions 01 et 26.
Comprend :
1 mise a jour des éléments terminaux, des numéros de fil, des circuits, etc.
2 consignation des numéros inscrits aux points de raccordement des équipements
par les autres divisions.
3 Consigner toutes les boftes de raccordement et les plaques a bornes

supplémentaires fournies.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

ANALYSE DE COURTS-CIRCUITS, EVALUATION DES EQUIPEMENTSET
ETUDES DE COORDINATION

Retenir les services d’un organisme d’essais indépendant ou d’une entreprise d’experts-
conseils en électricité pour procéder a I’analyse de courts-circuits, a 1’évaluation du
pouvoir de coupure ou de tenue de I’appareillage, et a I’étude de coordination des
dispositifs de protection du réseau de distribution d’électricité.

L’Entrepreneur chargé de la Division 26 devra recourir aux services d’un Organisme
indépendant d’inspection (« ITO ») et défrayer les cofits s’y rattachant pour procéder a
une Etude de coordination du systéme, & une Vérification et & un Service de mise en
service sur place et ce, en conformité avec les détails prescrits ici-méme.

Afin de respecter I’exigence d’indépendance susmentionnée, le recours aux services de
I’Organisme « ITO » devra directement relever de I’Entrepreneur chargé de la Division
26. En outre, les services de 1’Organisme « ITO » ne doivent pas étre retenus par un
fabricant d’appareillages ni par son distributeur aux termes d’un contrat global
d’appareillages.

Dans le montant de sa soumission, I’Entrepreneur chargé de la Division 26 devra inclure
le cofit pour les services de personnes de métier pour manutentionner 1’appareillage,
pratiquer des connexions temporaires, faire fonctionner 1’appareillage, effectuer les
travaux de réparation et de réglage requis et apporter leur soutien aux spécialistes sur
place de I’Organisme « ITO » au cours de I’inspection de pré-service sur place, des
essais, du calibrage, des essais sur place en tant que personnes témoins et de la mise en
phase des mises en service supplémentaires des travaux; en outre, en conformité avec les
exigences du Représentant du Ministére et ce, jusqu’a ce que I’appareillage et les
systemes soient acceptés par le Représentant du Ministere.
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Les études doivent inclure toutes les sections du réseau de distribution d’électricité, des
sources normale et secondaire d’alimentation au réseau de distribution basse tension. Le
mode normal de fonctionnement, le mode de fonctionnement secondaire, et le mode de
fonctionnement dans des conditions de défauts maximums doivent étre couverts a fond

par cette étude.

A Etude de courts-circuits

1

2

3

L’¢étude doit se faire en conformité avec les normes pertinentes de
I’ANSI et de I'IEEE.

Les données initiales de 1’étude doivent inclure les contributions
monophasée et triphasée de 1’entreprise de services publics en cas de
courts-circuits, le rapport X/R, les composantes de résistance et de
réactance de chague impédance d’embranchement, les contributions du
moteur et de la génératrice, les quantités de base sélectionnées et tous les
autres parametres pertinents se rattachant aux circuits.

Les fonctions d’interruption et les fonctions momentanées en court-
circuit doivent étre calculées en fonction du courant de défaut maximum
disponible a chaque omnibus d’appareillage, appareillage de
commutation, centre de commande des moteurs et tableau de
distribution, aux tableaux de circuits d’embranchement pertinents, et aux
autres points significatifs du réseau.

2 Etude d’évaluation des équipements

1

Une étude d’évaluation des équipements doit étre réalisée afin de
déterminer la conformité des disjoncteurs, des régulateurs, des
protecteurs de surtension, des voies omnibus de passage, des
interrupteurs et des fusibles, et de comparer les régimes de court-circuit
de ces dispositifs aux courants de défaut disponibles. En cas de
probléme ou de non conformité, il faut aviser le Représentant du
Ministere dans les plus brefs délais; en outre, le tout devra étre corrigé
par I’Entrepreneur chargé de la Division 26.

3 Etude de coordination des dispositifs de protection

1

Une étude de coordination des dispositifs de protection doit étre réalisée
afin de faire le choix, ou de vérifier le choix, des calibres de fusible de
courant, des caractéristiques et des réglages des relais de protection, des
rapports et des caractéristiques des transformateurs connexes de tension
et de courant, et des caractéristiques et des réglages de déclenchement
des disjoncteurs basse tension.

L’étude de coordination doit inclure toutes les classes de tension des
équipements, du dispositif protecteur de ligne d’entrée des services
publics a chague centre de commande des moteurs et/ou tableau de
distribution, inclusivement. Les protecteurs de surintensité des
installations de phase et de mise & la terre doivent étre inclus, de méme
que les réglages de tous les autres dispositifs de protection réglables.
Les caractéristiques temps-courant des dispositifs de protection
spécifiés doivent étre tracées sur le papier logarithmique approprié. Les
tracés doivent comprendre les titres complets, le schéma unifilaire
représentatif et les 1égendes, les caractéristiques des fusibles ou des
relais de la compagnie d’électricité, les caractéristiques de démarrage
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des moteurs, les paramétres complets des transformateurs, les bandes
complétes d’opération de courbes de déclenchement en court-circuit
et en basse tension, et les courbes de fusible. Les tracés de
coordination doivent indiquer les types de dispositifs de protection
choisis, les raccords de relais proposés, les réglages de déclenchement
instantané

et de cadran, les courbes de tenue et de courant magnétisant des
transformateurs (conformément a la norme ANSI C37.91), les courbes
de protection des cables, et les courants de défaut symétriques et
asymétriques. Toutes les exigences du Code national de 1’électricité
devront étre respectées. Il faudra assurer des intervalles de
coordination raisonnables ainsi que la séparation des courbes de
caractéristiques. Les tracés de coordination des dispositifs de
protection des installations de phase et de mise a la terre doivent étre
fournis sur la base d’un systéme complet. Il faudra utiliser
suffisamment de courbes pour montrer clairement la coordination
obtenue a chaque disjoncteur principal, disjoncteur d’alimentation
primaire et dispositif de protection du primaire du poste auxiliaire,
aux disjoncteurs principal et d'embranchement secondaire, aux
disjoncteurs d’alimentation du poste auxiliaire, et aux dispositifs de
protection de la charge. 1l devra y avoir un maximum de huit
dispositifs de protection par trace.

Le choix des dispositifs de protection et les réglages qui s’y rattachent
doivent étre fournis séparément sous forme de tableaux. On devra 'y
trouver I’identification des circuits, le numéro IEEE des dispositifs,
les rapports des transformateurs de courant, le fabricant, le type, la
portée de 1’ajustement et les réglages recommandés. L’on se devra
aussi de produire une présentation sous forme de tableau des
sélections recommandées. Les divergences, les situations
problématiques et les inexactitudes devront étre portées a I’attention
du Représentant du Ministére et ce, dans ses meilleurs délais.

4 Rapport d’étude

1

Les résultats de 1’étude du réseau électrique doivent étre résumés dans un
rapport final.

Une (1) copie reliée du rapport final doit &tre soumise au Représentant du
Ministere.

1 Le rapport doit comprendre les sections suivantes :

2 La description, 1’utilité, la base, la portée écrite, et un schéma
unifilaire de la portion du réseau électrique incluse dans I’étude.

3 Des tableaux des régimes des disjoncteurs, des fusibles et des

autres équipements par rapport aux fonctions calculées en court-
circuit, et des commentaires concernant ceux-ci.

4 Les courbes de coordination des caractéristiques temps-courant
des dispositifs de protection, les tableaux des réglages de
déclenchement des relais et des disjoncteurs de circuits, le choix
des fusibles, et des commentaires concernant ceux-ci.

5 Les tableaux des courants de défaut, y compris une définition
des termes et un guide d’interprétation.
.6 Un tableau des réglages de raccord appropriés pour les éléments

de relais imperméabilisés.
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5 Mise en oeuvre
A Aux termes du contrat de la Division 26, I’Entrepreneur devra s’assurer

que les recommandations de 1’étude soient respectées et adoptées.

3.2 FORMULAIRES DE VERIFICATION DU RENDEMENT (« PV ») ET
FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (« Pl »)

1 L’Entrepreneur se devra de produire les renseignements de dessins d’atelier requis et de
s’assurer de I’installation et du fonctionnement corrects de chaque article mentionné dans
les présents formulaires. Ici, il faut inclure des renseignements comme le code de
I’appareillage, I’emplacement et les données de plaques signalétiques. La vérification des
systémes ne peut pas avoir lieu avant la vérification et le fonctionnement corrects de
I’ensemble de I’appareillage connexe.

2 A tout le moins, remplir les formulaires de vérification pour les systémes ci-aprés du
projet en cours :

A Systémes de distribution de courant normal et (ou) de courant d’urgence (en
dessous de 750 volts).

1 Appareillage de commutation du secondaire, y compris le disjoncteur
principal et les ensembles compteurs.

2 Disjoncteurs a boitiers moulés.

3 Transformateurs a sec.

4 Filerie et (ou) travaux de cablage.

5 Résultats des essais de résistance de 1’isolant.

2 Systéme de distribution de courant normal (au-dessus de 750 volts)
A Disjoncteur de charge de 1’appareillage de commutation du primaire, y
compris le disjoncteur principal et les installations de protection et les
ensembles compteurs.
2 Résistance de contact dynamique du disjoncteur.
3 Ensemble « Hi-Pot » en courant continu.
3 Systéme de distribution de courant d’urgence

1 Interrupteurs de transfert automatique (nouveaux interrupteurs).
4 Systéme de correction du facteur d’énergie

A Condensateurs du facteur d’énergie.
5 Transformateur d’énergie

A Essais de rapport, de polarité et d’angle de phase.

2 Essai de marche ou de fonctionnement alors que le systéme est a chaud.

3 Résultats des essais en rapport avec I’indice de polarisation.

A4 Résultats d’essais additionnels, le cas échéant et ce, selon I’« OEM ».

.6 Instruments compteurs et de relais de protection et ce, pour I’ensemble des pieces

composantes et des systémes.

3 Un formulaire servant de compte rendu devra étre rempli pour chaque piéce individuelle
d’appareillage qui fait partie d’une catégorie devant étre assujettie a une vérification.
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La ou des formulaires additionnels de vérification sont requis, 1’on se devra alors
d’¢élaborer ou de produire des formulaires de vérification appropriés et de les présenter a
I’approbation du Représentant du Ministére et ce, avant leur emploi.

Soumettre des rapports d’essai complétés et ce, immédiatement apres la réalisation des
essais.

1 Enregistrer tous les données recueillies sur place et ce, en les inscrivant sur les
formulaires de vérification approuvés.

2 Remettre au Représentant du Ministére le document original de chaque
formulaire de vérification terminé ou rempli.

3 Conserver sur place une photocopie de toutes les données prélevées au cours de
la période de mise en route et d’essai.

A4 Aux fins de renvoi, conserver sur place une copie de tous les rapports définitifs

de mise en route, d’essai, d’équilibrage et de réglage et ce, jusqu’au moment de
I’acceptation intérimaire des travaux.

Tous les formulaires de vérification définitive devront étre dactylographiés.
A soumettre & I’approbation au Représentant du Ministére.

Apporter les corrections requises et présenter le tout a nouveau a I’examen au
Représentant du Ministére.

Rapports du fabricant :

1 Prendre les arrangements qui s’imposent pour que le Fabricant soumette des
copies de tous les enregistrements d’essais de production et ce, tels que requis en
vertu des stipulations du présent devis et avant 1’expédition de la marchandise.

2 Prendre les arrangements qui s’imposent pour que le Fabricant soumette une
description succincte et par étapes de la procédure compléte de mise en route et
ce, afin de permettre au Représentant du Ministére de répéter ou de reprendre la
mise en route & n’importe quel moment.

WITNESSING OF STARTING AND TESTING

Avant la mise en route et I’épreuve des systémes ou de ’appareillage électrique, I’on se
devra de préparer un calendrier pour les essais requis. Passer ce calendrier en revue avec
le Représentant du Ministére, aux fins d’acceptation dudit calendrier.

Donner un préavis suffisant avant le début des essais (au moins dix jours ouvrables).

Le Représentant du Ministére pourra assister a la totalité ou a une partie des essais et des
procédures de démarrage exécutés par 1’Entrepreneur.

L’Entreprencur devra assister a tous les essais des systémes de la Division 26 et & tous les
autres essais connexes.
SERVICE DU FABRICANT SUR PLACE

Prendre les arrangements qui s’imposent pour que des Représentants qualifiés du
fabricant supervisent la mise en route et I’épreuve de I’appareillage et des systémes
électriques ci-apres et assumer tous les cofts s’y rattachant.
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2 Le personnel du fabricant devra étre expérimenté dans la conception et I’exploitation de
I’appareillage et des systémes a mettre en route; en outre, ce personnel devra étre en
mesure d’interpréter les résultats des lectures et des essais et de présenter des rapports des
résultats et ce, d’une fagon logique.

3.5 GENERALITES :- ESSAIS DE MISE EN ROUTE DE L’APPAREILLAGE
A Amorgage de I’appareillage électrique :
1 Avant d’amorcer I’appareillage prévu en vertu d’autres sections :

A Confirmer que les données de fiche signalétique de I’appareillage
concordent avec les caractéristiques de 1’amenée de courant.

2 Vérifier la tension d’amenée de courant et la rotation de phase(s).

3 S’assurer que tous les essais indépendants et prescrits dans des sections
connexes aient été réalisés et que tous les manques s’y rattachant aient
été corrigés.

4 Fermer et rouvrir tous les dispositifs pour s’assurer de leur
fonctionnement mécanique approprié.

5 Examiner tous les ensembles alimenteurs au mégohmmeétre et enregistrer

les résultats sur les formulaires de vérification approuvés.

2 Equilibrage des charges :

1

Mesurer 1’équilibre des charges a I’emplacement de tous les ensembles
alimenteurs des centres de distribution, des centres de commande de
moteurs et des tableaux de distribution et ce, alors que le tout est assujetti
a des charges normales (compte tenu de 1’éclairage) d’exploitation au
moment de ’acceptation. Régler les connexions de circuits
d’embranchement en fonction du besoin et ce, afin d’obtenir le meilleur
équilibre de courant entre les phases, puis enregistrer les changements.

Mesurer les tensions de phases a I’emplacement des charges et régler les
raccords de transformateurs en deca de 2 p. 100 de la tension établie de
’appareillage.

Si le pourcentage de déséquilibre de charge est supérieur a 15 p. 100,
I’on se devra alors de raccorder les circuits pour équilibrer les charges.
Passer en revue les annuaires des tableaux de distribution ainsi que
I’identification du cablage et ce, en fonction du besoin.

A la fin des travaux, soumettre un rapport énumérant les courants de
phases et des neutres sur les tableaux de distribution, les transformateurs
a noyaux a sec et les centres de commande de moteurs et ce, alors que le
tout fonctionne sous des charges normales. L’on se devra de stipuler
I’heure et la date a partir desquelles chaque charge aura été mesurée; en
outre, il faudra inscrire la tension au moment de 1’essai.

3 Essais de résistance de 1’isolant (Essai au mégohmmétre) :

1

Se servir d’un mégohmmeétre pour mesurer la valeur des circuits, des
ensembles alimenteurs et de I’appareillage et ce, jusqu’a concurrence de
350 volts; pour ce faire, utiliser un instrument de 500 volts.
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2 Se servir d’un mégohmmeétre a régime jusqu’a 1 000 volts pour mesurer
I’équipement, les ensembles alimenteurs et les circuits a régime entre
350 et 600 volts.
3 Se servir d’un instrument de 10 KV pour mesurer ’appareillage, les
ensembles alimenteurs et les circuits de 13 800 volts au mégohmmétre.
4 Vérifier la résistance a la terre avant d’amorcer les ensembles.
5 Entreprendre les essais en présence du Représentant du Ministére.
.6 Prévoir les instruments, les compteurs, 1’appareillage et le personnel
requis pour mener les essais au cours du projet et a la fin de celui-ci.
T Soumettre les résultats des essais a I’examen du Représentant du
Ministére.
A4 Coordination en rapport avec des dispositifs protecteurs :
1 S’assurer que les dispositifs protecteurs de circuits comme les éléments

de déclic, les relais de basculement en cas de courant trop prononcé et les
fusibles du genre soient calibrés en fonction des valeurs et des réglages
de conception établis.

5 Epreuve et réglage de la tension :

A Eprouver la tension au point d’entrée du service et a I’emplacement des
centres de commande de moteurs et de la composante secondaire des
transformateurs. Enregistrer les tensions au moment de I’acceptation.

2 Sur demande du Représentant du Ministére, régler les réglages des
raccords de transformateurs afin de tenir compte des conditions de sous-
tension ou de surtension.

3.6 RESEAU DE DISTRIBUTION HAUTE TENSION (PLUS DE 750 V)
A Appareillage primaire :

Isoler complétement le boitier de ’appareillage devant étre testé et inspecté de
toutes les sources d’alimentation et, s’il y a lieu, des fils conducteurs de terre
installés temporairement pour assurer la sécurité.

A Enlever I’ensemble des panneaux d’accés, des portes et des couvercles.
Remplir la formule d’inspection. Consigner sur la formule de vérification toutes
les données concernant 1I’équipement.

3 Nettoyage :

1 Vérifier I’accumulation de saleté, surtout sur les surfaces isolantes, et
nettoyer a fond I’intérieur des compartiments au moyen d’un aspirateur
ou d’un souffleur.

2 Utiliser un chiffon propre et non pelucheux.
3 Enlever les limages causés par le brunissage du contact.
A4 Inspection mécanique :
1 Vérifier le fonctionnement mécanique de tous les dispositifs.
2 Vérifier I’apparence physique des portes, dispositifs, équipements et les

lubrifier conformément aux instructions du fabricant.
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Vérifier I’état de tous les contacts.
Vérifier les sectionneurs, les démarreurs et les disjoncteurs
conformément aux rapports et aux procédures d’inspection et d’essai.

Vérifier la présence d’humidité ou de contamination sur les ensembles
omnibus, ainsi que le couple et le dégagement jusqu’au niveau du sol.
Sceller toutes les connexions boulonnées au moyen d’une laque rouge.

Inspecter tous les isolateurs et les surfaces isolantes afin de s’assurer de
leur propreté et de déceler les craquelures, les écaillures et les
cheminements.

Vérifier toutes les conditions dangereuses révélées par 1’inspection et en
rendre compte.

Enlever les disjoncteurs de tirage et vérifier I’équipement.

Vérifier 1’état, I’apparence et le raccordement des cables et des fils.
Effectuer des essais €électriques au besoin.

S’assurer que 1’équipement est correctement mis a la terre.

5 Essais électriques :

1

Vérifier le fonctionnement électrique des dispositifs témoins, des
interrupteurs, des compteurs, des relais, des contacts auxiliaires, des
dispositifs annonciateurs, des drapeaux, des enclenchements, des
interrupteurs de bloc et de I’éclairage d’armoire. Vérifier de manicre
visuelle que les ensembles de protection contre la foudre, les
transformateurs de courant et les transformateurs de potentiel ne sont pas
endommagés. Consigner les données sur la formule de vérification des
essais.

A I’aide d’un mégohmmeétre, tester la résistance entre tous les
isolateurs et la terre.

A I’aide d’un mégohmmeétre, tester les ensembles omnibus, de phase a
phase et entre phase et terre.

Procéder a un essai di¢lectrique en c.c. de I’omnibus principal, entre
phases et terre, au moyen de la méthode de tension graduée spécifiée
pour les cables, en maintenant les niveaux de tenue pendant 1 minute.
Consigner la courbe de décroissance temps-courant a la fin de la tenue.
Les niveaux d’essai doivent étre les suivants :

Nl Classe 15 kV, 28,5 kV c.c.

.6 Vérification du cablage :

1

Veérifier le cablage de commande, de relais et d’instrumentation en le
comparant aux schémas de cablage du fournisseur, aux schémas
trifilaires et au devis du projet.

Vérifier la continuité de chaque circuit a I’aide d’un vérificateur sonore
ou d’un instrument similaire.

Tous les circuits de courant doivent étre injectés, tous les circuits de
tension doivent étre alimentés a 120 V, tous les dispositifs doivent étre
mis en fonction et comparés au schéma de commande.
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4 Vérifier la polarité et la relation de phase de tous les circuits de mesure
triphases.

5 Lorsque des erreurs sont constatées et que des changements sont requis,
marquer et noter les mesures correctives requises sur les dessins du
vendeur.

T Compteurs et instruments :

1 Effectuer les essais conformément aux recommandations du fabricant et
aux prescriptions de cette section.

.8 Une fois I’inspection et les essais terminés, retirer les mises a la terre et remettre
I’équipement en bon état de fonctionnement.

2 Interrupteur coupe-charge jusqu’a 15 kV :

A Les procédures pour les manceuvres électriques doivent étre rigoureusement
respectées en tout temps.

2 L’interrupteur coupe-charge sur lequel on doit effectuer des travaux doit étre
complétement isolé de toutes sources d’alimentation.

3 Installer des mises a la terre temporaires.

4 Consigner le nom du fabricant, le numéro de série, le type et la fonction de
I’interrupteur, la lecture du compteur de fonctionnement, la date d’inspection et
la signature de la personne responsable de 1’inspection sur la formule de
vérification.

5 Nettoyage :

A Enlever I’accumulation de saleté a 1’intérieur des boitiers au moyen
d’un aspirateur et/ou d’un souffleur.

2 Toutes les surfaces isolantes doivent étre nettoyées a 1’aide d’une
brosse ou d’un chiffon non pelucheux.

.6 Inspection mécanique :

1 Veérifier I’état des faisceaux de contacts du primaire, des contacts
enfichables de cablage de commande, des contacts mobiles et fixes
principaux et des contacts d’arc.

2 Craquelures ou signes de cheminement sur les isolateurs.

3 Cheminements ou dommages mécaniques aux barrieres d’interface.

4 Craquelures ou écaillures sur la céramique des chutes d’arc.

5 Ressorts brisés, endommagés ou manquants sur le mécanisme de
fonctionnement.

.6 Dommages au maillon de commande et vérification que les chevilles
goupillées sont solidement retenues en place.

T Alignement du mécanisme de fonctionnement et des contacts.

8 Signes de corrosion ou de rouille sur les métaux, et détérioration des
surfaces peintes.

T Coupler toutes les connexions boulonnées et les éléments des disjoncteurs.

8 Nettoyer la surface de contacts et vérifier la pression de contact.

Section 01\91 13
MISE EN SERVICE (MS) — SYSTEMES
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9 A I’achévement de ces taches, lubrifier Iégérement tous les points de roulement
du maillon de commande au moyen du lubrifiant spécifié par le fabricant.
Actionner I’interrupteur plusieurs fois pour s’assurer que le fonctionnement
mécanique se fait en douceur.

10 Essais électriques :

1 Soumettre les contacts de charge et/ou de ligne fermées a des essais de
résistance des contacts. Consigner les résultats.

2 Nettoyer les contacts a I’aide des outils appropriés afin d’obtenir la plus
faible résistance possible.

3 Essai de résistance d’isolement : De phases a phases et de phases a
terre.

3 Appareils de mesure et de tableaux :

1 Effectuer des essais en simulant le fonctionnement. Débrancher les
instruments de mesure du signal permanent et des autres sources
d’alimentation.

2 Vérifier les connexions, la polarité des compteurs, les instruments, les
transformateurs de courant et de potentiel, les transducteurs, les sources
sonores et les sources d’alimentation électrique.

3 Effectuer des essais afin d’obtenir la bonne calibration.

4 Ne pas désassembler les compteurs des instruments.

5 Soumettre le rapport d’essai indiquant les réglages et les résultats des
essais.

4 Systéme d’enclenchement :
1 Veérifier la séquence et le fonctionnement.
2 Vérifier le fonctionnement des clés Kirk et ce, fonction du schéma de dérivation
des interrupteurs de transfert automatique.
5 Transformateur primaire :
1 Inspection visuelle et nettoyage :

1 Consigner les données de la plaque signalétique.

2 Vérifier les traversées et les isolateurs afin de déceler la présence de
craquelures ou d’écaillures.

3 Vérifier le niveau de liquide dans tous les réservoirs et la présence de
fuites.

4 Vérifier la connexion et le bon fonctionnement mécanique et électrique
du commutateur de changement de raccord.

5 Soumettre les dispositifs de température et d’alarme a un essai de
simulation afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.

.6 Vérifier que le cablage est conforme au schéma du fabricant.

T Vérifier la solidité de toutes les connexions (y compris les mises a la terre
et les liens des commutateurs de changement de raccord).

8 Respecter le niveau de couple recommandé par le fabricant et sceller au

moyen d’une laque rouge.



Agence canadienne d'inspection des aliments Section 01 91 13

Modernisation des installations électriques MISE EN SERVICE (MS) — SYSTEMES
de la Centrale Fallowfield ELECTRIQUES
Project # M10139 Page 15

9 Nettoyage :

A Si I’inspection révéle une accumulation évidente de saleté, on
doit I’enlever en prétant particuliérement attention aux
enroulements et aux conduits de ventilation.

2 Nettoyer les enroulements a 1’aide d’un aspirateur et/ou d’un
souffleur ou utiliser de 1’air comprimé.
3 Les supports de conducteur ou de cable, les commutateurs de

changement de raccord, les traversées et les autres surfaces
isolantes doivent étre nettoyés a 1’aide d’une brosse ou d’un
chiffon non pelucheux.

2 Essai du facteur de puissance de l'isolant :
A Au moyen d’un instrument servant de pont pour condensateur, vérifier le
facteur de puissance de 1’isolant de ce qui suit :
1 Primaire/secondaire et terre.
2 Secondaire/primaire et terre.
2 Consigner les valeurs de capacité, le facteur de dissipation et le facteur

de puissance de I’isolant, et comparer les résultats des essais sur place
aux résultats obtenus en usine par le fabricant.

3 Essai de rapport :

1 Procéder a un essai de rapport des enclenchements dans toutes les
positions de raccord afin d’assurer une précision au 0,001 de pourcentage.
2 Comparer les données des essais aux résultats des essais effectués en
usine.
4 Résistance de I’isolement :
1 Utiliser un mégohmmeétre de calibre adéquat et mesurer la résistance
entre ce qui suit :
1 Primaire et secondaire.
2 Primaire/secondaire et terre.
3 Secondaire/primaire et terre.
2 Comparer les résultats des essais aux données des essais en usine.
5 Rigidité dielectrique :
1 Effectuer un essai diélectrique en c.c. en utilisant la méthode de tension

graduée spécifiée sous « Cébles d’alimentation haute tension (plus de 1
000 V) » dans cette section. Les niveaux d’essai maximum doivent étre
considérés comme le niveau de tenue et étre maintenus pendant une
minute. Les niveaux d’essai maximum doivent correspondre a la tension
de tenue au choc (TTC) du transformateur et a la classe de tension
indiquées ci-dessous, mais ne doivent pas excéder le niveau d’essai en
c.a. précisé dans la norme CSAC9-02 :

A Classe 15 kV, TTC 95 kV, niveau d’essai max. 28,5 kV c.c.
.6 Echantillonnage du liquide isolant pour vérifier :
A Tension de rupture diélectrique.
2 Numéro de neutralisation d’acide.
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3 Tension interfaciale.
A4 Aspect visuel.
5 Teneur en eau.
T Essai de mise au sol de noyau :
1 Enlever la courroie de mise a la terre entre le noyau feuilleté et la terre.
2 A I’aide d’un mégohmmétre de 250 V, mesurer la résistance d’isolement
(ou selon les recommandations du fabricant) entre le noyau et la terre,
afin de s’assurer qu’il n’existe aucune autre mise a la terre entre le noyau
et la terre.
3 Comparer les valeurs obtenues aux valeurs des essais en usine.
4 Rebrancher la courroie de mise a la terre.
8 Essai de fonctionnement :
A Mettre les transformateurs sous tension, appliquer des charges
croissantes et consigner les résultats des essais.

1 A chaque changement de charge, vérifier la température, les
conditions ambiantes, le boitier, 1’air de ventilation et les
enroulements.

.6 Mise & la terre :
1 Effectuer des essais de continuité et de résistance de mise a la terre au moyen

d’une méthode appropriée aux conditions du site et approuvée par le
Représentant du Ministére et I’autorité d’inspection compétente.

2 Effectuer les essais avant de mettre sous tension le réseau de distribution
électrique.
3 Fournir un rapport d’essai indiquant les résultats des essais réussis.
T Filage et cablage haute tension :
1 Généralités

A1 A I’aide d’un mégohmmeétre, vérifier la résistance de mise a la terre des
conducteurs aux centres et aux tableaux de distribution).

2 Procéder a un essai de résistance de mise a la terre des conducteurs de
mise au sol du service.

3 Fournir le Représentant du Ministére une liste des résultats des essais sur
la formule de vérification approuvée. L’endroit ou I’essai a été effectué,
le circuit mis a I’essai et les résultats de chaque essai doivent étre
consignés sur cette formule.

4 Enlever et remplacer toute la longueur du céble si un des critéres d’essai
n’est pas respecté.

2 Cables d’alimentation haute tension (plus de 1000 V) :
1 Les cables doivent étre munis de toutes les connexions et de toutes les

cosses nécessaires, et doivent étre débranchés de I’équipement aux deux
extrémités avant 1’essai diélectrique.
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2 Procéder a I’essai de continuité et de phases avant de procéder a 1’essai
diélectrique.
3 Rigidité diélectrique, essai diélectrique en c.c. :
1 Procéder a un essai de la rigidité diélectrique au moyen de la

méthode de « tension graduée ».

2 Prévoir un responsable de la sécurité en plus du technicien
responsable de I’essai.

3 Tous les essais doivent se faire entre les conducteurs et
la terre.

4 Niveau d’essai initial : 2 KV c.c. pendant deux minutes (Niveau
de stabilisation du mégohmmetre).

5 Deuxiéme niveau : 5 kV c.c. pendant cing minutes (niveau de
polarisation).

.6 Tous les niveaux d’essai subséquents : 5 kV c.c. d’augmentation,
pendant une minute a chaque niveau.

T Consigner les valeurs de fuite de courant a chaque étape.

8 Niveau d’essai final : au niveau de tenue maintenu a une tension
constante pendant 15 minutes. Consigner le courant décroissant a
des intervalles de cing minutes pendant cette période. Tracer la
courbe de décroissance temps-courant.

4 La feuille de données des essais doit comprendre :

A Tableau montrant le courant de fuite a chaque niveau d’essai.

2 Graphique de la tension d’essai appliquée par rapport au courant
de fuite.

3 Données relatives aux cables.

4 Croquis de la partie du systeme a laquelle le cable est raccordé.

5 Conditions ambiantes, comme le taux d’humidité et la
température.

.6 Date de I’essai et signature du technicien responsable de 1’essai.

5 Niveau d’essai en c.c. d’un cable de 15 kV :

1 2 kV (niveau du mégohmmeétre) 2 minutes

2 5 kV (niveau de polarisation) 5 minutes

3 10 kV 1 minute

A4 15 kV 1 minute

5 20 kV 1 minute

.6 25 kV 1 minute

T 30 kV 1 minute

.6 Procéder aux essais supplémentaires requis par I’entreprise de services

publics et/ou I’autorité d’inspection compétente.
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3.7 DISTRIBUTION D’ENERGIE SOUS BASSE TENSION (EN DESSOUS DE 750
VOLTYS)
1 Appareillage de distribution sous basse tension.
A Boitier :

1 Inspection visuelle.

2 Appliquer un couple de serrage a I’emplacement de toutes les connexions
omnibus et ce, en conformité avec les exigences du fabricant; par la
suite, se servir d’une laque rouge pour imperméabiliser le tout.

3 Se servir d’un mégohmmeétre de 1 000 volts pour éprouver 1’ensemble
omnibus principal.

A4 Vérifier les phases et la continuité des ensembles omnibus a la verticale
et a I’horizontale.

2 Vérifications du cablage

A Vérifier I’ensemble du cablage de commande, de relais et
d’instrumentation en comparant le tout avec les représentations
schématiques du cablage du vendeur, les représentations schématiques
tri-linéaires et les spécifications du projet.

2 Eprouver la continuité de chaque circuit et ce, en se servant d’un
bourdon ou d’un dispositif semblable.

3 Tous les circuits de courant devront étre injectés; tous les circuits de
tension devront étre amorcés a 120 volts; vérifier aussi le fonctionnement
de tous les dispositifs et ce, en se servant de la représentation
schématique des commandes.

A4 Vérifier la polarité et le rapport des phases et ce, a I’emplacement de tous
les circuits compteurs triphasés.

5 La ou sont découvertes des erreurs et 1a ou des changements sont requis,
I’on se devra alors de marquer et d’annoter les mesures correctives
requises et ce, sur les copies du vendeur.

3 Instrumentation :

1 Eprouver et calibrer tous les éléments compteurs numériques, en
conformité avec les précisions de la présente section et les bulletins
pertinents du fabricant.

2 Vérifier le calibrage de I’ensemble des ampéremetres et ce, par
I’application d’un essai d’injection au secondaire et ce, fonction d’un
régime de 5 amperes.

3 Entreprendre la vérification du cablage en conformité avec les
énumeérations susmentionnées.

4 Disjoncteurs :

1 Disjoncteurs industriels a air :

A Inspecter et mettre a I’essai conformément aux prescriptions de
cette section.

2 Disjoncteurs de type a boitier moulé de 150 A et plus :
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A Inspecter et mettre a I’essai conformément aux prescriptions de
cette section.

2 Disjoncteur de circuit :

A Disjoncteurs — Disjoncteurs de type a boitier moulé jusqu’a 150 A :

1
2
3

Inspection visuelle.
Epreuve de la fonction mécanique.
Régler au moyen d’éléments de déclenchement magnétique réglables.

2 Disjoncteurs a boitiers moulés, avec batis pour un ampérage d’au moins 150 A. :

1

2
3
4

Inspection visuelle.
Essai au mégohmmetre.
Epreuve de la fonction mécanique.

Régler tous les éléments et ce, en se servant d’ensembles réglables a
déclic ou a declenchement mécanique.

Si les disjoncteurs de grande intensité sont munis d’une protection
transistorisée, faire 1’essai des éléments de la fagon suivante :

1 Inspecter et tester conformément a la plus récente brochure
d’installation et d’entretien du fabricant.

2 Effectuer les essais a I’aide du testeur de relais du fabricant,
selon le cas. Suivre les instructions d’essai correspondantes.

3 Si le testeur du fabricant n’est pas disponible, utiliser un testeur
de relais approuvé et accompagné des données et des accessoires
d’essai appropriés.

4 Faire I’essai de chaque relais dans son circuit de commande en
procédant a des simulations de déclenchement afin de s’assurer
du fonctionnement complet et adéquat du disjoncteur et faire
I’essai du circuit de déclenchement des relais par injection du
circuit de relais pour s’assurer que le déclenchement se fait
correctement.

5 Vérifier les rapports du transformateur de courant et du
transformateur de potentiel et les comparer aux données de
coordination.

3 Disjoncteurs de circuit a air :

N o ol wiNe

Inspection visuelle.

Nettoyage et lubrification.

Essai de résistance des contacts (conduits) et réglage des contacts.
Essai de résistance d’isolement (a I’aide d’un mégohmmeétre).
Epreuve de la fonction mécanique.

Epreuve de la fonction électrique.

Mettre a I’essai et calibrer, selon les réglages fournis, tous les éléments
des dispositifs de déclenchement transistorisés, selon les prescriptions
stipulées dans le point portant sur les relais de protection.
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3 Relais de protection :
A Installation et mise a I’essai conformément aux prescriptions relatives a la
distribution électrique haute tension stipulées dans cette section.
4 Transformateur sec :
1 Généralités
A Remplir une formule de vérification pour chaque transformateur.

2

Amorcer les transformateurs et appliquer des charges en accroissement et
documenter les résultats des essais.

5 Cables et filerie :

1

.6 Mise a la terre :

1

Généralités

1

Eprouver les conducteurs a I’emplacement des centres de distribution et
des tableaux de distribution et ce, fonction de la résistance de 1’isolant a
la terre (essai au mégohmmetre).

Eprouver les conducteurs de mise a la terre des services et ce, fonction de
leur résistance a la terre.

Remettre au Représentant du Ministére une liste des résultats d’essais et
ce, sur les formulaires de vérification approuvés, montrant I’endroit a
partir duquel chaque essai a été réalisé, le circuit éprouvé et les résultats
de chaque essai.

Enlever et remplacer la longueur complete du cable si ce denier ne peut
pas répondre a n’importe lequel des critéres d’essai.

Entreprendre un essai de résistance et de continuité des installations de mise a la
terre et ce, en utilisant une méthode appropriée aux conditions du chantier et a
I’approbation du Représentant du Ministére et des Autorités compétentes locales
et responsables de la vérification du montage.

Entreprendre les essais avant d’amorcer la distribution de courant.

Au cours des essais, déconnecter 1’indicateur de défaut de terre.

Produire un rapport d’essai documentant les résultats d’essais probants et réussis.

v Appareils de mesure et de tableaux :

1

Inspection et mise a I’essai conformément aux prescriptions relatives a la
distribution électrique haute tension stipulées dans cette section.

8 Equipements divers :

1
2
3

Remplir les formules de vérification de 1’équipement.
Procéder a une inspection visuelle.
Procéder a une vérification du fonctionnement.
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3.8 DISTRIBUTION ELECTRIQUE D’URGENCE
1 Commutateur de transfert automatique :
1 Vérifier le couple des joints omnibus et des connexions de cable, et les sceller au
moyen d’une laque rouge.
2 Procéder a une vérification a I’aide d’un mégohmmeétre.
3 Brancher les circuits de commande, simuler une panne de 1’alimentation normale
et faire fonctionner tous les dispositifs, y compris les minuteries.
4 Faire les réglages spécifiés.
5 Vérification du céblage :

1

Vérifier le cAblage de commande, de relais et d’instrumentation en le
comparant aux schémas de cablage du fournisseur, aux schémas
trifilaires et au devis du projet.

Vérifier la continuité de chaque circuit a I’aide d’un vérificateur sonore
ou d’un instrument similaire.

Tous les circuits de courant doivent étre injectés, tous les circuits de
tension doivent étre alimentés a 120 V, tous les dispositifs doivent étre
mis en fonction et comparés au schéma de commande.

Vérifier la polarité et la relation de phase de tous les circuits de mesure
triphaseés.

Lorsque des erreurs sont constatées et que des changements sont requis,
marquer et noter les mesures correctives requises sur les dessins du
fournisseur.

Faire les essais ci-apres en présence du Représentant du Ministere:

1 Le disjoncteur de circuit de chacun des tableaux CDP-E2B et
CDP-E1A et alimentant le centre de commande de moteur MCC-
EH par I’entremise de I’interrupteur ATS-4 sera normalement
fermé en tout temps lorsqu’il est en position automatique
(Auto.).

2 La source préférée est le disjoncteur de circuit du tableau CDP-
E2B qui alimente I’interrupteur ATS-4 et la source non préférée
ou moins préférée est le disjoncteur de circuit du tableau CDP-
E1A qui alimente I’interrupteur ATS-4 et ce, pour la charge du
centre de commande de moteur MCC-EH.

3 Régler I’interrupteur sélecteur en position d’essai pour ainsi
s’assurer que la source préférée CDP-E2B alimente le centre
MCC-EH et ce, via I’interrupteur ATS-4; I’ensemble offrira un
transfert du c6té de la source non préférée ou moins préférée du
coté du CDP-E1A, pour ainsi alimenter le centre MCC-EH via
I’interrupteur ATS-4. Retransfert de conduit, a vérifier par la
méme occasion.

4 Régler I’interrupteur sélecteur en position manuelle et s’assurer
du rendement approprié de I’interrupteur de transfert.

5 Régler I’interrupteur sélecteur en position « Auto » et ouvrir le
disjoncteur de circuit du tableau CDP-E2B qui alimente
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I’interrupteur ATS-4, pour ainsi supporter la charge du centre
MCC-EH. L’interrupteur de transfert procédera alors a un
transfert du coté de source moins préférée du tableau CDP-E1A;
cette action permet alors au disjoncteur de circuit du tableau
CDP-EI1A et alimentant I’interrupteur ATS-4 de supporter le
centre MCC-EH. Répéter cette procédure par inversion et
s’assurer que 1’interrupteur ATS-4 procédera a un re-transfert
depuis la source moins préférée au coté de source préférée et ce,
pour ainsi supporter la charge du centre MCC-EH.

.6 Fournir un rapport documentant les résultats des essais. Ce
rapport devra inclure les delais des sources préférées a non
préférées ou moins préférées de transfert et de retransfert.

3.9 DEMONSTRATION DES SYSTEMES

1 Appareillage du primaire et alimentation normale.

1 Fonctionnement des disjoncteurs.

2 Fonctionnement des transformateurs.

3 Protection contre les défauts a la terre.

A4 Réglage des disjoncteurs transistorisés.

5 Fonctionnement des appareils de mesure numériques.
2 Appareillage secondaire et alimentation normale.

1 Fonctionnement des disjoncteurs.

2 Fonctionnement des transformateurs.

3 Protection contre les défauts a la terre.

4 Réglage des disjoncteurs transistorisés.

5 Fonctionnement des appareils de mesure numériques.
3 Systéme de condensateur de facteur d’énergie

A1 Fonctionnement et réglage du tableau de commande du facteur d’énergie

4 Systéme d’interrupteurs de transfert automatique

Fonctionnement et réglage des interrupteurs de transfert.

3.10 SEMINAIRES D’INSTRUCTIONS

1 Présenter des séminaires d’instructions en rapport avec les systémes suivants :

1

I3 N NI UR N

Appareillage de commutation et compteurs du primaire.
Appareillage de commutation et compteurs du secondaire.

Eléments de distribution d’énergie (« PDU »).

Condensateur du facteur d’énergie.

Systéme d’amenée d’énergie en cas d’urgence et schéma de transfert.



Agence canadienne d'inspection des aliments Section 01 91 13

Modernisation des installations électriques MISE EN SERVICE (MS) — SYSTEMES

de la Centrale Fallowfield ELECTRIQUES

Project # M10139 Page 23
2 Pour les présents séminaires, 1’on se devra de présenter des instructions d’exploitation et

d’entretien et ce, en rapport avec chaque systéme. Recourir aux services de Représentants
qualifiés des Fabricants et de Représentants en sous-traitance qui connaissent bien les
systémes; en outre, I’on se devra de présenter des renseignements a la fois complets et
précis.

FIN DE SECTION
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